

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ:	275 20 536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva Ing. Petr Rudzan, místopředseda představenstva
Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce plynové kotelny
Druh zadávacího řízení:	Otevřené
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2018-025893
TED:	2018/S 145-331353

V Pardubicích dne 11. 9. 2018

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona 134 /2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace. Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele.

Dotaz:

Dobrý den,
uvědomuji si, že je již po termínu pro zaslání dotazů, ale přesto bych Vás tímto rád požádal o upřesnění k následujícím bodům:

1)

V krycím listu nabídky je vyžadováno rozdělení na náklady první etapy, náklady druhé etapy a servis.

V zadávací dokumentaci je zároveň uvedeno, že každá část nabídky bude hodnocena samostatně. Upozorňujeme, že dle výkazů výměr nelze náklady jednoznačně rozdělit. Plynoinstalace, měření a regulace i celá řada dalších instalací je společná pro obě etapy a není tak možné jednoznačně identifikovat, která část patří do které etapy. Nehledě na to, že při hodnocení jednotlivých částí samostatně by teoreticky mohla nastat i situace, kdy budou v obou etapách instalovány jiné kotle.

Domníváme se, že se jedná pouze o chybu v ZD a zakázka musí být hodnocena jako celek. Je tomu tak? Jakým způsobem pak rozdělit náklady v krycím listu mezi etapy? Jde pouze o orientační rozdělení spíše pro představu investora o finanční náročnosti jednotlivých etap?

2)

Zadavatel požaduje zprovoznění zařízení první etapy do 28.2.2019. Bude zároveň k tomuto datu předána tato část díla nebo bude celé dílo předáno k 31.8.2019, resp. až k 31.12.2019 (ukončení zkušebního provozu)? Dotazujeme se z toho důvodu, že termín předání má vliv na běh záruční lhůty. Pokud kotle poběží již od 28.2., resp. od 31.8.2018 a záruční lhůta až od 31.12.2018 není faktická délka záruční lhůty pro dodavatele 60 měsíců, ale 70, resp. 64. To se samozřejmě promítne do celkové ceny za dílo.

Mnohokrát děkujeme za odpověď.

Odpověď zadavatele:

K dotazu 1):

Zadavatel bude hodnotit celkovou cenu v Kč bez DPH za předmět plnění veřejné zakázky. Celková cena v Kč bez DPH je stanovena jako součet celkové ceny za dílo a ceny za kompletní služby (servisní a revizní).

Finanční rozdělení na etapy dle bodů 9.1 a 9.2 zadávací dokumentace zadavatel nepožaduje.

Na základě výše uvedeného upravuje zadavatel krycí list nabídky tak, že odebírá 2 řádky položkově nazvané „Cena za první etapu díla“ a „Cena za druhou etapu díla“ a na místo toho vkládá řádek „Cena díla“

Na krycím listu je původní tabulka nahrazena novou tabulkou:

Položky	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Cena díla			
Cena za poskytování kompletních služeb servisních a revizních za období 60 měsíců (5 roků)			
Celková nabídková cena:			

V zadávací dokumentaci v odstavci 16. Pravidla pro hodnocení nabídek se vypouští řádek „Každá část nabídky zakázky bude hodnocena samostatně.“ na nahrazuje ho novým zněním:

16. Pravidla pro hodnocení nabídek

- Základním hodnotícím kritériem je dle ust. § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky, a to **podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.**
 - **Kritérium:** Celková nabídková cena účastníka za předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH
 - **Váha kritéria:** 100 %
- Nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou za předmět plnění v Kč bez DPH bude vybrána v tomto hodnotícím kritériu jako nejvhodnější.
- Zadavatel v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ nejprve provede hodnocení nabídek a u vybraného dodavatele provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

K dotazu 2):

K 28.2.2019 zadavatel požaduje částečné zprovoznění kotelny rozsahem odpovídajícím první etapě. Dílo bude ze strany zhotovitele protokolárně převzato po kompletním dokončení díla bez vad a nedodělků a ukončení zkušebního provozu. Záruční doba v délce 60 měsíců počíná běžet od výše uvedeného protokolárního předání díla. V době, kdy dojde k částečnému zprovoznění kotelny, tj. po ukončení první etapy, nese plnou odpovědnost zhotovitel v rámci provádění díla.

Na základě výše uvedeného zadavatel se v zadávací dokumentaci v odstavci 5. Doba a místo plnění zakázky, čl. 5.1. nahrazuje původní znění „Termín ukončení plnění první etapy v místě realizace:“ novým zněním „Termín částečného zprovoznění kotelny v první etapě:“

Nové znění tabulky:

Zahájení předmětu plnění:	Nabytím účinnosti smlouvy o dílo zveřejněném v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Zahájení plnění první etapy v místě realizace:	
Termín částečného zprovoznění kotelny v první etapě:	do 28. 2. 2019
Zahájení plnění druhé etapy v místě realizace:	1. 3. 2019
Termín zprovoznění kotelny:	do 30. 8. 2019
Zkušební provoz kotelny	od 30. 8. 2019 do 31. 12. 2019
Termín ukončení plnění druhé etapy v místě realizace:	do 31. 12. 2019
Termín zahájení plnění kompletního servisu na dobu 5 let:	31. 12. 2019
Termín ukončení plnění kompletního servisu:	31. 12. 2024

Zadavatel dále upravuje

- ve smlouvě o dílo „Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh SoD“ bod 3.2 na nové znění:
 - 3.2** Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně ve dvou etapách:
Termín částečného zprovoznění kotelny v první etapě: do 28. 2. 2019
Termín zahájení plnění díla ve druhé etapě: do 1. 3. 2019
Termín zprovoznění kotelny ve druhé etapě: do 30. 8. 2019
Zkušební provoz kotelny: od 30. 8. 2019 do 31. 12. 2019
Termín ukončení plnění díla a jeho protokolárního předání: 31. 12. 2019
- ve smlouvě o dílo „Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh SoD“ bod 6.7 na nové znění:
 - 6.7** Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo realizovat. **Zhotovitel se zavazuje, že v době, kdy dojde k částečnému zprovoznění kotelny či zkušebnímu zprovoznění kotelny, nese plnou odpovědnost za provoz v souladu se všemi technickými a právními normami potřebnými k takové činnosti. Zhotovitel umožní obsluhu částečně zprovozněné kotelny a kotelny ve zkušebním provozu plně zhotovitelem proškoleným zaměstnancům objednatele v plné součinnosti a pod dohledem zhotovitele.**
- ve smlouvě o dílo „Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh SoD“ bod 7.1 na nové znění:
 - 7.1** Předmět díla bude zhotovitelem předán v termínu **ukončení plnění díla dle** čl. 3.2 smlouvy.
- ve smlouvě o dílo „Příloha č. 4 ZD - Závazný návrh smlouvy o poskytování servisu“ článek 4. Doba plnění smlouvy bod 1 na nové znění:
 - Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 60 měsíců (pěti let) **od ukončení plnění díla bez vad a nedodělků a jeho protokolárního předání.**

Nedílnou součástí tohoto vysvětlení jsou následující samostatné přílohy:

Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky Rev1

Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh SoD Rev 1

Příloha č. 4 ZD - Závazný návrh smlouvy o poskytování servisu Rev 1

Odbor investic a veřejných zakázek
 Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 e-mail: verejne.zakazky@nempk.cz