

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava fasády presbytáře kostela sv. Mikuláše ve Znojmě“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: PS Znojmo s.r.o.

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
Zastoupen: Ing. Karlem Kafkou, jednatelem
Ing. Ondřejem Šimečkem, jednatelem
IČ: 03935183
DIČ: CZ03935183
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 87460, KS Brno
bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 115-2870237/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních Ing. Karel Kafka, Ing. Ondřej Šimeček
b) technických Ing. Karel Kafka

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo

Sídlo: Mikulášské nám. 62/13, 669 02 Znojmo
Zastoupen: Mgr. Jindřichem Bartošem, farářem
IČ: 49440446
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č.ú. : 1580292349/0800

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických Bc. Pavel Vlk, tel.604469055

(dále jen „objednatel“)

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací: oprava fasády presbytáře kostela sv. Mikuláše ve Znojmě. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

2.1. Rozsah a kvalita díla je vymezena:

- a) cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15. 4. 2016
- b) technickou zprávou „Oprava vnějšího pláště presbytáře kostela sv. Mikuláše ve Znojmě“, kterou zpracoval Bc. Pavel Vlk, datace 8. 3. 2016
- c) vyjádřením orgánů státní památkové péče, především MěÚ Znojmo, OŠKaPP, závazného stanoviska č. 202/2016 ze dne 25. 5. 2016
- d) touto smlouvou o dílo
- e) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění předmětu díla je kostel sv. Mikuláše, parc. č. 68 pro k.ú. Znojmo-město.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a s technologickým návrhem opravy vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	937.683,- Kč
Cena DPH 21%	193.913,- Kč
CENA CELKEM	1.134.596,- Kč

V roce 2016 budou provedeny práce I. etapy v ceně 636.552,- Kč vč. 21% DPH.

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací II. etapy sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: 1. 7. 2016

4.2. Ukončení prací I. etapy: 15. 9. 2016

4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 30. 8. 2017

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývajících část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu či dokumentaci, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu a stavební deník. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníckou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:


13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.


Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet
- rozpočet I. etapy

v Znojmě dne 1.7.2016

ve Znojmě dne 18.6.2016


.....
za objednatele:

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Mikuláše,
Znojmo
Mikulášské nám. 62/13
669 02 ZNOJMO


.....
za zhotovitele:

PS Znojmo s.r.o.
Brněnská 3797/29
669 02 Znojmo
IČ: 03935183 -1-
DIČ: CZ03935183

Čj: BB 1753/16

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TATO SHODA
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 1.7.16

notář _____

 ordinář 

Položkový rozpočet

Zakázka: 03661 Kostel sv. Mikuláše ve Znojmě - oprava fasády presbytáře

Zhotovitel: PS Znojmo s.r.o. IČO: 03935183
Brněnská 3797/29 DIČ: CZ03935183
66902 Znojmo

Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo IČO: 49440446
Mikulášské náměstí 62/13 DIČ:
66902 Znojmo

Vypracoval:


Rozpis ceny

HSV	904 293,88
PSV	13 275,01
MON	20 113,62
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	937 682,51 CZK
Základní DPH	21 %	196 913,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,49 CZK

Cena celkem: 1 134 596,00 CZK



Za zhotovitele



Za objednatele

V _____

dne 15.4.2016 _____

Popis:

PS Znojmo s.r.o.
Brněnská 3797/29
669 02 Znojmo
IČ: 03935183 -1-
DIČ: CZ03935183

Římskokatolická farnost
kostela sv. Mikuláše,
Znojmo
Mikulášské nám. 62/13
669 02 ZNOJMO

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 2015

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	7 363,00	0,21456
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	17 598,00	0,12628
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	603 398,45	16,97464
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	222 017,51	33,54074
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	801,26	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	13 346,10	0,00000
99	Slaveništní přesun hmot	HSV	39 769,56	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	8 678,53	0,00353
783	Nátěry	PSV	4 596,48	0,04499
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	MON	20 113,62	0,00000
Celkem:			937 682,51	50,90474

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				7 363,00		0,21456		0,00000
1	281 61-1117.R00	Hmoty pro injekt.nizkotl.cement struskoport.C25/30	l	0,20	3 655,00	731,00	1,07120	0,21424	0,00000	0,00000
2	281 60-1111.R00	Injektování vrtu nízkotl.vzestupné tlak do 0,6 MPa	h	8,00	829,00	6 632,00	0,00004	0,00032	0,00000	0,00000
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 598,00		0,12628		0,00000
3	380 94-2213.RT1	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, vrt, kamen, VAH 1 x D 8 mm, P v tahu 880 MPa, vrt, ŽB	m	14,00	1 257,00	17 598,00	0,00902	0,12628	0,00000	0,00000
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				603 398,45		16,97464		0,00000
4	602 01-6105.R00	Vrstva štuková stěny PROFÍ ručně 3 mm, finální vrstva na systém WTA	m2	164,24	139,00	22 829,36	0,00525	0,86226	0,00000	0,00000
5	602 01-6195.R00	Penetrace hloubková stěn PROFÍ Silikat-Tiefengrund	m2	135,00	51,80	6 993,00	0,00032	0,04320	0,00000	0,00000
6	610 99-1111.R00	Zakrývání kamenného lemování soklu	m2	82,18	35,60	2 925,61	0,00004	0,00329	0,00000	0,00000
7	612 42-1131.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	983,25	43,80	43 066,35	0,00190	1,86818	0,00000	0,00000
8	612 43-4143.RT1	Omítkový sanační systém Profi am Bau, 3vrst., vrstvy:Profi Vorspritzer,Ausgleichsputz,Sanierplus	m2	164,24	581,00	95 423,44	0,05775	9,48486	0,00000	0,00000
9	62 -.	Nátěr Keim Contact + Keim Granital - omítky	m2	1 147,49	210,00	240 972,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	620 2-.	Otrýskání stávajících omítek	m2	983,25	116,00	114 057,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	620 3-.	Ochranná vrstva nepiskovanou lepenkou	m2	97,64	37,80	3 690,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	622 42-5931.RK2	Armování (orámování kamenných prvků), s použitím suché maltové směsi	m2	135,00	544,00	73 440,00	0,03491	4,71285	0,00000	0,00000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				222 017,51		33,54074		0,00000
13	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	1 694,49	53,60	90 824,74	0,01838	31,14475	0,00000	0,00000
14	941 94-1501.R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	10 166,95	0,28	2 846,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	1 694,49	36,30	61 510,04	0,00095	1,60977	0,00000	0,00000
16	941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	1 694,49	37,40	63 373,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	945 95-1111.R00	Příplatek za vynesení lešení v místě krovu střechy, demontáž+zpětná montáž krytiny	m	17,31	200,00	3 462,00	0,04542	0,78622	0,00000	0,00000
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				801,26		0,00000		0,00000
18	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v prostoru lešení	m2	246,54	3,25	801,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů				13 346,10		0,00000		17,65516
19	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	299,24	44,60	13 346,10	0,00000	0,00000	0,05900	17,65516
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				39 769,56		0,00000		0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
20	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m		50,86	782,00	39 769,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				8 678,53		0,00353		0,20933
21	764 45-4291.R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových		58,80	114,50	6 732,60	0,00006	0,00353	0,00000	0,00000
22	764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm		58,80	30,20	1 775,76	0,00000	0,00000	0,00356	0,20933
23	998 76-4203.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m		85,08	2,00	170,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783		Nátěry				4 596,48		0,04499		0,00000
24	783 12-5230.R00	Nátěr syntetický OK - příčky oken		60,80	59,40	3 611,52	0,00053	0,03222	0,00000	0,00000
25	625 90-00.	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru		60,80	16,20	984,96	0,00021	0,01277	0,00000	0,00000
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				20 113,62		0,00000		0,00000
26	979 01-2112.R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m		17,86	279,00	4 984,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky		17,86	106,50	1 902,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		17,86	172,00	3 072,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		89,32	15,10	1 348,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		17,86	210,00	3 751,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		17,86	23,40	418,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť		17,86	250,00	4 466,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění		17,86	9,50	169,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Zakázka: 03661 Kostel sv. Mikuláše ve Znojmě -oprava fasády presbytáře - I.etapa (jih)

Zhotovitel: PS Znojmo s.r.o.
Brněnská 3797/29
66902 Znojmo

IČO: 03935183
DIČ: CZ03935183

Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo
Mikulášské nám. 62/13
66902 Znojmo

IČO: 49440446
DIČ:


Vypracoval:

Rozpis ceny


HSV	509 634,44
PSV	6 093,96
MON	10 347,83
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	526 076,23 CZK
Základní DPH	21 %	110 476,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,23 CZK

Cena celkem: 636 552,00 CZK



Za zhotovitele



Za objednatele

V _____

dne 15.4.2016 _____

Popis:

PS Znojmo s.r.o.
Brněnská 3797/29
669 02 Znojmo
IČ: 03935183 -1-
DIČ: CZ03935183

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Mikuláše,
Znojmo
Mikulášské nám. 62/13
669 02 ZNOJMO

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	345 528,27	8,76234
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	134 165,84	20,10720
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	472,78	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	6 891,59	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	22 575,96	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	3 069,96	0,00125
783	Nátěry	PSV	3 024,00	0,02960
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	MON	10 347,83	0,00000
Celkem:			526 076,23	28,90039

Poř.	Číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			345 528,27		8,76234		0,00000
1	602 01-6105.R00	Vrstva štuková stěny PROFI ručně 3 mm, finální vrstva na systém WTA m2	78,02	139,00	10 844,78	0,00525	0,40961	0,00000	0,00000
2	602 01-6195.R00	Penetrace hloubková stěn PROFI Silikat-Tiefengrund m2	76,50	51,80	3 962,70	0,00032	0,02448	0,00000	0,00000
3	610 99-1111.R00	Zakrytí kamenného lemování soklu m2	48,49	35,60	1 726,24	0,00004	0,00194	0,00000	0,00000
4	612 42-1131.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi m2	605,28	43,80	26 511,18	0,00190	1,15003	0,00000	0,00000
5	612 43-4143.RT1	Omltkový sanační systém Profi am Bau, 3vrst., vrstvy: Profi Vorspritzer, Ausgleichsputz, Sanierplus m2	78,02	581,00	45 329,62	0,05775	4,50566	0,00000	0,00000
6	62 -	Nátěr Keim Contact + Keim Granital - omítky m2	683,30	210,00	143 492,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	620 2-	Otrýskání stávajících omítek m2	605,28	116,00	70 212,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	620 3-	Ochranná vrstva nepiskovanou lepenkou-stavající kamenná dlažba pod lešením m2	48,49	37,80	1 832,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	622 42-5931.RK2	Armování (orámování kamenných prvků), s použitím suché maltové směsi m2	76,50	544,00	41 616,00	0,03491	2,67062	0,00000	0,00000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			134 165,84		20,10720		0,00000
10	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2	1 040,21	53,60	55 755,07	0,01838	19,11900	0,00000	0,00000
11	941 94-1501.R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km	6 241,24	0,28	1 747,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2	1 040,21	36,30	37 759,50	0,00095	0,98820	0,00000	0,00000
13	941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2	1 040,21	37,40	38 903,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			472,78		0,00000		0,00000
14	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2	145,47	3,25	472,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů			6 891,59		0,00000		9,11668
15	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2	154,52	44,60	6 891,59	0,00000	0,00000	0,05900	9,11668
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			22 575,96		0,00000		0,00000
16	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t	28,87	782,00	22 575,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské			3 069,96		0,00125		0,07405
17	764 45-4291.R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových m	20,80	114,50	2 381,60	0,00006	0,00125	0,00000	0,00000
18	764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm m	20,80	30,20	628,16	0,00000	0,00000	0,00356	0,07405
19	998 76-4203.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m %	30,10	2,00	60,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783		Nátěry			3 024,00		0,02960		0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
20	783 12-5230.R00	Nátěr syntetický OK - přičky oken	m	40,00	59,40	2 376,00	0,00053	0,02120	0,00000	0,00000
21	625 90-00.	Očištění ocel.konstrukci od usazenin, rzi a nátěru	m	40,00	16,20	648,00	0,00021	0,00840	0,00000	0,00000
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						10 347,83		0,00000		0,00000
22	979 01-2112.R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	9,19	279,00	2 564,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,19	106,50	978,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,19	172,00	1 580,81	0,00000	-0,00000	0,00000	0,00000
25	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,95	15,10	693,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,19	210,00	1 930,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitřost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,19	23,40	215,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	9,19	250,00	2 297,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,19	9,50	87,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

