

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Vážení dodavatelé,

dne 9.2.2025 zahájil zadavatel Městská část Praha 19, Semilská 43/1, 19700 Praha 9, IČ: 00231304 (dále jen „zadavatel“), zadávací řízení na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) s názvem "ÚPRAVY HŘBITOVA KBELY- ETAPA1" (dále jen „veřejná zakázka“).

Na základě dotazu dodavatele zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 1 (dále jen „vysvětlení“) k veřejné zakázce podle ustanovení § 98 ve spojení s ustanovením § 99 ZZVZ.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz č. 1 ze dne 19.3.2025

Jako účastník VZ Úprava hřbitova Kbely - 1.etapa žádáme o upřesnění termínu plnění. Dle čl.4. Vymezení předmětu zakázky - bod 4.6 je uvedena doba plnění 30.11.2025, v Návrhu SoD je však uveden termín plnění: bod3. Doba provádění/dokončení díla: dle nabídky dodavatele v harmonogramu prací, předloženém v nabídce, nejdéle však do 18-ti měsíců od účinnosti této smlouvy. Žádáme Vás o bližší specifikaci termínu plnění pro případné stanovení harmonogramu postupu prací. Děkuje

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Doba plnění veřejné zakázky je uvedena bodě 4.6. zadávací dokumentace:

4.6 Doba plnění: dle nabídky dodavatele v harmonogramu prací, předloženém v nabídce, nejdéle však do 30.11.2025.

Doba plnění uvedená v příloze zadávací dokumentace,, Příloha A: Návrh Smlouvy – závazné obchodní podmínky“ obsahoval v čl. V Termín plnění odst. 3 ustanovení: Doba provádění/dokončení díla: dle nabídky dodavatele v harmonogramu prací, předloženém v nabídce, nejdéle však do 18-ti měsíců od účinnosti této smlouvy.

Zadavatel shledal toto ustanovení návrhu smlouvy o dílo (tj. přílohy zadávací dokumentace) za chybné a provedl níže uvedenou změnu zadávací dokumentace č. 1.

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

Na základě Dotazu č. 1 zadavatel provedl tuto změnu zadávací dokumentace:

Článek V. Termín plnění odst. 3 ve znění:

3. Doba provádění/dokončení díla: dle nabídky dodavatele v harmonogramu prací, předloženém v nabídce, nejdéle však do 18-ti měsíců od účinnosti této smlouvy.

se ruší a nahrazuje se:

3. Doba provádění/dokončení díla: dle nabídky dodavatele v harmonogramu prací, předloženém v nabídce, nejdéle však do 30.11.2025.

Zadavatel v důsledku této změny nahrazuje Přílohu „A“ zadávací dokumentace Přílohou „A verze 2“.

S ohledem na výše uvedené a s ohledem na ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ se zadavatel rozhodl, že na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek tak nově uplyne, v duchu shora řečeného 3.4.2025 v 10:00 hodin.

Přílohou tohoto vysvětlení je příloha Zadávací dokumentace Příloha „A verze 2“.

Zadavatel na tomto místě upozorňuje všechny dodavatele, že pro podání nabídky je nezbytné použít Přílohou „Příloha A verze 2 SoD stavební část.docx“ zadávací dokumentace.

V Praze 26.3.2025

.....
Bc. Blanka Pokorná