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EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operaéni program Zivotni prostredi

Pfiloha ¢. 1 zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku ,,Rekonstrukce pobocky KJM
Vondrakova 15, Brno-Bystrc — projektova dokumentace®

Smlouva o zpracovani projektové dokumentace

a o vykonu autorského dozoru pro stavbu ,Rekonstrukce pobocky KJM

Vondrakova 15, Brno-Bystrc”

kterou, podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012, obcansky zakonik (dale jen
,Obcansky zdakonik"), s ptihlédnutim k § 2358 a nasl. a § 2586 a nasl. Obcanského zakoniku

v

a podle zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem

autorskym a o zméné nékterych zakona (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisii

(dale jen ,Autorsky zdkon”), uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku tyto smluvni

strany:

Cislo smlouvy objednatele: ............................ (ORG 2715)

Cislo smlouvy zhotovitele: ............ccceoviiieiiuieeiieaniieeenesss

1. Statutarni mésto Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokfalem, primatorem mésta Brna

Se sidlem: Dominikanské nameésti 1, 601 67 Brno

1CO: 44992785

DIC: CZ 44992785

Bankovni spojeni: Ceska spotfitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Cislo Gétu: 111246222/0800

Povéfena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Jakubt, vedouci Odboru investi¢éniho Magistratu

mésta Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve vécech technickych je opravnén jednat:

Ing. Karel VIcéek, vedouci oddéleni pfipravy a realizace

pozemnich staveb Odboru investi¢niho Magistratu mésta Brna
Kounicova 67, 601 67 Brno

(dale jen ,, Objednatel”)



2.

L1

L.2.

L.3.

14

Nazev / obchodni firma / jméno a pfijmeni: (identifikacni tidaje doplni uchazec)
Zastoupeny:

Se sidlem:

ICO:

DIC:

Pravnicka / fyzicka osoba zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym / Méstskym

soudemv.............. , pod sp. zn.
nebo

Pravnicka / fyzicka osoba zapsana v ...............ccoceeiiiiiiiii,

nebo
Fyzicka osoba zapsana do zivnostenského rejstiiku evidovana
L e (jiné opravnéni fyzické osoby k podnikani suvedenim

udaji o vydavateli opravnéni, datu vydani a pfip. ¢iselném oznaceni tohoto opravnéni)
Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

Kontaktni osoba:

Telefon:

E-mail:

(dale jen ,, Zhotovitel”)

I. Preambule a ucel smlouvy

Objednatel hodla realizovat investi¢ni akci ,,Rekonstrukce pobocky KJM Vondrakova
15, Brno-Bystrc” (dale jen , Investicni akce”), ktera bude financovana z prostredki
strukturalnich fond&i EU, Operaéni program Zivotni prostiedi (déle jen ,OPZP”) a z
vlastnich prostfedkti Objednatele.

Vramci Investiéni akce maji byt provedeny stavebni upravy, jejichz smyslem je
komplexni rekonstrukce objektu pobocky Knihovny Jiftho Mahena, Vondrakova 15,
Brno-Bystrc (déle jen ,, Stavba®).

Pozemky pro Stavbu se nachazeji v méstské casti Brno-Bystrc, na pozemcich

v katastralnim tizemi Bystrc, obec Brno, okres Brno-mésto, a to:
- ve vlastnictvi Objednatele: 7689.

S ohledem na vySe uvedené skutecnosti je ticelem této smlouvy uspokojeni potteby
Objednatele spocivajici v ziskani projektové dokumentace v takovém stupni a kvalité,

ktera umozni fadnou pfipravu Stavby, fadné provedeni zaddvaciho fizeni na vybér
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L5.

L6.

IL.1.

zhotovitele Stavby v souladu s relevantnimi pravnimi pfedpisy a realizaci Stavby,
jakoz i ziskani potfebnych stanovisek, povoleni, vyjadfeni ¢i jejich ekvivalentt nutnych

k fadné realizaci Stavby.

Tato smlouva je uzaviena v navaznosti na vysledek zadavaciho fizeni na vefejnou
zakdzku snazvem ,Rekonstrukce pobocky KJIJM Vondrdkova 15, Brno-Bystrc —
projektova dokumentace (dale jen ,Verejnd zakdzka”), které bylo realizovano
Objednatelem v pozici zadavatele vefejné zakazky podle zdkona ¢. 137/2006 Sb.,
o verejnych zakdzkach, ve znéni pozdé&jsich predpisti (dale jen ,ZVZ").

Pojmy s velkymi pocateénimi pismeny definované v této smlouvé maji vyznam, jenz je
jim ve smlouvé pfipisovan. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti se smluvni strany
dale dohodly, Ze:

> v piipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni smlouvy budou tato
ustanoveni vykladana tak, aby v co nejSirsi mife zohledriovala el Vefejné zakazky
vyjadreny v zaddvaci dokumentaci a smlouvé;

» Zhotovitel je vdzan svou nabidkou pfedloZzenou Objednateli v rdmci zadavaciho
fizeni na Vefejnou zakazku, kterd se pro upravu vzdjemnych vztaht vyplyvajicich

ze smlouvy pouZzije subsididrné.

II. Pfedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je tvhrci a jind c¢innost Zhotovitele, hmotné zachyceni jejich
vysledkil a poskytnuti vyhradni licence k uziti vysledkt ¢innosti Zhotovitele, véetné
jejich hmotného zachyceni Objednateli.

II.1.1. Tvardl a jind ¢innost sméfujici k urceni architektonickych a technickych feSeni

Stavby, kterd musi splfiovat poZadavky stanovené obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy a pfisluSnymi technickymi normami ucinnymi ke dni predani
hmotného zachyceni vysledkt tvirci ¢innosti Zhotovitele. Hmotnym zachycenim

vysledkt éinnosti Zhotovitele, tj. jednotlivymi ¢astmi plnéni, se rozumi

a) projektova dokumentace v rozsahu k podani zadosti o vydani stavebniho
povoleni a pro vydani vSech pfipadnych dalSich rozhodnuti, povoleni,
souhlasti a stanovisek (napf. povoleni odstranéni stavby), jejichz potieba
vyplyne z technickych a estetickych feSeni zpracovanych Zhotovitelem

v ramci plnéni této smlouvy (dale jen ,DSP”), ktera obsahuje zejména

(i.) nalezitosti dle platné a ucinné legislativy, vztahujici se svym obsahem
k pfedmétu plnéni, zejména zdkona ¢. 183/2006 S., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,Stavebni zdkon”) a Vyhlasky c.499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpisti (dale jen
, Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.”),
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b)

(ii.) rozpocet ¢lenény na jednotlivé stavebni objekty ¢i provozni soubory
(iii.) dokumenty a dalsi ¢innosti dle ptilohy €. 1 této smlouvy.

vie v 6 vyhotovenich v listinné podobé, ve 2 vyhotovenich v elektronické
podobé na CD/DVD nosici a ve 3 listinnych vyhotovenich poloZzkovy rozpocet
v podrobnosti odpovidajici dokumentaci pro stavebni povoleni; vykresova
¢ast bude zpracovana ve formatu *.dwg pro AutoCAD a formatu *.pdf,
textové ¢asti budou zpracovany ve formatu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a

*.pdf a rozpocet bude zpracovan ve formatu *xls pro MS Excel a *.pdf.
Podkladem pro zpracovani DSP bude zejména:

- investi¢ni zdmér

- pavodni dochovana projektova dokumentace v listinné podobé.

DSP  bude zpracovana vsouladu spfislusSnymi pravnimi predpisy

a technickymi normami.

DSP bude zpracovana v souladu s pozZadavkem Objednatele a dle platné
legislativy na navrzeni energeticky tisporné budovy pfi pouziti energeticky
uspornych stavebnich materidlti a technologii tak, aby bylo dosaZeno

budoucich nizkych provoznich ndklada.
(vie ddle také jen , Cdst plnéni DSP”)

projektova dokumentace pro provadéni Stavby (dale jen ,PDPS”), ktera
bude pouzita v zadavacim fizeni podle ZVZ a dle piislusnych provadécich

pravnich predpist a ktera obsahuje zejména:

(i.) nalezitosti dle platné a ucinné legislativy, vztahujici se svym obsahem
k pfedmétu plnéni, zejména Stavebniho zdkona a Vyhlasky ¢. 499/2006
Sb. a vyhlasky 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni
predmétu vefejné zakazky na stavebni prdce a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér, zdkona ¢.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisti,
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich a platnych

technickych norem, jejichz zavaznost smluvni strany timto sjednavaji,

(ii.) podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér
¢lenény na jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory, zahrnujici

rovnéz vedlejsi a ostatni naklady,
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(iii.) ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb — polozkovy
rozpocet svyuzitim agregovanych (kumulovanych) polozek u

opakovanych velkoobjemovych poloZek s rozpisem obsahu,

(iv.) inventarizace zelené (soupis, ocenéni, soupis zelené k odstranéni a

nahradni vysadbé),

(v.) zasady organizace vystavby (technické zpravy, situace, objizdné trasy
kladné projednané s dotéenymi organy, docasné a nasledné trvalé

dopravni znacdeni, harmonogramy praci),

(vi.) plan BOZP dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni
pozdéjSich pfedpisti, zapracovani vSech vydanych rozhodnuti,

povoleni, souhlasti a stanovisek,

(vii.) projekt vnitiniho vybaveni v rozsahu vybaveni pevné spojeného se
stavbou (zabudovaného), v¢. technické dokumentace a navrhu tohoto

vybaveni
(viii.)dokumenty a popis ¢innosti dle prilohy ¢. 2 této smlouvy.

PDPS bude zpracovana v 6 vyhotovenich v listinné podobé a 6 vyhotovenich
v elektronické podobé na CD/DVD nosiéi; polozkovy rozpocet (ocenény soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb v cenové trovni platné ke dni odevzdani)
bude vlistinné i elektronické podobé zpracovan vzdy ve 3 vyhotovenich;
vykresova cast bude zpracovana ve formatu *.dwg pro AutoCAD a ve formatu
* pdf, textové céasti ve formatu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a polozkové rozpocty ve formatu *.xIs pro MS

Excel, *.pdf a *.bpc, harmonogramy v MS Project;

PDPS musi byt zptisobild tvofit soucast zadavaci dokumentaci vefejné zakazky
na stavebni prace v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky na
vefejnou zakazku, tj. v podrobnosti vyzadované ZVZ a jeho provadécimi
predpisy, zejména vyhlaskou ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsahu soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér: Zohlednény musi byt mj.
ustanoveni § 44 odst. 3, 4, ustanoveni § 44 odst. 11 ZVZ (zdkaz pozadavkt nebo
odkazti na obchodni firmy, ndzvy nebo jména a pfijmeni, specifickd oznaceni
zbozi a sluzeb apod.) ustanoveni § 45 odst. 2 a 3 ZVZ (zékaz stanoveni podminek
tak, aby nékterym dodavateltim zarucovaly konkurencni vyhodu nebo vytvarely
neodtivodnéné prekazky hospodarské soutéze);
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Ir.2.

II.1.2.

Vykresova i textova ¢ast projektové dokumentace pro provadéni Stavby musi byt
vécné i materidlové v souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s

vykazem vymeér.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluZzeb bude ve vSech jeho éastech (vcéetné
jednotlivych profesi) zpracovany s vyuZitim softwaru BUILDpower (pro potieby
posouzeni spravnosti polozkovych rozpocti zpracovanych uchazeci o vefejnou
zakdzku na stavebni prace jako soucast nabidky), kjehoZz uZiti Objednatel
poskytne Zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svych licen¢nich podminek
sjednanych s poskytovatelem licence na dobu potfebnou ke zpracovani soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér a poloZkového rozpoctu.
Objednatel na Zadost Zhotovitele zajisti zhotoviteli prostfednictvim
poskytovatele licence bezplatné Skoleni nezbytné k uzivani software. Instalace
software na hardwarové prostfedky Zhotovitele vcetné Skoleni bude probihat

vzdy v sidle poskytovatele licence.

Podkladem pro zpracovani PDPS je DSP pfevzata Objednatelem v souladu se
smlouvou. PDPS bude zpracovana v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy

a technickymi normami.

PDPS bude zpracovana v souladu s pozadavkem Objednatele a dle platné
legislativy na navrzeni energeticky tsporné budovy pfi pouziti energeticky
uspornych stavebnich materialti a technologii tak, aby bylo dosaZzeno budoucich

nizkych provoznich naklad.
(vSe ddle také jen ,Cdst plnéni PDPS”)

Vyhradni licenci dle této smlouvy je vyluéné majetkové pravo Objednatele uzivat
veskeré vysledky cinnosti Zhotovitele, vcetné jejich hmotného zachyceni.
Vyhradni licenci k vysledktim tviiréi ¢innosti Zhotovitele a hmotnému zachyceni
vysledkti ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dilu poskytuje
Zhotovitel Objednateli vsouladu s Autorskym zdkonem za podminek

uvedenych v ¢lanku X. této smlouvy.

Predmétem smlouvy je dale zafizeni zaleZitosti, kterou je ziskani vSech povoleni,

rozhodnuti, souhlasti a stanovisek nezbytnych pro podéani fddné (bezvadné) zadosti

o vydani stavebniho povoleni a ziskani stavebniho povoleni (dale jen ,SP”), spocivajici

také v zastupovani Objednatele jako stavebnika. Zhotovitel je povinen a opravnén

pfi zafizovani zaleZitosti zejména:

a) obstarat a zpracovat vSechny nezbytné podklady pro podani fadné (bezvadné)

zadosti o vydani stavebniho povoleni a nezbytné pro provedeni Stavby
(zejména stanoviska vlastnikti sousednich pozemkii dotcenych Stavbou
a opravnénych z vécnych bfemen k sousednim pozemktiim dotéenym Stavbou,

stanoviska a souhlasy dotcenych organt, plan kontrolnich prohlidek),

Stranka 6 z 30



IL.3.

I1.4.

II.1.

III.2.

III.3.

b) vypracovat zadosti o vydani nezbytnych povoleni, vyjadfeni, stanovisek a

souhlast,

c) za Objednatele jako stavebnika podavat umistné avécné pfislusného

stavebniho tfadu navrh na vydani stavebniho povoleni,

d) ucastnit se jednani u vécné a mistné pfislusného stavebniho tfadu a dotcenych
organu statni spravy, jakoZ i jednani s dalSimi osobami, jejichz souhlas c¢i
stanovisko je nezbytny pro podani fadné (bezvadné) zadosti o vydani

stavebniho povoleni.

(vie dile také jen ,Cdst plnéni zajisténi SP”)

Predmétem smlouvy je také poskytovani soucinnosti Zhotovitele Objednateli pfi
zadavani vefejné zakdzky na Stavbu. Soucinnost spociva zejména v tcasti na prohlidce
mista plnéni a ve zpracovani navrhu odpovédi na zadosti o dodatené informace
dodavateld, které se budou vztahovat k ovéfené projektové dokumentaci a pfipadné

navazujici doplnéni ¢i zpfesnéni zpracované projektové dokumentace.

Pfedmétem smlouvy je déle poskytovani soucinnosti Zhotovitele Objednateli pfi
realizaci Stavby, které spociva v doplnéni ¢i tpravé projektové dokumentace (zménova
fizeni).

(vie dile také jen , Cdst plnéni Poskytovdni soucinnosti”)

Pfedmétem smlouvy je dale vykon cinnosti autorského dozoru Zhotovitelem podle
ustanoveni § 152 odst. 4 Stavebniho zakona nad souladem zhotovované Stavby
s ovéfenou projektovou dokumentaci pfizhotovovani Stavby (dale jen ,Autorsky
dozor”). Vykon Autorského dozoru Stavby bude provadén v souladu s naplni ¢innosti
Autorského dozoru, kterd je specifikovana v pfiloze ¢. 3 této smlouvy, a to vzdy ve
vztahu kjednotlivym d¢astem plnéni. Soucasti vykonu Autorského dozoru bude
zpracovani Zavérecné zpravy k Zavérecnému vyhodnoceni akce a predloZeni

Objednateli nejpozdéji do 1 mésice od vydani kolaudaéniho souhlasu Stavby.

(vie dile také jen ,Cdst plnéni Autorskij dozor”)

III. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje fadné, vcas, nasvllj ndklad a nebezpeéi vykonat

pro Objednatele cely pfedmét plnéni dle této smlouvy.

Pfi vykonu své ¢innosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat

samostatné a s odbornou péci tak, aby byl zcela a véas naplnén ucel této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje umoznit Objednateli minimalné dvakrat za mésic od uéinnosti

této smlouvy provést kontrolu postupu zpracovani DSP, PDPS a postupu zafizovani
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I11.4.

III.5.

I11.6.

Iv.l.

Iv.2.

zalezitosti dle této smlouvy formou porad (vyrobnich vyborti), ze kterych vyhotovi
zapis. Zhotovitel je povinen priibézné informovat Objednatele o vSech zdsadnich
ukonech, které uskutecni za Objednatele pfi zafizovani zalezitosti dle této smlouvy.
Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy je Objednatel opravnén uplatnit pozadavky
a ptipominky a dat Zhotoviteli pokyny, o kterych bude vyhotoven pisemny zdznam.
Zauplatnéni pozadavki a pfipominek, jakoz i za pokyny Objednatele jsou
povazovany pozadavky, pripominky apokyny osoby povéfené Objednatelem.
Zhotovitel tyto pripominky a pozadavky Objednatele ve svém dalSim postupu
zapracuje a pokyny Objednatele se prfiplnéni svych povinnosti fidi. Zhotovitel je
povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od Objednatele nebo pozadavkii, pripominek a pokyni danych mu
Objednatelem pfi plnéni pfedmétu smlouvy, jestlize Zhotovitel mohl a mél tuto

nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 5 dnti od ucinnosti smlouvy, pokud nebude
dohodnuto jinak, a ddle v pfipadé potieby zorganizovat jednani ¢i porady (vyrobni
vybory) za tcelem koordinace postupu pfi zpracovani projektovych dokumentaci
za Ucasti zastupci Objednatele, pfipadné dalSich tcastnikti. O vSech jedndnich ¢i
poradach bude Zhotovitel informovat Objednatele vZdy min. 5 pracovnich dnt
pfede dnem konani jednani. Zhotovitel je povinen se tucastnit jednani ¢ porady
(vyrobni vybory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informovan alesponn 5

pracovnich dnti pfedem.

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provadét plnéni dle této smlouvy osobné, nebo
prostfednictvim jim povéfenych zaméstnanct; v pripadé, Ze se Zhotovitel hodla nechat
pfi zafizovani zalezitosti dle této smlouvy zastupovat tfeti osobou, vyzada si
k takovému zastupovani od Objednatele predchozi pisemny souhlas. Pfedchoziho
pisemného souhlasu neni potfeba v pfipadé, kdy je tfeti osobou subdodavatel, jehoz
prostfednictvim Zhotovitel prokazoval splnéni kvalifikace v zaddvacim fizeni na

vefejnou zakazku.

Pfi vykonu ¢innosti Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovovani
Stavby zavazuje tcastnit kontrolnich dnti, a to nejméné 1x za ¢trnact dni a v terminech,
jak budou sdéleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu

povéfenou osobou.

IV. Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené plnéni dle této smlouvy od Zhotovitele

prevzit a zaplatit cenu ve vysi a za podminek sjednanych touto smlouvou.

Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zafizeni zalezitosti dle této smlouvy

pisemnou plnou moc ¢i plné moci, a to nejpozdéji do 10 dnti od uzavieni této smlouvy.
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IV.3.

V4.

IV.5.

V.1.

V.2.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k vykonu jeho c¢innosti dle této
smlouvy, nezbytnou soucinnost, kterd je vymezena pravnimi piedpisy, zejména
zdkonem ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich pfedpisti, a
statutem mésta Brna, a zajistit spolupraci odpovédnych osob Objednatele, které jsou
z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace

pro fadné a véasné splnéni zavazka Zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy.

Objednatel se bude ducastnit jednani a porad organizovanych a sjednavanych
po vzijemné dohodé se Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén svolat jednani ¢i porady (vyrobni vybory) za tucelem
koordinace postupu pri zpracovani projektovych dokumentaci za acasti zastupct

Zhotovitele, pripadné dalsich ucastniki.

V. Doba plnéni

Doba plnéni Casti pInéni DSP a Césti plnéni zajisténi podkladt pro SP dle této

smlouvy se sjednava takto:

V.1.1. zahdjeni: ode dne ui¢innosti smlouvy;

V.1.2. ptedani Objednateli k pfipominkdm: Zhotovitel je pfed dokondenim Casti plnéni

DSP povinen predat DSP Objednateli k pfipominkdm. Objednatel piedad zpét
Zhotoviteli DSP vcetné pfipominek nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od jejiho
obdrZeni. Zhotovitel vypofada obdrZené pfipominky a pfeda Objednateli finalni
verzi DSP nejpozdéji do 7 kalendainich dnii od obdrzeni DSP s pfipominkami
Objednatele;

V.1.3. ukonceni: ve findlni podobé (tj. véetné vyporadanych pfipominek Objednatele a

vSech dotéenych tfetich osob a ziskani vSech potfebnych vyjadfeni) nejpozdéji do
120 kalendarnich dnt, které Zhotovitel v souladu se svou nabidkou v zadavacim
fizeni na Vefejnou zakazku zkratil o ..... kalendadfnich dnti (vidaj o zkrdceni doplni

uchaze¢; maximalné 40 kalendarnich dnil);

V.1.4. Cést plnéni zajidténi podkladti pro DSP dle bodu IL3. bude plnéna soucasné

s Casti plnéni DSP (samotné zajisténi podkladii), zajisténi stavebniho povoleni
bude nasledovat po dokonéeni Casti plnéni DSP; Zhotovitel je povinen poéinat si
tak, aby stavebni povoleni bylo vydano bez zbyte¢ného odkladu, a to v souladu
s ust. § 112 odst. 3/ § 106 odst. 1 Stavebniho zakona;

V.1.5. vyhradni licence dle smlouvy k uziti hmotného zachyceni vysledkii ¢innosti

Zhotovitele k Casti plnéni DSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne ptevzeti
Casti plnéni DSP Objednatelem; tato vyhradni licence se poskytuje na celou dobu

trvani ochrany majetkovych prav z autorstvi Zhotovitele;

Doba plnéni Casti plnéni PDPS dle této smlouvy se sjednava takto:

Stranka 9 z 30



V.3.

V4.

VI1.

VI.2.

V.2.1. zahdjeni: ode dne vydani pravomocného stavebniho povoleni;

V.2.2. piedani Objednateli k pfipominkam: Zhotovitel je pfed dokondenim Casti pInéni
PDPS povinen pfedat PDPS Objednateli k pfipominkdam. Objednatel pfeda zpét
Zhotoviteli PDPS vcetné pfipominek nejpozdéji do 10 kalendarnich dnti od jejiho
obdrzeni. Zhotovitel vyporada obdrZené pfipominky a preda Objednateli finalni
verzi PDPS nejpozdéji do 7 kalendarnich dnti od obdrZeni PDPS s pfipominkami
Objednatele;

V.2.3. ukonceni: ve findlni podobé (tj. véetné vyporadanych pfipominek Objednatele a
vSech dotéenych tfetich osob a ziskani vSech potfebnych vyjadfeni) nejpozdéji do

50 kalendarnich dnu;

V.2.4. vyhradni licence dle smlouvy kuziti hmotného zachyceni vysledkd cinnosti
Zhotovitele k Casti plnéni PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne
prevzeti Casti plnéni PDPS Objednatelem; tato vyhradni licence se poskytuje na

celou dobu trvani ochrany majetkovych prav z autorstvi Zhotovitele.

Doba poskytnuti Césti pInéni Poskytovani soucinnosti dle této smlouvy se sjednavé
takto:

V.3.1. zahdjeni: ode dne ui¢innosti smlouvy;
V.3.2. ukonceni: nejpozdéji do vydani kolaudacniho souhlasu;

Doba poskytnuti Casti plnéni Autorsky dozor dle této smlouvy se sjednava takto:

V.4.1. zahdjeni: dnem protokoldrniho pfeddni a prevzeti staveniSté dle smluvniho

ujednani mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem;

V.4.2. ukonceni: nejpozdéji ke dni predani Zavérecné zpravy k Zavérecnému
vyhodnoceni akce Objednateli.

VI. Misto plnéni

Mistem predani DSP, PDPS a vystupti zafizovani zaleZitosti dle této smlouvy je sidlo
Objednatele.

Mistem poskytovani Casti plnén{ Autorsky dozor je misto Stavby.

VII. Cena

VIL1. Cena za poskytnuti Casti plnén{ DSP a Casti plnéni zajisténi SP Zhotovitelem dle této

smlouvy je sjednana ve vysi ................... ,.. K¢ véetné DPH, pficemz
tato cenabez DPH CINi ...ovvvvvvviinniinnnnen. K¢,

sazbaDPH CINi ...ooovvvvvvniiiniinnn.. %,

DPH NI .o, Ké.
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VIIL.2.

VIL3.

VIL4.

VILS5.

VIL6.

VIL7.

VIII.1.

Cena za poskytnuti Casti plnéni PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednana ve

VYSE e, ,.. K& véetné DPH, pficemz
tato cenabez DPH CINt v..vvvvvvvvvinniinnnne.. K¢,
sazbaDPH €Nt ...covvvvvvniiiniinnn.. %,
DPH GINT oo, K.

Cena za poskytnuti Césti plnéni Poskytovani soudinnosti a Casti plnéni Autorsky

dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je sjedndna ve vySi ................... ,.. K& vcetné
DPH, pricemz

tato cenabez DPH ¢ini ...............oonl K¢,

sazbaDPH Nt ...ccovvvvvvniiiniinnn.. %,

DPH N .« Ke.

Vyse cen a tplat za poskytnuti jednotlivych ¢asti pInéni Zhotovitele dle této smlouvy
jsou nejvyse pfipustné a tyto je mozno pfekrocit pouze v pfipadé zvyseni sazby DPH

v rozsahu zdkonné zmény vysSe sazby DPH.

Ceny za Cast plnéni DSP a za Cést plnéni PDPS zahrnuji odménu Zhotovitele
za poskytnuti vyhradnich licenci Objednateli k vysledkiim tv{ir¢i éinnosti Zhotovitele
dle této smlouvy ak hmotnému zachyceni vysledk(i ¢innosti Zhotovitele dle této

smlouvy.

V ptipadé zvySeni sazby DPH se o zvySenou cast DPH zvysuji ceny nebo uplaty
za poskytnuti jednotlivych plnéni Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poméru
odpovidajicim zvySeni sazby DPH. V pfipadé sniZeni sazby DPH se o sniZenou cast
DPH snizuji ceny nebo tplaty za poskytnuti jednotlivych plnéni Zhotovitelem dle

této smlouvy, a to v poméru odpovidajicim zvySeni sazby DPH.

V pfipadé, Ze dojde ze strany Objednatele k vypovédi této smlouvy, je Zhotovitel
opravnén vyuctovat pouze cast sjednané ceny za poskytnuti plnéni Zhotovitele
dle této smlouvy odpovidajici sjednanym cendm, pfipadné uplatdm za casti plnéni
dle této smlouvy, jejichz plnéni v souladu stouto smlouvou zahdjil Zhotovitel

pred ucinnosti vypovédi Objednatele.

VIIL. Platebni podminky

Cena za poskytnuti plnéni Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupné
takto:

VIIL1.1. cena za poskytnuti Césti plnéni DSP a cena za poskytnuti Casti pnéni

zajisténi SP — po nabyti pravni moci stavebniho povoleni,

VIIL1.2. cena za poskytnuti Casti plnéni PDPS - po pfedani findlni verze PDPS
Objednateli dle odst. V.2.3. smlouvy
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VIII.2.

VIIL3.
VIIL4.

VIIL5.

VIIIL.6.

VIIL.7.

VIIL1.3. cena za poskytnuti Casti plnéni Poskytovani soucinnosti a Casti plnéni
Autorsky dozor — po ukonéeni Casti plnéni Autorsky dozor dle odst.

V.4.2. smlouvy.

Podkladem pro platbu Objednatele je vzdy damovy doklad - faktura, kterou
Zhotovitel vystavi nejpozdéji do 10 dnti ode dne, ve kterém byla prislusna ¢ast plnéni
Zhotovitele dle této smlouvy protokolarné prevzata Objednatelem jako bezvadna.

Splatnost faktur se sjednava lhtitou 30 dnii od jejich doruceni Objednateli.

Danovy doklad — faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti daniového dokladu
stanovené v zakoné ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich

predpisti, a § 435 Obcanského zdkoniku, a to zejména:

- oznaceni Objednatele a Zhotovitele, sidlo, ICO, DIC,

- dislo faktury,

- den vystaveni a den splatnosti faktury,

- oznaceni banky a ¢. ictu, na ktery se ma platit,

- oznaceni prislusné ¢asti plnéni,

- evidenéni ¢éislo smlouvy Objednatele a Zhotovitele

- fakturovanou ¢astku (v¢. DPH platného v dobé fakturace),

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- text: ,Projekt je spolufinancovén z Opera¢niho programu Zivotn{ prosttedi”,
- pfilohou faktury bude kopie protokolu o pfevzeti fakturované ¢asti plnéni.

Objednatel je opravnén pfed uplynutim lhity splatnosti vratit Zhotoviteli fakturu,
ktera neobsahuje pozadované ndlezitosti nebo obsahuje nespravné udaje nebo
nespravny vypocet pomeérné casti ceny plnéni, kterou ma Objednatel uhradit.
Opravnénym vracenim faktury prestava bézZet lhtita jeji splatnosti. Zhotovitel vystavi
novou fakturu se spravnymi tidaji a dnem jejiho doruceni Objednateli zaéind bézet

nova tficetidenni lhtita splatnosti.
Objednatel neposkytuje zalohy.

Platby v¢. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunach ceskych, a to
bezhotovostnim prfevodem na tcet Zhotovitele. Cena za poskytnuti plnéni ¢ jeho
c¢asti se povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované ceny z bankovniho
uctu Objednatele ve prospéch uctu Zhotovitele. Bankovni icet Zhotovitele musi byt
zvefejnén spravcem dané zplisobem umoznujicim délkovy pfistup. V pfipadé, Ze
ucet timto zplisobem zvefejnén nebude, je Objednatel opravnén uhradit Zhotoviteli
cenu na urovni bez DPH. DPH Objednatel poukdze sprévci dané. Stane-li se

Zhotovitel nespolehlivym pldtcem ve smyslu ust. § 106a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o
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IX.1.

IX.2.

IX.3.

IXA4.

X.1.

X.2.

dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, je povinen neprodlené o tomto

pisemné informovat Objednatele.

IX. Pfedani a prevzeti jednotlivych casti pInéni

Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Cést plnéni DPS a PDPS ke kontrole, a to
nejpozdéji v terminech dle ¢l. V. Pokud po provedené kontrole oznami Objednatel
Zhotoviteli své pfipominky, je Zhotovitel povinen pfipominky zapracovat a pokyny
Objednatele se pfi plnéni svych povinnosti fidit. Zhotovitel je povinen upozornit
Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu pfipominek Objednatele.
O prevzeti jednotlivych ¢asti plnéni sepiSi smluvni strany protokol, ktery pfipravi
Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:

a) prohlaseni Zhotovitele o dokonceni a predani prislusné casti plnéni;

b)  popis pfedavané ¢asti plnéni co do obsahu a rozsahu;

C) datum pfedani prislusné ¢asti plnéni;

d) v pfipadé odmitnuti prevzeti pfislusné casti plnéni Objednatelem,

specifikace odmitnuté ¢asti a uvedeni dtivodu tohoto odmitnuti;

e) datum prevzeti prislusné ¢asti plnéni, pfipadné datum odmitnuti prevzeti;

f) podpisy opravnénych zastupcti smluvnich stran.
V ptipadé, Ze Objednatel odmitne prevzit pfisluSnou ¢ast z dtivodu vyskytu vad, je
Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytecného odkladu a dokoncené ¢asti pInéni

opétovné protokolarné piredat Objednateli.

Neprevzetim jednotlivych ¢asti pInéni z dtivodu vyskytu vad neni dotéena povinnost

Zhotovitele tyto dokon¢it ve lhtitdch sjednanych v ¢l. V. smlouvy.

X. Licenc¢ni ujednani

Ochrana autorskych prav se fidi Obcanskym zakonikem, Autorskym zakonem a
veSkerymi mezindrodnimi dohodami o ochrané prav k dusevnimu vlastnictvi, které

jsou soucasti ¢eského pravniho fadu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je na zdkladé svého autorstvi ¢i na zadkladé pravniho vztahu
s autorem, resp. autory dél vztahujicich se k Casti plnéni DSP a PDPS, opravnén
vykondvat svym jménem a na svij ucet veSkerd autorova majetkova prava

k vysledkiim tviirci ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy vcéetné hmotného zachyceni

Stranka 13 z 30



X.3.

X4.

X.5.

X.6.

X.7.

X.8.

XL1.

vysledkti ¢innosti Zhotovitele; zejména je opravnén vsechny tyto casti plnéni jako
autorské dilo uzit ke vSem zndmym zplisobim uziti audélit Objednateli jako

nabyvateli opravnéni k vykonu tohoto prava v souladu s podminkami této smlouvy.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli opravnéni uzivat vysledky tvirci
¢innosti dle této smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledkia své cinnosti
ke splnéni ticelu a predmétu této smlouvy ve vyse uvedené formé a zaroven vysledky
tvliréi ¢innosti upravovat, dopliovat a vystavovat (déle jen ,Licence”) za podminek
sjednanych v této smlouvé. Pravem Objednatele uzivat vysledky tviiréi cinnosti
Zhotovitele dle této smlouvy vcéetné hmotného zachyceni vysledkii cinnosti
Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumi nerusené vyuzivani vysledki tvirci
¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy vcetné hmotného zachyceni vysledki ¢innosti
Zhotovitele vSemi zndmymi zplisoby, zejména jejich dalS$i zpracovani, upravy
arozmnozovani Objednatelem ¢i tfeti osobou. Objednatel Licenci udélenou na

zakladé této smlouvy pfijima prevzetim prislusné éasti plnéni dle této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako vyhradni, ¢imzZ se rozumi, Ze
Zhotovitel nesmi poskytnout Licenci obsahem ¢i rozsahem zahrnujici prava
poskytnuta Objednateli dle této smlouvy tfeti osobé€ a je povinen se zdrzet vykonu
prava uzivat vysledky své tvirél cinnosti dle této smlouvy vcetné hmotného
zachyceni vysledkt ¢innosti Zhotovitele ke splnéni predmétu této smlouvy ve vySe

uvedené formé zptlisobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.

Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvétové na celou dobu trvani
majetkovych prav k vysledkiim tvirdéi ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy vcetné
hmotného zachyceni vysledkt cinnosti Zhotovitele ke splnéni predmétu této

smlouvy ve vyse uvedené formé.

Objednatel je opravnén prava tvorici soucdst Licence dle této smlouvy poskytnout
treti osobé, a to ve stejném ¢i mensim rozsahu, v jakém je Objednatel opravnén uzivat

prav z Licence.

Prava z Licence poskytnuté touto smlouvou, prechdzeji pfi zaniku Objednatele

na jeho pravniho nastupce.

Zhotovitel podpisem smlouvy vyslovné prohlasuje, Ze odména za Licenci dle tohoto

¢lanku smlouvy je jiz zahrnuta v cené za poskytovani plnéni dle smlouvy.

XI. Pojisténi a finan¢ni zaruka
Zhotovitel se zavazuje mit sjedndano pojisténi rizik a odpovédnosti za sSkody
zpusobené pii vykonu ¢innosti dle této smlouvy s jednordzovym pojistnym plnénim
minimalné ve vysi 2.000.000,- K¢. Pojisténi bude sjedndno po celou dobu platnosti

této smlouvy, jakoZz i po celou dobu trvani zavazki z této smlouvy vyplyvajicich.
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XI.2.

XI.3.

XL.4.

XI.5.

XI.6.

XL7.

XI1.8.

XIL1.

Néklady na pojisténi nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednanych cendach a tplatach

dle této smlouvy.

Original nebo ovéfenou kopii dokladu o uzavieni pojistné smlouvy se shora
uvedenymi parametry pfedlozi Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do 10 dnt od
uzavreni této smlouvy. V pfipadé zmény pojisténi predlozi Zhotovitel bezodkladné

Objednateli novy doklad prokazujici uzavreni pfislusné pojistné smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit veSkeré pojistné udalosti souvisejici s poskytovanim
plnéni dle této smlouvy u pojistovny bez zbytecného odkladu, ¢imZ neni dotcena
odpovédnost Zhotovitele uhradit Objednateli Skodu ¢i uspokojit jiné naroky

Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje do 30 dnti ode dne tcinnosti této smlouvy sloZit Objednateli
jistotu ve formé neodvolatelné a nepodminéné pisemné financni zaruky poskytnuté
bankou, anebo jinou Objednatelem pfedem pisemné schvalenou finanéni instituci, ve
smyslu ust. § 2029 Obcéanského zakoniku, ve vysi nejméné 1.000.000,- K¢ jako jistotu
za splnéni povinnosti dle této smlouvy, a to jak penézitych, tak i nepenéZitych.
Financni zaruka musi byt poskytnuta tak, aby Objednatel byl opravnén uplatnit
jednostranné prava z takto sloZené jistoty (zdruky) a zapocist si jakékoliv své
neuhrazené pohleddvky vzniklé z této smlouvy, zejména jakékoli ndklady vzniklé
Objednateli z diivodu poruseni povinnosti Zhotovitele.

Po fadném predani Césti plnéni DSP, PDPS a Casti plnéni zajisténi SP je Zhotovitel
opravnén snizit vysi poskytnuté finanéni zaruky dle predchoziho odstavce na jednu
pétinu a udrzovat ji kontinualné v nové uréené minimalni vysi. V pfipadé, Ze nedojde
k zahéjeni realizace Stavby do 8 mésicti od fadného predani Césti pInéni zajisténi SP,
je Zhotovitel opravnén prerusit poskytnuti finanéni zaruky az do doby

protokoldrniho pfedani stavenisté mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby financni zaruka byla udrZzovana v pozadované vysi
po celou stanovenou dobu a v pfipadé jejiho Cerpani ze strany Objednatele byla
nejpozdéji do 30 dnt doplnéna na pozadovanou vysi a byl o tom predlozen
Objednateli fadny doklad.

Povinnost udrzovat financni zdruku v platnosti dle odst. XI5 a XL6. kondi,
nedohodnou-li se strany jinak, po prokazatelném vyporadani vSech naroku
Objednatele viéi Zhotoviteli.

XII. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost a odpovédnost za Skodu

Zhotovitel se zavazuje, Ze vysledky jeho tviiréi ¢innosti dle této smlouvy, jakoz
i hmotné zachyceni vysledkt ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni
pievzeti Casti DSP a PDPS bez vad a zptisobilé k uZiti k téelu sjednanému touto
smlouvou. Vysledky tviiréi ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy maji vady, jestlize

jejich zpracovani neodpovida smlouvé, pozadavktim, pfipominkdm nebo pokynim
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XIL.2.

XIL3.

XIL4.

XIL5.

XIL.6.

XIL.7.

uplatnénym Objednatelem v priibéhu poskytovani plnéni Zhotovitelem dle této
smlouvy nebo jestlize Casti plnéni DSP nebo PDPS jsou netplné tak, Ze z diivodu
jejich netplnosti neni moZzné pokracovat ke splnéni tcelu této smlouvy. Za vadu
vysledku tvlréi ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy je povazovano i (nikoliv vSak
vylucné) opomenuti takového technického feSeni, které je vzhledem k objektivnim
skute¢nostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkiim v oblasti
zhotovovani staveb obdobného charakteru nezbytné k fddnému zhotoveni Stavby a
jehoZ opomenuti bude mit za nasledek dodatecné zmény rozsahu Stavby proti stavu

predpokladanému v PDPS.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na Cast plnéni DSP a PDPS zaruku po dobu 6 let
ode dne pfevzeti pfislusného hmotného zachyceni vysledkii ¢innosti Zhotovitele dle
této smlouvy. Vyluka ze zaruky se vztahuje pouze na nedostatky DSP a PDPS vzniklé
v diisledku zmény technickych norem ¢i obecné zavaznych pravnich predpisii (napf.
prisnéjsi parametry) a rozpory se skutecnym stavem pozemki ¢i budov, ktery se
zménil po predani a pfevzeti prislusné casti plnéni.

Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel pfi vykonu cinnosti dle této smlouvy postupuje
Vv rozporu se svymi povinnostmi, je opravnén pozadovat, aby Zhotovitel bezodkladné
odstranil vady vzniklé vadnym poskytovanim plnéni dle této smlouvy a aby
pri vykonu cinnosti dle této smlouvy postupoval fadné a vsouladu s touto
smlouvou. Neucini-li tak Zhotovitel ani v pfiméfené [hiité poskytnuté mu
Objednatelem, je mozné tento stav povaZovat za podstatné poruSeni smlouvy ze

strany Zhotovitele.

Vady zji§téné po piedani a prevzeti Casti DSP a PDPS, nejpozdéji vSak do uplynuti
zarucni doby dle odst. XII.2. smlouvy, je Objednatel opravnén uplatnit u Zhotovitele
pisemné, bez zbyteéného odkladu po té, co vady zjisti. V reklamaci je Objednatel

povinen vady popsat, popfipadé€ uvést, jak se projevuiji.

Zhotovitel je povinen vady uplatnéné Objednatelem v pribéhu zaruéni doby
odstranit do 15 dnti ode dne doruceni ozndmeni o vadach, nebude-li sjedndna lhtita
odlisna.

O odstranéni reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi

odstranéni reklamované vady, nebo sdéli dtivody odmitnuti reklamované vady.

Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady ve lhaté 15 dni ode dne doruceni
ozndmeni o vadach ¢i vijiné, smluvnimi stranami dohodnuté, lhite, je Objednatel
opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zptisobilou
pravnickou, nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Zhotovitel
do 14 dntt ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto
nakladt. Uhrazenim ndklad{i na odstranéni vad jinou odborné zpusobilou osobou
podle tohoto odstavce neni dotleno pravo Objednatele pozadovat na Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XIII. bodu XIIL5. této smlouvy.
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XIL8.

XIL9.

XII.10.

XIII.1.

XIII.2.

XIII.3.

Zhotovitel se zavazuje, ze uhradi Objednateli v plné vysi Skody, které tomuto
vzniknou v pri¢inné souvislosti s vadami vysledk tviiréi ¢innosti Zhotovitele nebo s

porusenim povinnosti Zhotovitele pfi zafizovani zalezitosti dle této smlouvy.

Skodou dle ¢lanku XII. bodu XIL8. se téz rozumi také gkoda vznikld Objednateli ve
formé nadkladt vynaloZenych na zhotoveni Stavby, nepfedpokladanych soupisem
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jeZ je soucasti PDPS, v bezprostfedni pficinné
souvislosti s vadami vysledki tviiréi ¢innosti Zhotovitele nebo hmotného zachyceni
vysledki ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostiedni pricinné
souvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitele pfi zafizovani zalezitosti dle této

smlouvy.

Zhotovitel neodpovida za vady, pokud byly zplsobeny pouzitim nevhodnych
podkladii poskytnutych mu Objednatelem k vykonu ¢innosti dle této smlouvy nebo
zafizovani zaleZitosti dle této smlouvy a k vykonu Autorského dozoru (uvedené se
nevztahuje na podklady zpracované na =zdkladé této smlouvy Zhotovitelem
pro Objednatele) v ptipad€, Ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladi zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele pisemné
upozornil a Objednatel pfesto na jejich pouZiti trval. Dale Zhotovitel neodpovida
zavady zplisobené dodrzenim nevhodnych pokynti, poZadavkt a pfipominek
danych mu Objednatelem k plnéni této smlouvy ak vykonu Autorského dozoru
v pripadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl nevhodnost téchto
pokynti, pozadavkii a pfipominek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele

pisemné upozornil a Objednatel presto na jejich pouziti trval.

XIII. Sankce a uroky z prodleni

Bude-li Objednatel v prodleni s thradou opravnéné ve vztahu k jeho osobé vystavené
faktury proti sjednanému terminu, je Zhotovitel opravnén tctovat Objednateli trok
z prodleni ve vysi 0,05 % zcastky v K¢ bez DPH, sjejiz tthradou je Objednatel
v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni, az do doby zaplaceni dluzné
¢astky.

Uroky z prodleni jsou splatné na tiéet Zhotovitele do 30 dnti od dorudeni pisemné
vyzvy Zhotovitele k zaplaceni tirokd, ktera obsahuje Zhotovitelem vytctované troky

vcetné zpusobu jejich vypoctu.

Bude-li Zhotovitel v prodleni se zahdjenim poskytovani jednotlivych ¢asti pInéni, ma
Objednatel viiéi Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z ceny
nebo uplaty za poskytnuti pfislusné casti plnéni Zhotovitele dle této smlouvy v K¢
bez DPH, sjejimz zahdjenim je Zhotovitel v prodleni, a to za kazdy zapocaty den
prodleni, a Zhotovitel se zavazuje takto pozadovanou smluvni pokutu zaplatit.
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XII1.4.

XIIL5.

XIIL.6.

XIIL7.

XIIL.8.

XIII.9.

Bude-li Zhotovitel v prodleni s ukoncenim poskytovani jednotlivych ¢éasti plnéni dle
této smlouvy, ma Objednatel vii¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,5 % z ceny nebo tplaty za poskytnuti prislusné ¢asti plnéni Zhotovitele dle této
smlouvy v K¢ bez DPH, s jejimz ukoncenim je Zhotovitel v prodleni, a to za kazdy
zapocaty den prodleni, a Zhotovitel se zavazuje takto poZadovanou smluvni pokutu

zaplatit.

Nesplni-li Zhotovitel vcéas svlj zavazek dle této smlouvy fadné odstranit
Objednatelem uplatnéné vady, je Objednatel opravnén pozadovat na Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny nebo uplaty za poskytnuti ¢asti
plnéni Zhotovitele dle této smlouvy v K¢ bez DPH, jejiZz plnéni bylo vadné, a to za
kazdy zapocaty den prodleni anebo az do doby, kdy Objednatel povéfi odstranénim
reklamovanych vad jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu,

a Zhotovitel je povinen takto poZadovanou smluvni pokutu Objednateli zaplatit.

V ptfipadé poruseni povinnosti pfi vykonu ¢innosti Autorského dozoru je Objednatel
opravnén pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5.000,- K¢

za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti Zhotovitele, a to i opakované.

Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové tjmy,
vzniklé v dtsledku toho, Ze Objednatel nemohl pfedmét plnéni smlouvy uzivat fadné
a nerusené, a to zejména vrozporu scl. X. této smlouvy. Jestlize se jakékoliv
prohlaseni ¢i ujisténi Zhotovitele obsazené v ¢l. X. smlouvy ukdze nepravdivym nebo
Zhotovitel porusi jinou povinnost dle tohoto ¢lanku smlouvy, jde o podstatné
poruseni smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesat tisic korun ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni

povinnosti.

V pfipadé poruseni povinnosti k ochrané dtvérnych informaci dle této smlouvy je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy

padesat tisic korun éeskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V piipadé poruseni v povinnosti Zhotovitele udrzovat v platnosti a ucinnosti
pojisténi anebo finan¢ni zdruku dle ¢l. XI. smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun ¢eskych) za
kazdy i zapocdaty mésic, v némz nebude mit uzavienou pojistnou smlouvu ¢i finanéni

zaruku se stanovenymi parametry

XII.10.Provede-li Zhotovitel zménu hlavniho projektanta v rozporu sbodem XV.7., ma

Objednatel pravo na smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy padesat tisic korun

Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad.

XIII.11.Vedle smluvnich pokut dle tohoto ¢lanku smlouvy ma Objednatel pravo na ndhradu

Skody vzniklé mu v pricinné souvislosti sjedndnim, nejednanim ¢ opomenutim

Zhotovitele, s nimz je spojena smluvni pokuta dle této smlouvy.
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XII.12.Smluvni pokuty jsou splatné na ucéet Objednatele do 30 dnti od doruceni pisemné

XIV.1.

XIV.2.
XIV.3.

XIV 4.

XIV.5.

XIV.6.

XIV.7.

vyzvy Objednatele k zaplaceni prislusné smluvni pokuty Zhotoviteli.

XIV. Ukonceni smluvniho vztahu

Tuto smlouvu lze ukonéit bud dohodou smluvnich stran, odstoupenim nékteré

smluvni strany anebo vypovédi Objednatele.
Dohoda o ukonéeni smluvniho vztahu musi byt pisemn4, jinak je neplatna.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
Zhotovitelem, pokud je konkrétni poruseni povinnosti Zhotovitelem jako podstatné
sjednané v této smlouvé nebo v pfipadé splnéni zakonnych podminek podstatného

poruseni smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smlouvy ze strany Zhotovitele

povaZzuji zejména:

a) prodleni Zhotovitele s poskytovanim jednotlivych casti plnéni dle této

smlouvy oproti dobé plnéni dle ¢l. V. této smlouvy delsi nez 30 dndj,

b)  neprokdzani existence pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou

Zhotovitelem pfi vykonu jeho ¢innosti dle ¢l. XI. této smlouvy,

C) nedodrZeni nékteré povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.7. anebo

XV.8. smlouvy,

d) nedodrzeni nékteré povinnosti Zhotovitele vyplyvajici z licenc¢nich

ujednani dle ¢l. X. smlouvy,

e) nedodrzeni podminek financni zaruky dle ¢l. XI. a nezajiSténi napravy ani

v dodatec¢né Ihaté 7 dnq,

f) ostatni pfipady podstatného poruSeni smlouvy ze strany Zhotovitele

vyslovné v této smlouvé oznacené jako podstatného poruseni smlouvy.

Za podstatné poruseni smluvni povinnosti Objednatele se povaZuje prodleni
Objednatele s thradou ceny za plnéni o vice nez 30 dnti, pokud Objednatel nezjedna
napravu ani do 10 pracovnich dnti od doruceni pisemného oznameni Zhotovitele o

takovém prodleni se Zadosti o jeho napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je u¢inné dnem doruceni druhé
smluvni strané. V odstoupeni musi byt dale uveden dtvod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje, véetné popisu skutecnosti, ve kterych je tento dtivod spatfovan.

Objednatel je opravnén vypovédét tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplnénych
zavazkli smluvnich stran, a to ve vztahu k jednotlivym éastem plnéni dle odst. I1.1.1.
této smlouvy. Vypovéd Objednatele musi byt pisemnd. Vypovéd Objednatele je

uéinna dorucenim vypovédi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je vypovéd Objednatele
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XIV.8.

XIV.9.

XV.1.

XV.2.

XV.3.

XV .4.

dorucena Zhotoviteli, neni Zhotovitel opravnén zahajovat plnéni dosud
nezahdjenych dasti plnéni dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahdjil plnéni
kterékoliv nezahdjené c¢asti plnéni dle této smlouvy, nevznika Zhotoviteli pravo na

zaplaceni ceny za tuto ¢ast pInéni dle této smlouvy.

V pfipadé ukoncéeni smluvniho vztahu dohodou, odstoupenim nebo vypoveédi

Objednatele jsou povinnosti obou stran nasledujici:

a) Zhotovitel dokonéi rozpracovanou cast plnéni, pokud Objednatel neurci
jinak;
b) Zhotovitel provede soupis vSech jim vykonanych ¢innosti a ikkonti ke splnéni

jeho zavazku dle této smlouvy do doby ukonceni smlouvy, ocenénych
stejnym zptisobem jako byly sjedndny ceny za jednotlivé ¢asti plnéni dle této
smlouvy a dale provede soupis vSech dokumentt ziskanych pfi zafizovani

zalezitosti dle této smlouvy do doby jejiho ukonceni (dale jen , Soupis™);

) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokoldrnimu predani a prevzeti vSech

plnéni dle Soupisu na zakladé protokolu podepsaného smluvnimi stranami;

d) Objednatel neni povinen Soupis prevzit, pokud obsahuje nespravné udaje,
e) Zhotovitel provede vyuctovani plnéni dle protokolu a vystavi zavérecnou
fakturu.

Na Zhotovitelem pfedané a Objednatelem prevzaté plnéni dle Soupisu se ipo
ukonceni této smlouvy vztahuji licenéni ujednani, ujednani o pojisténi a zaruce z této
smlouvy véetné odpovédnosti za vady, slevy, smluvni pokuty a nahrady skody za
vadné plnéni a ujednani o vykonu Autorského dozoru k Objednatelem prevzaté casti

plnéni na zakladé Soupisu.

XV. Zvlastni ujednani

Zavazky stanovené kochrané informaci Objednatele, které jsou predmétem
obchodniho tajemstvi ¢i dGvérnymi informacemi Objednatele, plati i po zaniku

zavazkl z této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu Objednatele postoupit zavazky plynouci z
této smlouvy tfeti osobé.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Projekt je financovén z OPZP a z vlastnich prostiedki
Objednatele. Zhotovitel prohlasuje, zZe si je plné védom zptisobu financovani uplaty,
siednané dle této smlouvy, Objednatelem Casteéné z OPZP, piicemz se nélezité
seznamil se vSemi podminkami stanovenymi timto operacnim programem, které se

zavazuje pro ucely této smlouvy, jakoZz i projektu, dodrzovat.

Zhotovitel se zavazuje ucinit veSkeré nezbytné tkony a opatteni vedouci ke splnéni

véech podminek OPZP v rémci pInéni svych povinnosti z této smlouvy.
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XV.5.

XV.6.

XV.7.

XV.8.

XV.9.

XV.10.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje dodrzovat pravidla publicity, resp. poskytnout
nezbytnou soucinnost Objednateli kjejich provadéni, vrozsahu vyplyvajicim
z Nafizeni komise (ES) ¢. 1828/2006, kterym se stanovi provadéci pravidla k Natizeni
Rady (ES) ¢. 1083/2006 o obecnych ustanovenich.

Zhotovitel se rovnéZ zavazuje k veskeré nezbytné soucinnosti pro vykon finanéni
kontroly ve smyslu zédkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o
zméné nékterych zdkont (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisti, a
ze zédkona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), a to v souvislosti s plnénim

predmétu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani smlouvy disponovat kvalifikaci, kterou

prokazal v ramci zadavaciho fizeni pred uzavienim této smlouvy.

Zhotovitel je opradvnén v pribéhu trvani této smlouvy zménit subdodavatele
uvedeného v nabidce na plnéni vefejné zakazky podané v ramci zadavaciho fizeni,
které predchazelo uzavfeni této smlouvy, pokud takovy subdodavatel prokazoval
cast kvalifikace misto Zhotovitele, pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem
Objednatele. Novy subdodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci,
kterou ptvodni subdodavatel prokdzal za Zhotovitele. Objednatel vyda pisemny
souhlas se zménou do 14 dnti od doruceni Zadosti a potfebnych doklad, disponuje-li
novy subdodavatel potfebnou kvalifikaci. Objednatel nesmi souhlas se zménou
subdodavatele bez objektivnich diivodii odmitnout, pokud mu budou Zhotovitelem
prislusné doklady predloZeny.

Zhotovitel je opravnén v pribéhu trvani této smlouvy cleny realizacéniho tymu,
prostfednictvim kterych prokazal uchaze¢ splnéni kvalifikace pro plnéni vefejné
zakdzky, pouze ze zdvaznych dtvodd a jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
Objednatele. Novy clen realizacniho tymu musi disponovat minimdlné stejnou
kvalifikaci jako ptivodni ¢len tymu, resp. minimalné takovou kvalifikaci, jaka byla
v zaddvaci dokumentaci poZzadovana pro daného ¢lena realiza¢niho tymu. Objednatel
vyda pisemny souhlas se zménou do 14 dnti od doruceni zadosti a potfebnych
dokladti, disponuje-li novy clen realiza¢niho tymu potfebnou kvalifikaci. Objednatel
nesmi souhlas se zménou clena realizacniho tymu bez objektivnich davodu

odmitnout, pokud mu budou Zhotovitelem prislusné doklady predlozeny.

Zhotovitel je opravnén v priibéhu trvani této smlouvy zménit hlavniho projektanta,
prostfednictvim kterého prokdzal uchaze¢ splnéni kvalifikace pro plnéni vefejné
zakazky a jehoz zkuSenosti byly pfedmétem hodnoceni v rdmci zaddvaciho fizeni,
které pfedchdzelo uzavfeni této smlouvy, pouze ze zavaznych dtvodi a jen
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Novy hlavni projektant musi
disponovat minimalné stejnymi zkuSenostmi jako ptivodni hlavni projektant,
popfipadé minimdlné zkuSenostmi v takovém poctu, vjakém tyto zkuSenosti
prokazal ptivodni hlavni projektant, resp. alespon v takovém poctu, ktery by nemél

vliv na vysledné poradi uchazecti v zadavacim fizeni, kdyby pfedmétem hodnoceni
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XVLI.

XVI.2.

XVIL3.

XVI14.

XVL5.

XVI.6.

XVL7.

XVLS.

XVI.9.

uz v zaddvacim fizeni byly zkuSenosti nového hlavniho projektanta. Objednatel vyda
pisemny souhlas se zménou do 14 dnti od doruceni zZadosti a potfebnych dokladd,
disponuje-li novy hlavni projektant potfebnymi zkuSenostmi. Objednatel nesmi
souhlas se zménou hlavniho projektanta bez objektivnich diivodi odmitnout, pokud

mu budou Zhotovitelem pfislusné doklady predlozeny.

XVI. Zavérecna ujednani

Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi
prislusnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku, Autorského zakona a Stavebniho

zdkona, ZVZ a jejich provadécich pfedpisti.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim
smluvnich podminek obsazenych v tétosmlouvé vrozsahu a za podminek

vyplyvajicich z obecné zadvaznych pravnich predpisi.

Smlouva je vyhotovena v Sesti vyhotovenich, z nichz kazdy ma platnost originalu.

Ctyfi vyhotoveni smlouvy obdrzi Objednatel, dvé vyhotoveni obdrZi Zhotovitel.

Smlouvu je moZzno ménit pouze na zdkladé dohody smluvnich stran formou

pisemnych ¢islovanych dodatkii podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Veskeré pripadné spory ze smlouvy budou v prvé fadé feSeny smirem. Pokud smiru
nebude dosazeno béhem 30 dnti, vSechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ni

budou feSeny vécné a mistné prislusnym soudem v Ceskeé republice.

Zadné ustanoveni smlouvy nesmi byt vykladano tak, aby omezovalo oprdvnéni

Objednatele uvedena v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky.

Smluvni strany se podpisem smlouvy dohodly, Ze vylucuji aplikaci ustanoveni § 557
a § 1805 Obcanského zakoniku.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni smlouvy byla
jakdkoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené
mezi smluvnimi stranami ¢i zvyklosti zachovdvanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim

se predmétu pInéni smlouvy, ledaze je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak.

Pro vylouceni pochybnosti Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem,
uzavird smlouvu pfi svém podnikdni, a na smlouvu se tudiZ neuplatni ustanoveni
§ 1793 Obcanského zakoniku.

XVL10.Pro tcely dorucovani pisemnosti plati domnénka doby dojiti tak, Ze pfi netspésném

doruceni do sidla smluvni strany drzitelem postovni licence se pisemnost povazuje

za dorucenou uplynutim tfetiho pracovniho dne ode dne odeslani.

XVIL.11.Smlouva je uzavfena, nabyva platnosti a t¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi

stranami.

XVL12.Nedilnou souéasti smlouvy jsou:
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ptiloha ¢. 1 — Obsah DSP

ptiloha ¢. 2 — Obsah PDPS

priloha ¢. 3 — Obsah ¢innosti Autorského dozoru
pfiloha ¢. 4 — Investi¢ni zamér

priloha ¢. 5 - Harmonogram postupu projekcnich praci (uchaze¢ harmonogram
zpracuje v programu MS Project v elektronické podobé a ddle ho doloZi jako pfilohu
smlouvy v listinné podobé, a to pro Cdst plnéni DSP a Cdst plnéni PDPS se

zaclenénim milnikii min. v rozsahu vyplyvajicim z ¢l. V. smlouvy)

priloha €. 6 - Specifikace realiza¢niho tymu (do této prilohy smlouvy uchazec vlozi
specifikaci clenil realizacniho tymu, kterd bude vychdzet z minimdlnich poZadavkil
zadavatele uvedenych v zaddavaci dokumentaci, zejména technické kvalifikacni

predpoklady)

priloha ¢. 7 — Seznam subdodavateli v¢. rozsahu jejich plnéni (do této prilohy
smlouvy uchaze¢ doplni seznam subdodavatelii s tim, Ze bude vychdzet z minimdlnich

pozadavkil zadavatele uvedenych v zaddvaci dokumentaci a v této smlouvé)

ptiloha ¢. 8 — PInd moc

XVIL.13.Smluvni strany se s obsahem smlouvy sezndmily a souhlasi s nim tak, jak je zachycen

vyse.

Dolozka

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Brna na schiizi ¢. R7/ dne
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V Brné dne. .................... Vi dne .oooovvveveeeennn,

za Objednatele za Zhotovitele

Ing. Jana Jakubti
vedouci Odboru investi¢niho
Magistratu mésta Brna
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Ptiloha ¢. 1 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru

Obsah DSP

Kromé nélezitosti vymezenych v textu smlouvy DSP obsahuje:

1.

potrebné prazkumy stavebné-technické a zemémérické prace v rozsahu odpovidajicim
druhu a lokalité Stavby a vysledky tohoto priizkumu budou zohlednény v prislusné
projektové dokumentaci. O provedeném stavebné-technickém priazkumu vypracuje
Zhotovitel zpravu vcetné zdokumentovani a vysledkii jednotlivych provedenych
priazkumt, kterou pfeda Objednateli ve dvou vyhotovenich do 60 dni ode dne

ucinnosti smlouvy,

doklady o jednani s organy statni sprdvy a s tucastniky stavebniho fizeni, dale
stanoviska, souhlasy, popfipadé rozhodnuti dotéenych organti statni spravy predepsané
zvlastnimi predpisy,

zapracovani pripominek a rozhodnuti podle predchoziho odstavce do projektové

dokumentace,

doklady, listiny a dal$i ndleZitosti, které tvori prilohy k Zadosti o stavebni povoleni
Stavby vsouladu s vyhldSkou 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tupravé uzemniho

rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho fadu, ve znéni pozdé&jsich predpisii

dopravni feSeni zahrnujici pfipadné uzavirky, dopravni znaceni, objizdné trasy, zasady

organizace vystavby,

vypracovani zadosti o stavebni povoleni Stavby v souladu s vyhlaskou ¢. 503/2006 Sb.,

eV

o podrobnéjsi tpravé tzemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho fadu,
ve znéni pozdéjsich predpisti, véetné podani Zadosti na prislusny stavebni utad,

Energeticky posudek zpracovany energetickym specialistou (opravnénou osobou podle
zdkona ¢. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, ve znéni pozdéjsich predpisti) a dle
vyhlasky ¢. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. Energeticky
posudek bude zpracovan v souladu se zadvaznymi vzory zvefejnénymi SFZP,

Energeticky stitek obalky budovy (ESOB) dle normy CSN 730540-2 (2011), samostatné
se predklada, pouze pokud neni soudasti piiloh energetického posudku. ESOB bude
zpracovan pro stavajici stav i pro stav po realizaci navrzeného opatteni (pokud realizaci
dochazi k jeho zméné). Udaje musi byt podlozeny energetickym posudkem nebo
predkléddanou projektovou dokumentaci. Souc¢asti ESOB musi byt jednoznatné
(po jednotlivych konstrukcich) definovana tzv. referencni budova dle CSN 730540-2
(2011),

Prikaz energetické narocnosti budovy (PENB) — zpracovany dle vyhlasky ¢. 78/2013 Sb.,

o energetické narocnosti budov, ve znéni pozdéjSich predpisti. Prostfednictvim PENB
musi byt prokazano splnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy definovanou
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10.

§ 6 odst. 2 pism. a) nebo b) vyhlasky ¢.78/2013 Sb., o energetické naroc¢nosti budov,
ve znéni pozdéjsich predpisti,

Odborny posudek, zpracovany v souladu s "Metodikou posuzovani staveb z hlediska
vyskytu obecné a zvlasté chranénych synantropnich druhtt Zivocichi" odborné
zpusobilou osobou, posuzujici vyskyt Zivocichi na zateplovaném (rekonstruovaném)
objektu, pokud je pro dany projekt relevantni. V pfipadé vyskytu chranénych druhti, ma

byt dané opatfeni zapracovano do technické zpravy.
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Ptiloha ¢. 2 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru

Obsah PDPS

Kromé nélezitosti vymezenych v textu smlouvy PDPS obsahuje:

1.

6.

potfebné prizkumy stavebné-technické a zemémérické prace v rozsahu odpovidajicim
druhu a lokalité Stavby a vysledky tohoto priizkumu budou zohlednény v pfislusné
projektové dokumentaci,

doklady o jedndni s organy statni spravy a s ucastniky stavebniho fizeni, dale
stanoviska, souhlasy, popfipadé rozhodnuti dotéenych orgdnti statni spravy pfedepsané
zvlastnimi predpisy,
zapracovani pfipominek a rozhodnuti podle pfedchoziho odstavce a podle vydaného
stavebniho povoleni do projektové dokumentace,
dopravni feSeni zahrnujici pfipadné uzavirky, dopravni znaceni, objizdné trasy,
plan BOZP v clenéni:

a. zdakladni informace o akci a ticastnicich vystavby,

b. povinnosti tcastnikii vystavby v oblasti zajisténi BOZP,

c. prehled zdkladnich opatfeni k zajisténi BOZP,

d. vymezeni c{innosti, rozsahu praci a stanoveni pracovnich postupti v clenéni
dle jednotlivych stavebnich dili vykazu vymér, soupis rizik, kterd pfi jejich

provadeéni vznikaji véetné jejich vyhodnoceni a navrhu opatieni z hlediska BOZP,
e. zpusob hlaSeni mimofadnych udalosti a pracovnich trazi,
f. zasady pozarni ochrany pfi realizaci,
g. dopravné provozni predpisy,
h. zabezpeceni stavenisté,
i. bezpecnost prace pfi udrzovacich pracich pfi uzivani Stavby,

soupis movitého majetku dle jednotlivych kust formou samostatné prilohy soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a dale rozélenéni dle platnych pravnich norem
(v soucasné dobé dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o tcetnictvi ve znéni pozdéjsich predpist a
podle Pokynu GFR & D22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni
zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpisii),

soucinnost pri zpracovani odpovédi na dotazy a pfi kontroladch provadénych za strany
kontrolnich organt, zejména auditnich organu, Evropské komise, Evropského ucetniho

dvora, Nejvyssiho kontrolniho tfadu, finanéniho tfadu, Narodniho fondu, Evropského

ufadu pro potirani podvodného jednani a dalsim opravnénych organt statni spravy.
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Ptiloha ¢. 3 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru

Obsah éinnosti Autorského dozoru

Vramci vykonu cinnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykondvat zejm.

nasledujici ¢innosti:

1.

10.

postupuje pfi plnéni cinnosti vykonu Autorského dozoru vuzké soucinnosti

s Objednatelem nebo jim uréenou osobou,

ucastni se predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem Stavby, pfi¢emZ kontroluje, zda
skutecénosti znamé v dobé predavani stavenisté odpovidaji pfedpokladiim, podle

kterych byla vypracovana projektova dokumentace,

dohlizi na soulad situa¢nich a vytycovacich vykresu jednotlivych objektii s celkovou

situaci Stavby,

ucastni se vefejnopravnich fizeni v pfipadech, kdy je nutné objasnit nebo vysvétlit
souvislost s dokumentaci projektu (dokumentaci Stavby), pokud uz neni soucasti jiné
smluvni povinnosti Zhotovitele (zajisténi rozhodnuti, povoleni a souhlasti stavebnich
ufadu),

podava nutnd vysvétleni k dokumentaci Stavby a zajisStuje operativni dopracovani
popiipadé odstranéni nedostatkti v jim dfive pfedané projektové dokumentaci tak, aby
byla zajisténa plynuld realizace Stavby ze strany jejtho zhotovitele; operativni
dopracovani nebo pfipadné odstranéni nedostatki bude zpracovano formou revizi, aby
dokumentace plné vyhovovala pfisluSnym pravnim pfedpisim a technickym normam,
napt. zdkonu ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich piedpist, a vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni

pozdéjsich predpisy, atd.,

podava nutnd vysvétleni a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajiStované
zhotovitelem Stavby (vyrobni dokumentace, dokumentace skuteéného provedeni

Stavby) a zpracovatelem planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

posuzuje navrhy ucastnikii vystavby na odchylky a zmény oproti piislusné casti
dokumentace Stavby,

navrhuje zmény a odchylky ke zlepseni souborného feSeni projektu, vznikajicich ve fazi
realizacni pfipravy a fazi realizace projektu, popf. za zvlast sjednanych podminek,
posuzuje navrhy na zmény Stavby, na odchylky od schvalené projektové dokumentace,
dohlizi na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou ve
stavebnim fizeni a vykondva dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentaci

pro provadéni Stavby, kterd je podkladem k vykonu Autorského dozoru, sleduje a

kontroluje postup vystavby ve vztahu k dokumentaci, pficemz kontrolu souladu s
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11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

dokumentaci jednotlivych objektli ¢i konstrukei musi vykonavat ptislusni odpovédni

specialisté (napft. elektro, instalace, statika apod.),

ucastni se dohodnutych zkousek v souvislosti s pfedavanim jednotlivych dodavek

Stavby i v souvislosti s ovéfovanim splnéni cilti projektu,
ucastni se kontrolnich dnti Stavby a vyrobnich vybort Stavby,

zajiStuje ucast statika prfi kontrole staticky vyznamnych c¢asti konstrukce Stavby
(zédkladova spdra, zdklady, nosna vyztuz, spoje ¢asti nosného skeletu, apod.)

sleduje zmény technickych norem a pfedpisi (napf. hygienickych, poZarnich apod.)
v prubéhu ptipravy a realizace Stavby aZ do vydani kolaudacniho souhlasu s uzivanim
stavby, které by mohly mit dopad na provadénou Stavbu a dodatecné ménit pozadavky
na provadeéni Stavby podle schvalené projektové dokumentace a které by mohly
komplikovat vydani kolauda¢niho souhlasu s uZivanim Stavby, prokazatelné a vcas

upozornuje zastupce Objednatele na tyto zmény,
ucastni se komplexnich zkousek a zkusebniho provozu Stavby,

aktivné se ucastni prebirani Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a pti kontrole
odstranéni zdvad zjisténych pii pfebirdni Stavby Objednatelem, pfi¢emz aktivni ucasti
se rozumi kompletni samostatnd prohlidka zhotovované Stavby nebo tucast pri
prohlidce Stavby Objednatelem ¢i jeho technickym dozorem, upozornovani na vady a

nedodélky Stavby, zapis nalezenych vad a nedodélkii a jeho pfedani Objednateli,

aktivné se ucastni kolaudacniho fizeni a pfi kontrole odstranéni kolaudacnich zavad

Stavby v rozsahu dle predchoziho odstavce,

zaznamenava zjisténi, pozadavky a navrhy do stavebniho deniku; vyZaduji-li zjisténi,
pozadavky nebo ndvrhy (napf. ndvrhy na zmény dokumentace Stavby) samostatné

zpracovani, pak jsou ve stavebnim deniku zaznamendany hlavni tdaje o nich,

vyjadfuje se k poZzadavkiim na dodatecné stavebni prace (viceprace) oproti zadavaci

projektové dokumentaci pro provadéni Stavby,

soucinnost pfi zpracovani odpovédi na dotazy a pfi kontrolach provadénych za strany
kontrolnich orgéaniti, zejména auditnich organu, Evropské komise, Evropského ucetniho
dvora, Nejvyssiho kontrolniho tfadu, finanéniho tfadu, Narodniho fondu, Evropského
ufadu pro potirani podvodného jednani a dal$im opravnénych organt statni spravy,

o souladu zhotovované Stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci v pribéhu
zhotovovani Stavby vyhotovi Zhotovitel pribézné mési¢ni zpravy, a to vzdy ve dvou
vyhotovenich v listinné podobé o stavu k poslednimu dni kalendafniho mésice, v némz
bude Stavba zhotovovana, a to nejpozdéji do 5 dnt po uplynuti kalendainiho mésice. O
souladu zhotovené Stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci po dokonceni Stavby
vyhotovi Zhotovitel spolu s posledni priibéZznou mésicni zpravou i Zavérecnou zpravu
k Zavérecnému vyhodnoceni akce o souladu zhotovené Stavby s ovéfenou projektovou

dokumentaci.
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Ptiloha ¢. 8 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru

PLNA MOC
Zmocnitel
Statutarni mésto Brno,
Zastoupené: Ing. Petrem Vokfalem, primatorem mésta Brna
Se sidlem: Dominikanské namesti 1, 601 67 Brno

ICO: 44992785

Povéfena podpisem této plné moci:

Ing. Jana Jakubti, vedouci Odboru investi¢niho Magistratu mésta Brna, Kounicova 67, 601 67
Brno, a to usnesenim Rady mésta Brna na schtizi ¢. R7/.....dne .......... (bod ¢. ....... zapisu

schiize Rady mésta Brna ¢. R7/...... zedne ........... )
timto udéluje

zmocneénci:

plnou moc

k obstarani vSech nezbytnych podkladii podani Zadosti o vydani stavebniho povoleni pro
stavbu ,Rekonstrukce pobocky KJM Vondrakova 15, Brno-Bystrc” (zejména stanovisek
vlastniki sousednich pozemkli dotéenych stavbou aopravnénych zvécnych bfemen
k sousednim pozemkim dotéenym stavbou, stanovisek a souhlasti dotéenych organti), a k

zastupovani zmocnitele v fizeni o vydani stavebniho povoleni, a to v pIném rozsahu

VBmédne..............

Ing. Jana Jakubt
vedouci Odboru investicniho
Magistratu mésta Brna

DigitaIné podepsal Ing. Jana
Jakubtl
I DN: c=CZ, o=Statutarni mésto
n g . a n a Brno, Magistrat mésta Brna [IC
44992785], ou=0dbor Investi¢ni
o MMB, ou=275522, cn=Ing. Jana
J a ku b u Jakuby, serialNumber=P496695,
title=vedouci odboru
Datum: 2016.02.01 10:30:21
+01'00'

Stranka 30 z 30



		2016-02-01T10:30:21+0100
	Ing. Jana Jakubů




