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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(„občanský zákoník“) 

(„Smlouva“) 

Č. smlouvy Zhotovitele: 06-32598-18081/26 

Č. smlouvy Objednatele: 272/Z20/26 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
IČO: 471 16 901,  
DIČ: CZ47116901,  
se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1930,  
ID datové schránky: 4qfgxx3,  
zastoupená Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06  
(„Zhotovitel”) 
a 

Obec Ruda nad Moravou 
IČO: 003 03 313,  
DIČ: CZ00303313 
se sídlem 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou,  
ID datové schránky: iq3bbni,  
zastoupená Bronislavem Drozdem, starostou obce 

(„Objednatel”) 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označováni jen jako „Strany” a jednotlivě jako „Strana”) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(1) Objednatel plánuje provést svůj záměr spočívající ve výstavbě „PROTIPOVODŇOVÁ 
OCHRANA OBCE RUDA NAD MORAVOU“, specifikovaný v Příloze č. 1 této Smlouvy 
(„Záměr“);  

(2) Zhotovitel je společností poskytující služby v oblasti projektování a souvisejících služeb;  

(3) Objednatel má zájem na zhotovení Díla (jak je specifikováno v této Smlouvě) Zhotovitelem a je 
připraven mu poskytnout součinnost a zaplatit sjednanou Cenu (jak je specifikována v této 
Smlouvě); a  

(4) Zhotovitel má zájem Dílo pro Objednatele provést; 

 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:  

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zpracovat pro Objednatele a předat Objednateli 
dílo v rozsahu, specifikacích, podrobnosti, termínech a způsobem specifikovaným v Příloze č. 1 
této Smlouvy („Dílo“ případně podle okolností v jednotlivých případech jako „Část Díla“).  

1.2 Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu v souladu s článkem 4 této 
Smlouvy.  
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2. PROVEDENÍ DÍLA A ZÁVAZKY STRAN 

2.1 Zhotovitel je povinen zpracovat Dílo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, příslušnými prováděcími předpisy a závaznými technickými normami 
(„Stavební předpisy“), případně dalšími závaznými právními předpisy s ohledem na povahu 
Díla.  

2.2 Zhotovitel je dále povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí, závaznými pokyny 
Objednatele a v souladu s profesními a etickými pravidly profesní komory, jíž je případně členem 
(resp. jednotlivé osoby na jeho straně).  

2.3 Práva a povinnosti Objednatele při provádění Díla: 

2.3.1 Objednatel odpovídá za úplnost, správnost a vhodnost podkladů Objednatele pro účely 
provedení Díla.  

2.3.2 Objednatel je povinen poskytovat v průběhu provádění Díla Zhotoviteli veškerou 
rozumně vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení Díla. 
zpravidla vždy do 5 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. 

2.3.3 Objednatel je povinen na žádost Zhotovitele, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení 
žádosti, vystavit a doručit Zhotoviteli referenci Zhotovitele nebo potvrzení reference 
Zhotovitele.  

2.3.4 Objednatel je oprávněn vznést požadavek na změnu rozsahu Díla („Změna rozsahu 
Díla“). Změny rozsahu Díla vyžádané Objednatelem po uzavření této Smlouvy 
představují Změnu rozsahu Díla; Změna rozsahu Díla je možná po vzájemné dohodě 
Stran a musí mít formu písemného dodatku ke Smlouvě. 

2.4 Práva a povinnosti Zhotovitele při provádění Díla: 

2.4.1 Zhotovitel je oprávněn zapojit do provádění Díla třetí osobu, přičemž za ni odpovídá, 
jako by jednal sám. 

2.4.2 Zhotovitel je oprávněn bez dalšího přerušit provádění Díla, je-li Objednatel v prodlení se 
zaplacením jakéhokoliv peněžitého plnění či jeho části, k němuž je dle této Smlouvy 
povinen, a to po dobu trvání takového prodlení Objednatele až do zaplacení příslušného 
plnění, a to aniž by byl povinen na to předem Objednatele upozornit a aniž by tím porušil 
jakoukoliv svou povinnost dle této Smlouvy; ujednání odst. 23.4 této Smlouvy se uplatní 
obdobně bez ohledu na to, zda Zhotovitel provádění Díla skutečně přerušil či nikoliv. 

 

3. TERMÍN DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

3.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat Dílo, resp. Části Díla v termínech uvedených v Příloze 
č. 1 této Smlouvy (jednotlivé termíny uvedené v Příloze č. 1 ve vztahu k Dílu jako celku nebo 
příslušné Části Díla dále jen jako „Termín Dokončení“).  

3.2 Strany se dohodly, že Dílo, resp. Část Díla vždy předá Zhotovitel Objednateli, a to nejpozději v 
příslušném Termínu Dokončení způsobem a v místě ujednaném mezi Stranami.  

3.3 Nedohodnou-li se Strany na způsobu a místě předání příslušné Části Díla, zašle Zhotovitel 
předávanou Část Díla Objednateli v souladu s ujednáním článku 9 této Smlouvy; v takovém 
případě se předávaná Část Díla považuje Objednatelem za převzatou uplynutím pěti kalendářních 
dnů od jejího odeslání Objednateli.  
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3.4 Strany se dohodly, že pokud v průběhu provádění Díla vyjdou najevo okolnosti, které Zhotoviteli 
nebyly známy při uzavření této Smlouvy, včetně případné nesoučinnosti Objednatele či třetích 
osob, nedodržení správních lhůt apod., Termín Dokončení, případně jiný dotčený termín uvedený 
v Příloze č. 1 se vždy automaticky prodlužuje o dobu přiměřenou předmětným okolnostem. 
Nastane-li okolnost dle tohoto odstavce Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednatele informovat 
bez zbytečného odkladu spolu s uvedením nového termínu pro dotčenou Část Díla. Pro vyloučení 
pochybností Strany sjednávají, že nastane-li okolnost dle tohoto odstavce Smlouvy, není 
Zhotovitel po dobu trvání takové okolnosti v prodlení s prováděním Díla. 

 

4. CENA DÍLA A FAKTURACE  

4.1 Za zhotovení Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši celkem 1 127 000 Kč bez DPH 
(„Cena”). V případě, že Cena bude podléhat dani z přidané hodnoty („DPH“), pak k Ceně bude 
připočtena příslušná daň z přidané hodnoty v zákonné výši.  

4.2 Cena je ujednána na základě cenové nabídky Zhotovitele v Příloze č. 1 této Smlouvy a odpovídá 
rozsahu Díla.  

4.3 Cenu je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli po částech a na základě Zhotovitelem 
vystaveného daňového dokladu („Faktura“). Fakturu vystaví Zhotovitel po převzetí příslušné 
Části Díla, a to vždy ve výši odpovídající ceně příslušné Části Díla uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy.  

4.4 Lhůta splatnosti Faktury je sjednána na 30 kalendářních dnů od doručení Faktury Objednateli a 
považuje se za zaplacenou okamžikem připsání fakturované částky v plné výši na bankovní účet 
Zhotovitele č. 19-1583390227/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 

4.5 Vedle Ceny má Zhotovitel vůči Objednateli rovněž nárok na úhradu jim zaplacených správních a 
jiných obdobných poplatků v souvislosti s Dílem („Hotové výdaje“). Hotové výdaje budou 
fakturovány spolu s Cenou v souladu s tímto článkem 4  této Smlouvy, nedohodnou-li se Strany 
jinak. Tím není dotčeno právo Zhotovitele fakturovat Hotové výdaje i dodatečně, přestože Cena 
byla již Objednatelem zcela uhrazena. 

 

5. ODPOVĚDNOST A SANKCE  

5.1 Zhotovitel není odpovědný za porušení svých povinností podle této Smlouvy v případě, že 
k porušení povinnosti došlo v důsledku existence události vyšší moci, a to po celou dobu jejího 
trvání; událostí vyšší moci se rozumí nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na vůli Zhotovitele („Vyšší moc“). Zhotovitel je povinen informovat Objednatele 
písemně o existenci Vyšší moci a očekávané době jejího trvání.  

5.2 Objednateli vzniká nárok na zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení Zhotovitele s předáním 
Části Díla v Termínu Dokončení ve výši 500,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. 

5.3 Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení smluvní pokuty (i) v případě porušení nebo nesplnění 
kterékoliv povinnosti Objednatele sjednané Smlouvou ve výši 500,- Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti a (ii) v případě prodlení Objednatele s úhradou kteréhokoliv 
peněžitého plnění nebo jeho části dle této Smlouvy ve výši 0,1% p.a. z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

5.4 Celková výše smluvních pokut, k jejichž úhradě by byl Zhotovitel povinen dle této Smlouvy, 
nepřesáhne částku odpovídající 20 000,- Kč. 
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6. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

6.1 Strany konstatují, že Dílo je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“). Zhotovitel je výlučným vykonavatelem 
majetkových autorských práv k Dílu, přičemž pokud Dílo zpracované Zhotovitelem vykazuje 
znaky kolektivního díla, Zhotovitel je oprávněn svým jménem a na svůj účet vykonávat 
majetková autorská práva k Dílu.  

6.2 Zhotovitel počínaje dnem převzetí Díla uděluje Objednateli oprávnění užívat Dílo, jakožto dílo 
autorské v rozsahu a způsobem dle tohoto článku 0 Smlouvy („Licence“).  

6.3 Zhotovitel v rámci Licence uděluje Objednateli právo užít autorské dílo jako nevýhradní, 
nepřevoditelné, nepostupitelné, teritoriálně neomezené právo, a to v časově a množstevně 
neomezeném rozsahu, avšak vždy pouze pro účely realizace Záměru dle Díla. Licence je udělena 
na dobu trvání majetkových autorských práv. Licenci není Objednatel povinen využít. 

6.4 Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádí, že odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v 
Ceně. 

 

7. UKONČENÍ SMLOUVY 

7.1 Strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy, pokud druhá Strana (i) vstoupí do likvidace, nebo 
(ii) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Strany ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(„Insolvenční zákon“), nebo (iii) Strana podá insolvenční návrh na svou osobu ve smyslu § 98 
Insolvenčního zákona, nebo (iv) bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči Straně a insolvenční 
soud nerozhodne o takovém insolvenčním návrhu do tří měsíců ode dne zahájení insolvenčního 
řízení, nebo (v) Strana přijala rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení (vyjma případů 
sloučení nebo splynutí), nebo (vi) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Strany, nebo (vii) 
je-li druhá Strana v prodlení s plněním nebo poruší-li jinak povinnost dle této Smlouvy a takové 
své prodlení či porušení nenapraví ani do deseti (10) kalendářních dnů po doručení písemné výzvy 
k nápravě. 

7.2 Zhotovitel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud bude Objednatel v prodlení 
s úhradou kteréhokoliv peněžitého plnění nebo jeho části dle této Smlouvy po dobu delší než 
třicet (30) dnů 

7.3 Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany 
doručeným porušující Straně s uvedením důvodu odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti 
doručením oznámení o odstoupení příslušné Straně. 

7.4 Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu není-li možné nikoliv z důvodu 
zaviněných Zhotovitelem splnit Termín Dokončení nebo jeví-li splnění Termínu Dokončení 
nikoliv z důvodu zaviněných Zhotovitelem jako vysoce nepravděpodobné. Výpovědní doba činí 
jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla 
výpověď doručena Objednateli.   

7.5 Pokud bude Smlouva předčasně ukončena, poměrná část Ceny odpovídající zahájeným, ač 
nepředaným Částem Díla, převzatým ale nezaplaceným Částem Díla a Hotové výdaje, se stanou 
konečnou cenou za předmět této Smlouvy.  

7.6 Ukončením této Smlouvy jakýmkoliv způsobem nejsou dotčena práva Strany vzniklá za trvání 
této Smlouvy včetně Licence Objednatele dle článku 0 této Smlouvy, nároky na smluvní pokuty 
vzniklé podle této Smlouvy, ani závazky mlčenlivosti dle článku 0 této Smlouvy, ani další práva 
a povinnosti, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy. 
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8. MLČENLIVOST  

8.1. Strany se zavazují nakládat se všemi informacemi získanými v souvislosti s plněním této 
Smlouvy (bez ohledu na formu jejich zachycení) jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím 
druhé Strany, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a 
technická opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Strana může sdělit tyto 
informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro 
naplnění účelu této Smlouvy. Strany se dále zavazují, že nebudou informace o obsahu této 
Smlouvy poskytovat třetím osobám, pokud jejich poskytnutí třetí osobě nevyplývá z právních 
předpisů nebo, pokud k poskytnutí informací nebyla Strana vyzvána na základě právního předpisu 
nebo, pokud k poskytnutí informací nedá druhá Strana výslovný souhlas. 

  

9. KOMUNIKACE STRAN  

9.1 Veškeré písemnosti dle této Smlouvy budou příjemci doručeny datovou schránkou, případně 
osobně či odeslány kurýrní službou, doporučenou poštou nebo elektronickou poštou. Oznámení 
učiněná elektronickou poštou budou považována za řádně doručená Straně dnem následujícím po 
odeslání e-mailu druhé Straně. Elektronickou poštu nelze užít pro oznámení, kterými má dojít ke 
Změně rozsahu Díla, změnám nebo ukončení této Smlouvy. 

9.2 Oprávněné osoby Stran: 

Zástupce Zhotovitele ve věcech smluvních: 
Ing. Pavel Menhard; Tel: +420 739 592 014; Email: menhard@vrv.cz 
Zástupce Zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. Jaroslav Hetmánek; Tel: +420 724 565 266; Email: hetmanek@vrv.cz 
Zástupce Objednatele ve věcech smluvních: 
Bronislav Drozd; Tel: +420 734 684 690; Email: starosta@ruda.cz 
Zástupce Objednatele ve věcech technických: 
Bronislav Drozd; Tel: +420 734 684 690; Email: starosta@ruda.cz 

9.3 Oprávněné osoby Stran uvedené v odst. 9.2 této Smlouvy, jsou oprávněny činit a přijímat sdělení 
v souvislosti s plněním této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že Oprávněné 
osoby Stran nejsou oprávněny k jakýmkoliv změnám této Smlouvy. Oprávněné osoby mohou 
Strany jednostranně změnit bez nutnosti uzavírat dodatek ke Smlouvě. Změna je účinná 
doručením písemné informace o takové změně druhé Straně. 

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu a 
nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody a ujednání 
Stran.  

10.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Stran.  

10.3 Veškerá právní jednání činěna za účelem změny nebo zrušení této Smlouvy musí mít písemnou 
formou.  

10.4 Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 3 
(přijetí nabídky s odchylkou) a § 1798 až § 1801 (úprava smluv uzavíraných adhezních 
způsobem) občanského zákoníku. Strany tímto dále prohlašují, že se v právním vztahu založeném 
touto Smlouvou ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním 
zvyklostem a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají 
donucující účinky.  

10.5 Bude-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným orgánem neplatným, neúčinným 
nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze Smlouvy a ostatní 
ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho 
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obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního 
obsahu této Smlouvy. Strany v takovém případě uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které 
umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo 
být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením. 

10.6 Žádná ze Stran není oprávněna postoupit ani převést tuto Smlouvu ani jakákoliv práva, 
povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající pro ni z této Smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu druhé Strany. 

10.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:  

10.8 Příloha č. 1 – Specifikace předmětu Smlouvy 

10.9 Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a podepsaná elektronicky oprávněnými zástupci 
Stran. 

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
 

 
Obec Ruda nad Moravou 
 

 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

Ing. Pavel Menhard  

ředitel divize 06 

Bronislav Drozd 

starosta obce 
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PŘEDMĚT NABÍDKY  

Předmětem nabídky je zpracování studie proveditelnosti dílčích úseků protipovodňové ochrany obce 
Ruda nad Moravou v rozsahu dle Dodatku č.1 Metodického pokynu č.j. MZE 34488/2023-15122 
k postupu administrace akcí v rámci programu 129 500 „Podpora prevence před povodněmi V“. 

 
Obrázek 1 – řešený rozsah dílčích úseků PPO obce Ruda nad Moravou 

Studie proveditelnosti PPO obce Ruda nad Moravou 
A. Zajištění podkladů a průzkumů 

o geodetické zaměření trasy PPO a koryta toku  
o základní geologický a hydrogeologický průzkum, včetně informací z geofondu 
o hydrologická data ČHMÚ 
o základní biologický průzkum  
o existence sítí TI 
o terénní průzkum, fotodokumentace 
o rešerše dostupných podkladů a dokumentací 

B. Studie proveditelnosti 
o návrh technického řešení PPO na Q100 v rozsahu dle Obrázku 1 - zpráva, výkresy, 

majetkoprávní elaborát, soulad s koncepcí PPO území, opatření na kanalizaci, 
řešení vnitřních vod, základní statické a geotechnické posouzení 

o hydrotechnické posouzení návrhu - záplavové čáry před a po, analýza a 
vyhodnocení povodňových rizik (návrh pro různé stupně ochrany Q20, Q50. Q100 a 
Q2024) 

o odhad investičních a provozních nákladů, vyvolané investice 
o tisky, kompletace 

 
 



 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Strana 3 z 5 

 
 

C. Projednání studie 
o projednání se správci IS 
o projednání a zajištění vyjádření dotčených orgánů, správce povodí a vodního toku a 

vlastníků 

Pozn.: V maximální možné míře bude využito podkladů provedených v rámci projektové přípravy oprav 
povodňových škod řešených PMO v předmětném úseku toku, kterou zpracováváme. 

NABÍDKOVÁ CENA  
 
Část Činnost Cena Kč bez DPH 

A.         
         

Studie proveditelnosti PPO obce Ruda nad Moravou 

347 000 

Zajištění podkladů a průzkumů   
geodetické zaměření trasy PPO a koryta toku 50 000 
základní geologický a hydrogeologický průzkum, včetně 
informací z geofondu průzkum – terénní práce v rozsahu 2 ks 
jádrových vrtů hl. 8 m + 4 ks vzorků zeminy, laboratorní a 
měřičské práce, závěrečná zpráva 

180 000 

hydrologická data ČHMÚ 12 000 
základní biologický průzkum 70 000 
existence sítí TI 10 000 
terénní průzkum, fotodokumentace 10 000 
rešerše dostupných podkladů a dokumentací 15 000 

B.         
        

Studie proveditelnosti 

640 000 

návrh technického řešení PPO na Q100 v rozsahu dle Obrázku 1 
a 2- zpráva, výkresy, majetkoprávní elaborát, soulad s 
koncepcí PPO území, opatření na kanalizaci, řešení vnitřních 
vod, základní statické a geotechnické posouzení 

440 000 

hydrotechnické posouzení návrhu - záplavové čáry před a po, 
analýza a vyhodnocení povodňových rizik (návrh pro různé 
stupně ochrany Q20, Q50. Q100 a Q2024) 

150 000 

odhad investičních a provozních nákladů, vyvolané investice 30 000 
tisky, kompletace 20 000 

C.        
        

Projednání studie  

140 000 

projednání se správci IS 40 000 
projednání a zajištění vyjádření dotčených orgánů, správce 
povodí a vodního toku a vlastníků 100 000 

CELKEM 1 127 000 
 

Cena je uvedena v Kč bez DPH a zahrnuje všechny náklady zpracovatele. 
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TERMÍNY PLNĚNÍ  
 

Část Činnost Termín 
A.                  Zajištění podkladů a průzkumů 4 měsíců od podpisu SOD 
B.                 Vypracování studie proveditelnosti 8 od dokončení části A. 
C. Projednání studie 4 od dokončení části B. 
CELKEM 16 měsíců od podpisu SOD 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI  
 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. je nezávislá 
soukromá společnost 

 Plně vlastněná českými akcionáři a řízená 
představenstvem, dozorčí radou a výkonným 
managementem 

 Založena v roce 1992 v rámci privatizace státního 
podniku stejného jména a zaměření 

Základní principy 

 Nezávislost na výrobních, dodavatelských 
a provozních firmách 

 Hájení výhradně zájmů zákazníků 
 Žádné závazky vůči státu nebo z běžného 

obchodního styku 
 

Pojištění odpovědnosti 
 Pojistná smlouva č. 899-14157-19 u Generali 

Česká pojišťovna a. s. 
 Pojištění odpovědnosti do výše 25 mil. Kč 

 

Organizační struktura a lokality 
 5 divizí 
 Sídlo v Praze 
 Stálá pracoviště: Brno, České Budějovice, 

Strakonice, Česká Lípa, Ústí nad Labem, Liberec, 
Ostrava, Olomouc, Hranice 

 

Prestižní zakázky uvádíme na webu naší společnosti 
www.vrv.cz/reference 
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 Plně vlastněná českými akcionáři a řízená 
představenstvem, dozorčí radou a výkonným 
managementem 

 Založena v roce 1992 v rámci privatizace státního 
podniku stejného jména a zaměření 

Základní principy 

 Nezávislost na výrobních, dodavatelských 
a provozních firmách 

 Hájení výhradně zájmů zákazníků 
 Žádné závazky vůči státu nebo z běžného 

obchodního styku 
 

Pojištění odpovědnosti 
 Pojistná smlouva č. 899-14157-19 u Generali 

Česká pojišťovna a. s. 
 Pojištění odpovědnosti do výše 25 mil. Kč 

 

Organizační struktura a lokality 
 5 divizí 
 Sídlo v Praze 
 Stálá pracoviště: Brno, České Budějovice, 

Strakonice, Česká Lípa, Ústí nad Labem, Liberec, 
Ostrava, Olomouc, Hranice 

 

Prestižní zakázky uvádíme na webu naší společnosti 
www.vrv.cz/reference 
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