

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele SD/00623/2025

č. zhotovitele 65/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do
stavebního deníku

IČ 00253014

(DIČ CZ00253014)

bankovní spojení
číslo účtu

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

zastoupené
se sídlem

prokuristou Ing. Vilémem Hurytou
Mlýnská 68, Třetá, 602 00 Brno

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:

- obor autorizace: Mosty a inženýrské konstrukce
- číslo autorizace: 44821 (0202410)

IČ 25317628

DIČ CZ25317628

obchodní rejstřík

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144

bankovní spojení

a.s.,

číslo účtu

(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

- 2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „**Lávka pro pěší – trať Tábor – Bechyně, II. etapa, přístup od Tábora**“ a to podle:
- projektové dokumentace stavby „Lávka pro pěší – trať Tábor – Bechyně, II. etapa“ ve stupni DPS, jejímž zpracovatelem je firma Sagasta s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO: 04598555,
 - soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též "soupis prací"),
 - zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele,
 - nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a
 - podle této smlouvy (dále jen "dílo").
- 2.2 Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto:
- a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - c) předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem,
 - d) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"),
 - e) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.
 - f) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.
- 2.3 Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:
1. smlouva o dílo,
 2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele,
 3. projektová dokumentace,
 4. ostatní dokumentace týkající se provádění díla.

III. URČENÍ DÍLA

- 3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla,** přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 **Rozsah díla** je určen takto:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Lávka pro pěší – trať Tábor – Bechyně – II. etapa, přístup od Tábora“, která zahrnuje novostavbu stezek pro pěší, schodiště a vyhlídek společně tvořících přístup na lávku pro pěší podél železničního mostu.

Přechod přes trať není součástí této zakázky, bude realizován následně jako součást dalších úprav území.

Realizace veřejné zakázky bude probíhat společně s rekonstrukcí železničního mostu a rekonstrukcí trakčního vedení na trati Tábor – Bechyně investora Správy železnic, s.o. částečně v prostoru společného staveniště a v roce 2025 v rámci společné výluky.

Technické řešení stavby je rozdělené na následující stavební objekty (dále též „SO“), které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky:

- SO 101 – Komunikace pro pěší
- SO 202 – Lávka ve svahu
- SO 250 – Opěrná zeď vlevo
- SO 401 – Veřejné osvětlení

Projektové dokumentace pro jednotlivé komunikace (dále též „PD“) řeší zejména:

- novostavbu asfaltové komunikace navazující na ulici Mostecká o délce cca 46 m a šířce 3 m,
- schodiště z prefabrikovaných betonových schodnic vedené z ulice Na Bydžově s mezilehlými chodníky z kamenného odseku uloženého „na sucho“,
- železobetonovou opěrnou zeď s chodníkem z kamenných odseků,
- ocelovou konstrukci lávky ve svahu uloženou na sloupech upevněných do železobetonových patek založených na pilotách s povrchem tvořeným částečně z pochozích pororoštů a částečně plnou plechovou výplní s protiskluzovou úpravou,
- železobetonovou opěrnou zeď hlubinně založenou na mikropilotách, která nese ocelovou konstrukci stezky pro pěší,
- ocelovou konstrukci vyhlídky na sloupech osazených do železobetonových patek založených na pilotách,
- ocelovou konstrukci schodiště s povrchem s pochozích pororoštů upevněnou do železobetonových patek založených na pilotách,
- osazení zábradlí podél stezek, schodišť a vyhlídek,
- veřejné osvětlení lávky a přístupových komunikací LED svítidly osazenými v madlech zábradlí lávky, ve sloupcích zábradlí u přístupových schodišť, lávky ve svahu a vyhlídek a na čtyřech ocelových stožárech u asfaltové cesty od Mostecké ulice.

Součástí předmětu plnění je rovněž:

- koordinační činnost spočívající v organizování a koordinování prací v návaznosti na práce na rekonstrukci železničního mostu s lávkou pro pěší a rekonstrukci trakčního vedení investora Správy železnic, s.o.
- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění před zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných projektantem a po ukončení prací,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, ochranných zábradlí a bariér apod.,

- potřebná zaměření v místě plnění díla a vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací,
- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR,
- geodetické zaměření skutečného stavu a vypracování geometrického plánu,
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve 4 vyhotoveních včetně dokladové části a jedenkrát v elektronické podobě vypracované v souladu s platným stavebním zákonem).

Objednatel upozorňuje, že všechny práce na výstavbě přístupových chodníků, schodišť, konstrukcí vyhlídek a lávky budou probíhat ve svažitém terénu s obtížným přístupem.

Stavba je umístěna v zastavěném území města Tábor v prostoru mezi nájezdem na železniční most přes řeku Lužnici a ulicí Na Bydžově (jedna trasa přístupu na lávku) a ulicí Mostecká (druhá trasa přístupu na lávku) a na přilehlých pozemcích dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 ZD.

- 3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.
- 3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení inženýrských sítí a vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Zhotovitel předá objednateli geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 5x v tištěné a 1x v elektronické formě. Zhotovitel zajistí vložení geodetické aktualizované dokumentace do Portálu DMVS a předání výsledného protokolu o zpracovatelnosti.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v těchto lhůtách:

- celková doba provádění stavebních prací je stanovena **max. 220 kalendářních dnů**, a to od zahájení prací po dokončení všech prací stanovených projektovou dokumentací tj. do dne předání a převzetí díla,
- kompletní dokončení a předání díla bude ve lhůtě do **max. 250 kalendářních dnů od zahájení prací, a to včetně předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání**

obou smluvních partnerů, včetně dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření,

- předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy, objednatel předpokládá předání a převzetí staveniště v červnu 2025, v koordinaci se stavem prací na rekonstrukci železničního mostu,
- zahájení prací do 7 dnů od předání a převzetí staveniště v koordinaci se stavem prací na rekonstrukci železničního mostu.

Dílo bude realizováno na základě podrobného **harmonogramu výstavby** (dále „harmonogram“), bude respektovat pracovní postup daný projektovou dokumentací, vzorový harmonogram a závazné lhůty plnění dle této smlouvy. Harmonogram bude vypracovaný min. **v týdnech** a bude v něm zachycen časový postup provádění dílčích prací, dodávek a služeb stanovených předmětem díla a současně bude respektovat výluky na trati (pro práce v blízkosti dráhy) a časové nároky prací investora rekonstrukce železničního mostu s lávkou pro pěší a rekonstrukce trakčního vedení, které budou probíhat souběžně se stavbou přístupu na lávku. **Harmonogram výstavby je přílohou č. 2 této smlouvy.**

- 4.2 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude ukončeno ve lhůtách dle čl. 4. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a zahájit přejímací řízení tak, aby mohlo být předáno a převzato ve lhůtě dle smlouvy.

V. CENA

- 5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

16 073 133,17 Kč celkem bez DPH

3 375 357,97 Kč DPH, tj. 21 %

19 448 491,14 Kč celkem vč. DPH

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. Zhotovitel se zavazuje tento **položkový rozpočet tj. přílohu č. 1 smlouvy přiložit ke smlouvě ve formátu PDF (.pdf) a dále se zavazuje poskytnout jej objednateli i ve formátu EXCEL (.xls).**

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, tj. cena obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na:

- vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,

- náklady na sjednaná pojištění,
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
- koordinační a kompletační činnost,
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o VZ") při splnění některé z těchto podmínek:
- a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
 - b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona o VZ.
- Jakákoli změna ceny díla musí být doložena příslušnými doklady dle smlouvy, odsouhlasena oprávněnými zástupci smluvních stran a musí o ní být pořízen dodatek ke smlouvě o dílo.
- 5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy a rovněž v ceně vzniklých méněprací zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak méněprací a dalších změn), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a pro dodatek ke smlouvě. Tento postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6 Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem:
- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu,
 - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní,

- pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
- 5.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, do výše 100 % ceny díla. Objednatel na konci stavby pozastaví 10% z ceny díla a tuto pozastávku uvolní po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení.
- 6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně (samostatnou fakturou) na základě skutečností dle článku 5.3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 6.4 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí faktury, jinak je faktura neúplná. Tento soupis provedených prací, dodávek a služeb musí být přiložen ke každé faktuře rovněž v **elektronické verzi ve formátu EXCEL (.xls)**. Za správnost požadovaných formátů odpovídá zhotovitel.
- 6.5 Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.4 doručí zhotovitel **na podatelnu Města Tábor** vždy do **osmého dne** následujícího měsíce po ukončení plnění. Faktury mohou být na podatelnu doručeny osobně, prostřednictvím pošty či jiného doručovatele na uvedenou adresu (Město Tábor, Žižkovo náměstí č.p. 2/2, 390 01 Tábor), případně do datové schránky (ID datové schránky: 5zrb8iz) či na emailovou adresu podatelny (posta@mutabor.cz).
- 6.6 **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele."
- 6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku objednatel.

- 7.2 **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 **Zhotovitel** zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli **nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 15,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích. Příslušné rozhodnutí k dopravně inženýrským opatřením zajistí v předstihu objednatel.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel předá **při předání staveniště** zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,
 - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
 - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.9 Zhotovitel předá ihned po jejím zpracování dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby technickému dozoru investora.
- 8.10 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 14 dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat** termín konání kontrolního dne a jeho závěry **do stavebního deníku**.
- 8.11 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.12 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen "stavební zákon"), **stavební deník** s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 10 vyhl. č. 131/2024 Sb. v příloze č. 12 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z uvedených předpisů.

Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 166 odst. 3 stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Stavební deník obsahovat především tyto údaje:

- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.

8.14 Zhotovitel se zavazuje **k součinnosti s koordinátorem BOZP** povinně určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.

8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP v souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.

8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor stavebníka **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.

8.19 **Přejímací řízení** zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel na základě písemné zprávy o připravenosti díla k předání, kterou obdrží od zhotovitele. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 236 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.

- 8.20 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný **protokol - zápis o předání a převzetí díla**, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

- 8.21 Zhotovitel je povinen doložit u **předávacího a přejímacího řízení** všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řady, atd.).
- 8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 8.23 V případě, budou-li činnosti zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Veškerý materiál z demolic a výkopů, který nebude v souladu s projektovou dokumentací využit k dalším úpravám ploch, bude odvezen a uložen v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech ve znění pozdějších předpisů, na skládku vybranou dodavatelem.

K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky nebo firmy oprávněné nakládat s odpady ze stavební činnosti s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

- 8.24 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.25 Zhotovitel je povinen **v průběhu plnění díla informovat objednatele** a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 8.26 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla**, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje **vyklidit místo provádění díla do 5 pracovních dnů**. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.27 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.29 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou **změnu poddodavatele** a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpirat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se

souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.

- 8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 **Záruční doba neběží**, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné **vady díla** zjištěné **v záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
- 9.6 Pokud je **zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady** delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

- 9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatele (poddodavatel) zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.
- 10.2 **Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:**
- při nesplnění lhůty pro dokončení díla dle smlouvy z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **0,5 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
 - při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele a technickým dozorem objednatele, a **výslovně označeným jako závazný dílčí termín**, se sjednává smluvní pokuta ve výši **0,05 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
 - při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
 - při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení,
 - při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení,
 - smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,
 - smluvní pokuta za porušení pravidel v oblasti BOZP ve výši **5.000,- Kč** za každé zjištěné a po upozornění neodstraněné porušení pravidel v oblasti BOZP,
 - při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **0,1 % z dlužné částky** za každý kalendářní den prodlení.
- 10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.
- 10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

- 10.5 **Splatnost smluvních pokut** se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

- 11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.
- 11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
- 11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.
- 11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
 - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele,
 - zhotovitel je v prodlení s dokončením díla delším než 60 kalendářních dnů.
- 11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevzme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a

dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od odeslání.

- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 12.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.
- 12.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 12.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.
- 12.5 Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (<http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246>) nebo v písemné podobě na podatelkách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938).
- 12.6 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.
- 12.7 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.

- 12.8 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 12.9 **Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.**
- 12.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - **položkový rozpočet**,
Příloha č. 2 - **harmonogram výstavby**.
- 12.11 Smlouva byla schválena Radou města Tábora usnesením č. 2431/53/2025 ze dne 26.5.2025.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře

V Brně

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Štěpán
Pavlík

Digitálně podepsal Ing.
Štěpán Pavlík
Datum: 2025.06.13
12:37:14 +02'00'

Ing. Štěpán Pavlík
starosta



Digitálně podepsal
Ing. Vilém Huryta
Datum: 2025.06.10
14:00:49 +02'00'

Ing. Vilém Huryta
prokurista

Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba: 123 019 - Lávka pro pěší - trať Tábor - Bechyně

Varianta: ZR -

Odbytová cena: 16 073 133,17
OC+DPH: 19 448 490,94

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000_II	Všeobecné konstrukce a práce II. Etapa	577 166,50	121 204,76	698 371,26
SO 101	Komunikace pro pěší	2 185 259,64	458 904,53	2 644 164,17
SO 202	Lávka ve svahu	5 514 093,73	1 157 959,69	6 672 053,42
SO 250	Opěrná zeď vlevo	5 605 065,70	1 177 274,01	6 782 339,71
SO 401	Veřejné osvětlení	2 190 545,60	459 014,78	2 649 560,38

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Lávka pro pěší - trať Tábor - Bechyně
Všeobecné konstrukce a práce II Etapa
Všeobecné konstrukce a práce II Etapa

Por. č.pol.	cenova soustava	Kód položky	Varianční položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
							8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2024_OTS KP	02910.1		OSTATNÍ POZADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ geometrický plán v počtu 10 ks	KČ	1,000	45 716,00	45 716,00
2	2024_OTS KP	02910.2		OSTATNÍ POZADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby, geodetické práce během výstavby	KČ	1,000	142 862,50	142 862,50
3	2024_OTS KP	02943		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vš. potřebných VTD	KČ	1,000	285 725,00	285 725,00
4	2024_OTS KP	02944		OSTAT. POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ. PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vypřacování DSPS - 4 párů pro polířby objednatel	KČ	1,000	45 716,00	45 716,00
5	2024_OTS KP	02960.1		OSTATNÍ POZADAVKY - ODBORNÝ DOZOR zajištění geologa, geotechnika se souhlasem investora	KČ	1,000	22 858,00	22 858,00
6	2024_OTS KP	02960.2		OSTATNÍ POZADAVKY - ODBORNÝ DOZOR koordinace výstavby se zhotovitelem rekonstrukce železničního mostu	KPL	1,000	1,00	1,00
7	2024_OTS KP	02991		OSTATNÍ POZADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	17 143,50	34 287,00
8	2024_OTS KP	03100		ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,00	1,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				577 166,50
				Celkem				577 166,50

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Slavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

123 019
SO 101
SO 101

Lávka pro pěší - trať Tábor - Bechyně
Komunikace pro pěší
Komunikace pro pěší

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2024_OTSKP	014101		POPLATKY ZA SKLADKU 101,2+54,0-45,92=109,280 [A]	M3	108,280	561,16	60 762,40
0				Všeobecné konstrukce a práce				60 762,40
1				Zemní práce				
2	2024_OTSKP	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I pro komunikaci: 2,2m ² *45,0m=101,200 [A]	M3	101,200	582,88	58 987,45
3	2024_OTSKP	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I pro schody: 27,0m ² *2,0m=54,000 [A]	M3	54,000	700,90	37 932,40
4	2024_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SYPAŇNÝ DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ 101,2+54,0=155,200 [A]	M3	155,200	5,71	888,18
5	2024_OTSKP	171303		ULOŽENÍ SYPAŇNÝ DO NÁSYPU V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS 3,4*45,0*0,3=45,920 [A]	M3	45,920	420,59	19 734,08
6	2024_OTSKP	18110		ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TR. I 3,4*45,0=155,400 [A]	M2	155,400	22,86	3 575,30
7	2024_OTSKP	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU vč. dodání materiálu 0,1m ² *(47,0+45,0)m=9,200 [A]	M3	9,200	914,32	8 411,74
1				Zemní práce				129 427,17
2				Základy				
8	2024_OTSKP	27152		PÓLSTĚRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO pod ZB schodiště: 2,85*2,7*0,3=2,309 [A]	M3	2,309	1 051,47	2 427,84
2				Základy				2 427,84
4				Vodorovné konstrukce				
9	2024_OTSKP	43112		SCHODIST KONSTR Z DILCU ŽELEZOBETON 0,15*0,45*1,4*82=7,749 [A]	M3	7,749	60 470,90	468 589,00
10	2024_OTSKP	431325		SCHODIST KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 1,45m ² *2,85m=2,02*1,65m ² =7,143 [A]	M3	7,143	17 714,95	126 537,89
11	2024_OTSKP	431365		VÝZTUŽ SCHODIST KONSTR Z BETONÁRSKÉ OCELI 1050S, B500B 825,3/1000=0,825 [A]	T	0,825	40 001,50	33 001,24
12	2024_OTSKP	451312		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 pod ZB schodiště: 2,85*2,7*0,15=1,154 [A]	M3	1,154	9 143,20	10 551,25
13	2024_OTSKP	45131A		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PRŮSTÉHO BETONU C20/25 pod schodnice: 27,0m ² *1,8m=48,600 [A]	M3	48,600	9 143,20	444 359,52
14	2024_OTSKP	45157		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 1,5*(2,75+3,05+2,7+2,8+1,25+1,3+1,0+1,7)*0,03=0,745 [A]	M3	0,745	777,17	578,99
15	2024_OTSKP	465511		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO kamenný odsek tl. 60mm 1,5*(2,75+3,05+2,7+2,8+1,25+1,3+1,0+1,7)*0,06=1,490 [A]	M3	1,490	19 286,40	27 246,74
4				Vodorovné konstrukce				1 110 964,63
5				Komunikace				
16	2024_OTSKP	56354		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM 3,0*46,0=138,000 [A]	M2	138,000	514,31	70 974,78
17	2024_OTSKP	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 50MM 2,5*46,0=115,000 [A]	M2	115,000	137,15	15 772,25
18	2024_OTSKP	574A01		ASFAITOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 2,5*46,0*0,05=5,750 [A]	M3	5,750	13 714,80	78 860,10
5				Komunikace				165 607,13
9				Ostatní konstrukce a práce				
19	2024_OTSKP	917223		SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 2*(2,75+3,05+2,7+2,8+1,25+1,3+1,0+1,7)*33,100 [A]	M	33,100	628,60	20 806,66
20	2024_OTSKP	91771		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH PŘÍDLAŽBA Z ŽULOVÝCH KOSTEK DO LOŽE Z BETONU 2*(47,0+45,0)=184,000 [A]	M	184,000	1 051,47	193 470,48
21	2024_OTSKP	935212		PŘÍKOPOVÉ ZLÁBY Z BETON TVARNC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	45,200	1 257,19	56 824,99
22	2024_OTSKP	93639		ZAUSTĚNÍ SKLUZU (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	1,000	13 714,80	13 714,80
23	R-položka	R9111C1		ZABRADLÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. kotvení	M	45,200	9 543,22	431 353,54
9				Ostatní konstrukce a práce				716 170,47
				Celkem				2 185 258,64

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
Účel a název SO
Číslo a název rozpočtu:123 019
SO 202
SO 202Lávka pro pěší - trať Tábor - Bechyně
Lávka ve svahu
Lávka ve svahu

Por. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2024_OTSKP	0	014101	Všeobecné konstrukce a práce				
				POPLATKY ZA SKLADKU z výkopu: 15,0m ² 0,4m-214,0m ² 1,2m-52,0m ² 1,0m-314,800 [A] z urtu pro piloty: 18°4,5'0,15'0,15'3,14-5,723 [B] Celkem: A+B=320,523 [C]	M3	320,523	579,17	185,637,31
		0		Všeobecné konstrukce a práce				185,637,31
		1		Zemní práce				
2	2024_OTSKP	13173		HCOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ I 90% výkopu (15,0m ² 0,4m-214,0m ² 1,2m-52,0m ² 1,0m)0,8=251,840 [A] HCOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ II 20% výkopu (15,0m ² 0,4m-214,0m ² 1,2m-52,0m ² 1,0m)0,2=32,960 [A] UCLENĚNÍ SYSTÉMU DO NÁSTYPU A NA SKLADKY BEZ ŽUTNĚNÍ z výkopu: 15,0m ² 0,4m-214,0m ² 1,2m-52,0m ² 1,3m-314,800 [A] z urtu pro piloty: 18°4,5'0,15'0,15'3,14-5,723 [B] Celkem: A+B=320,523 [C]	M3	251,840	723,06	182,109,47
3	2024_OTSKP	13183		UCLENĚNÍ SYSTÉMU DO NÁSTYPU A NA SKLADKY BEZ ŽUTNĚNÍ z výkopu: 15,0m ² 0,4m-214,0m ² 1,2m-52,0m ² 1,3m-314,800 [A] z urtu pro piloty: 18°4,5'0,15'0,15'3,14-5,723 [B] Celkem: A+B=320,523 [C]	M3	320,523	5,89	1,887,88
4	2024_OTSKP	17129		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (1,9x4,6)10,0-2°9'0,75-5,8°5,5-1,0°5,7=116,100 [A] VYSAZOVÁNÍ KERU USTÁTNÝCH S BALEM VČETNĚ VYKOPU JAMKY 2°50-100,000 [A]	M3	116,100	1,085,21	125,992,88
5	2024_OTSKP	17581		VYSAZOVÁNÍ KERU USTÁTNÝCH S BALEM VČETNĚ VYKOPU JAMKY 2°50-100,000 [A]	KUS	100,000	743,14	74,314,00
		1		Zemní práce				432,968,55
		2		Základy				
7	2024_OTSKP	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 2°9'4,0'0,15'0,15'3,14-5,087 [A] VYZRÚZ PILOT Z OCELI 10505, B500B 1094,1 1000-1,041 [A]	M3	5,087	54,059,17	274,999,00
8	2024_OTSKP	224365		ZAPOROVÉ PÁŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ 1297,45 1000-1,297 [A] VÝDŘEVA ZAPOROVÉHO PÁŽENÍ DOČASNĚ (PLOCHA) 1,8°9,0-16,200 [A]	T	1,041	62,959,50	65,438,74
9	2024_OTSKP	22694		VÝDŘEVA ZAPOROVÉHO PÁŽENÍ DOČASNĚ (PLOCHA) 1,8°9,0-16,200 [A]	T	1,297	41,285,19	53,546,89
10	2024_OTSKP	22695A		VÝDŘEVA ZAPOROVÉHO PÁŽENÍ DOČASNĚ (PLOCHA) 1,8°9,0-16,200 [A]	M2	16,200	1,179,58	19,109,20
11	2024_OTSKP	254715		VÝRÝ PRO PILOTY TŘÍ A II D DO 300MM pro piloty: 18°4,5-81,000 [A] příděly pro záporny: 7°5,5-38,500 [B] Celkem: A+B=119,500 [C]	M	119,500	2,713,03	324,207,09
12	2024_OTSKP	27152		POLSTĚNÍ POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRČENÉHO O1: 2,9m ² 0,3m-0,870 [A] O2: 3,9m ² 0,3m-1,170 [B] splnění zed: 13,3m ² 0,3m-4,149 [C] Celkem: A+B+C+E=199 [D]	M3	5,180	1,085,21	5,676,60
13	2024_OTSKP	272335		ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 piloty: 18°0,5'0,5'0,3-1,350 [A] VYZRÚZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B 358,9 1000-0,359 [A]	M3	1,350	23,591,54	31,848,58
14	2024_OTSKP	272365		VYZRÚZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B 358,9 1000-0,359 [A]	T	0,359	41,285,19	14,780,09
15	2024_OTSKP	28999		OPRAVENÍ (ZPEVĚNÍ) Z FOUE 2°1,3°1,0-8,8°3,5-33,400 [A]	M2	33,400	377,47	12,607,50
		2		Základy				803,241,69
		3		Svislé konstrukce				
16	2024_OTSKP	327325		ZDI ODFĚNÉ, ZARUBIN, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B3/7) základ: 11,5m ² 0,275m-3,273 [A] dířka: 1,4°0,25°0,4m-3,250 [B] Celkem: A+B=5,563 [C]	M3	6,583	24,450,01	160,524,48
17	2024_OTSKP	327365		VYZRÚZ ZDI ODFĚNÝCH, ZARUBIN, NABŘEŽNÍ Z OCELI 10505 791,4 1000-0,791 [A]	T	0,791	42,803,27	33,857,39
18	2024_OTSKP	333325		MOSTNÍ OPEŘÍ A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 O1: 0,8m ² 1,8m-1,440 [A] Křídla: 2°0,8m ² 0,25m-0,400 [B] O2: 0,6m ² 1,8m-1,080 [C] Křídla: 2°0,5m ² 0,25m-0,250 [D] Celkem: A+B+C+D+E=3,170 [E]	M3	3,170	30,573,77	96,918,89
19	2024_OTSKP	333365		VYZRÚZ MOSTNÍCH OPEŘÍ A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B 723,4 1000-0,723 [A]	T	0,723	42,803,27	30,948,76
		3		Svislé konstrukce				322,247,46
		4		Vodorovné konstrukce				
20	2024_OTSKP	42194A		MOSTNÍ MOŠNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 235 2927,24 1000-2,927 [A] ZAPOROVÍ KAMALU Z KOVU plocha výřez: 45m ² 0,01°780kg m ² 1000-3,533 [A] porozit: 45m ² 20kg m ² 1000-0,900 [B] Celkem: A+B=4,433 [C]	T	2,927	377,464,43	1,104,838,39
21	2024_OTSKP	42794		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 O1: 2,9m ² 0,1m-0,290 [A] O2: 3,9m ² 0,1m-0,390 [B] splnění zed: 13,3m ² 0,1m-2,070 [C] piloty pilot: 2°9'0,7°0,7°0,1-0,882 [D] pod dřevě: (0,4-0,1)m ² 1,3m-0,2m ² 9-4,2,530 [E] Celkem: A+B+C+D+E=6,162 [F]	M3	4,433	202,887,21	899,399,00
22	2024_OTSKP	451312		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 O1: 2,9m ² 0,1m-0,290 [A] O2: 3,9m ² 0,1m-0,390 [B] splnění zed: 13,3m ² 0,1m-2,070 [C] piloty pilot: 2°9'0,7°0,7°0,1-0,882 [D] pod dřevě: (0,4-0,1)m ² 1,3m-0,2m ² 9-4,2,530 [E] Celkem: A+B+C+D+E=6,162 [F]	M3	6,162	9,436,61	58,144,39
23	2024_OTSKP	45157		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO sklo třídění šed: (2°1,2°1,0-8,8°3,5)0,15°2-10,000 [A] pod kamenné oděvky: (17,0-15,5)m ² 0,03-0,978 [B] Celkem: A+B=10,998 [C]	M3	10,998	1,085,21	11,935,14
24	2024_OTSKP	45852		VÝPLN ZA OPEŘAMI A ZDM Z KAMENIVA DRČENÉHO 2°1,3°0,3-9°0,3-3,750 [A]	M3	3,750	1,085,21	4,069,54
25	2024_OTSKP	465511		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO (kamenné oděky 8,50mm (17,0-15,5)m ² 0,05-1,956 [A]	M3	1,956	18,873,23	36,916,04
		4		Vodorovné konstrukce				2,115,306,50
		5		Komunikace				
26	2024_OTSKP	56341		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU TL DO 50MM (17,0-15,5)m ² 32,800 [A]	M2	32,800	176,94	5,788,24
27	2024_OTSKP	56353		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL DO 150MM (17,0-15,5)m ² 32,800 [A]	M2	32,800	412,86	13,459,24
		5		Komunikace				19,227,48
		7		Přidružená stavební výroba				
28	2024_OTSKP	711509		OPRAVA LIZOLACE NA POVRCHU TEXTILU (2,2-1,4)1°1,8-2°0,8-2°0,5-2,7°10,0-36,080 [A]	M2	36,080	153,35	5,532,87
		7		Přidružená stavební výroba				5,532,87
		8		Potrubi				
29	2024_OTSKP	87533		POTRUBÍ DŘEN Z TLUŠ PLAST DN DO 150MM 2°1,3-3,8-11,400 [A]	M	11,400	566,18	6,454,57
		8		Potrubi				6,454,57
		9		Ostatní konstrukce a práce				
30	2024_OTSKP	917223		SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 6,4-9,9-9,0-7,0-32,300 [A] PŘEKRYTÍ ZBRADLA ELASTOMEROVÝM PASEM pro uložení ká na pokry 2°1,9°0,25-0,990 [A]	M	32,300	584,15	22,098,05
31	2024_OTSKP	93253		ZBRAB Z DILCU Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽ MOBILIAŘ - KOVOVÉ LAVIČKY LAVIČKA Z POROCSTU ZAPRAVDU LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ v6, kámen ZAJISTĚNÍ SVAZU 2°30,0°5-3,278,000 [A]	M2	9,900	3,538,73	3,184,86
32	2024_OTSKP	93541		ZBRAB Z DILCU Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽ MOBILIAŘ - KOVOVÉ LAVIČKY LAVIČKA Z POROCSTU ZAPRAVDU LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ v6, kámen ZAJISTĚNÍ SVAZU 2°30,0°5-3,278,000 [A]	M	1,800	8,487,67	11,677,81
33	2024_OTSKP	93751		ZBRAB Z DILCU Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽ MOBILIAŘ - KOVOVÉ LAVIČKY LAVIČKA Z POROCSTU ZAPRAVDU LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ v6, kámen ZAJISTĚNÍ SVAZU 2°30,0°5-3,278,000 [A]	KUS	1,000	17,693,65	17,693,65
34	R-položka	99111C1		ZAPRAVDU LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ v6, kámen ZAJISTĚNÍ SVAZU 2°30,0°5-3,278,000 [A]	M	127,500	9,849,47	1,256,807,43
35	R-položka	993619		ZAPRAVDU LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ v6, kámen ZAJISTĚNÍ SVAZU 2°30,0°5-3,278,000 [A]	M2	378,000	766,73	289,623,94
36	R-položka	993659		OCÉLOVÁ ZABRANA SE SKLENĚNÝM VÝPLNÍ OCÉLOVÁ ZABRANA SE SKLENĚNÝM VÝPLNÍ	KUS	1,000	23,591,54	23,591,54
		9		Ostatní konstrukce a práce				1,623,877,26
				Celkem				5,514,083,73

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

123 019
SO 250
SO 250

Lávka pro pěší - trati Tábor - Bechyně
Opěrná zeď vlevo
Opěrná zeď vlevo

Poř. č.položky	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2024_OTSKP	014101		POPLATKY ZA SKLADKU	M3	320,982	578,86	185 803,64
				z výkupu: 15,0m2*0,4m+214,0m2*1,2m+52,0m2*1,0m=314,800 [A] z vrlu pro piloty: 11'4,5'0,15'0,15'3,14=3,497 [B] z vrlu pro mikropiloty: 38'4,0'0,075'0,075'3,14=2,685 [C] Celkem: A+B+C=320,982 [D]				
0				Všeobecné konstrukce a práce				185 803,64
1				Zemní práce				
2	2024_OTSKP	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TR. I	M3	314,800	722,70	227 505,96
				15,0m2*0,4m+214,0m2*1,2m+52,0m2*1,0m=314,800 [A]				
3	2024_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASÝPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	320,982	5,89	1 890,58
				z výkupu: 15,0m2*0,4m+214,0m2*1,2m+52,0m2*1,0m=314,800 [A] z vrlu pro piloty: 11'4,5'0,15'0,15'3,14=3,497 [B] z vrlu pro mikropiloty: 38'4,0'0,075'0,075'3,14=2,685 [C] Celkem: A+B+C=320,982 [D]				
4	2024_OTSKP	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPŮVYANÝCH MATERIÁLU	M3	42,200	1 084,63	45 771,39
				2,0*21,1=42,200 [A]				
1				Zemní práce				275 167,93
2				Zaklady				
5	2024_OTSKP	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	3,109	54 059,17	168 059,96
				11'4,0'0,15'0,15'3,14=3,109 [A]				
6	2024_OTSKP	224365		VYZTUŽ PILOT Z OCELI 10S05, B500B	T	0,636	62 859,50	39 978,64
				636,2/1000=0,636 [A]				
7	2024_OTSKP	22694		ZAPOROVÉ PAZENÍ Z KOVU DOČASNĚ	T	4,381	43 842,54	192 074,17
				4381,0/1000=4,381 [A]				
8	2024_OTSKP	22695A		VÝDŘEVA ZAPOROVÉHO PAZENÍ DOČASNA (PLOCHA)	M2	57,000	1 252,54	71 400,48
9	2024_OTSKP	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	152,000	4 133,71	628 323,92
				38'4,0=152,000 [A]				
10	2024_OTSKP	26173		VRTY PRO KOTV. INJEKT. MIKROPIL NA POVR TR I A II D DO 150MM	M	114,000	3 757,92	428 402,88
				38'3,0=114,000 [A]				
11	2024_OTSKP	26183		VRT PRO KOTV. INJEK. MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 150MM	M	38,000	4 384,24	166 601,12
				38'1,0=38,000 [A]				
12	2024_OTSKP	264715		VRTY PRO PILOTY TR I A II D DO 300MM	M	179,500	2 881,07	517 152,07
				pro piloty: 11'4,5=49,500 [A] předvrtly pro záporny: 20'5,5+5'4,0=130,000 [B] Celkem: A+B=179,500 [C]				
13	2024_OTSKP	272325		ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,825	23 578,94	19 452,93
				palky: 11'0,5'0,5'0,3=0,825 [A]				
14	2024_OTSKP	272365	K	VYZTUŽ ZAKLADU Z OCELI 10S05, B500B	T	0,219	35 368,41	7 745,88
				218,8/1000=0,219 [A]				
15	2024_OTSKP	28999		DOPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE	M2	31,950	412,64	13 183,85
				1,5*21,3=31,950 [A]				
2				Zaklady				2 252 385,40
3				Svislé konstrukce				
16	2024_OTSKP	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABREZNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	14,825	29 707,60	440 415,17
				2'28,3m2*0,25m+2,7m2*0,25m+2,0'0,3'21,3=14,825 [A]				
17	2024_OTSKP	327395		VYZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABREZNÍCH Z OCELI 10S05	T	8,003	35 849,12	285 289,91
				8003,3/1000=8,003 [A]				
3				Svislé konstrukce				725 715,08
4				Vodorovné konstrukce				
18	2024_OTSKP	42194A		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 235	T	1,206	377 263,05	454 979,24
				výhlídka: 1206,05/1000=1,206 [A]				
19	2024_OTSKP	42794		ZAKRYTÍ KANÁLU Z KOVU	T	1,592	202 778,69	322 823,99
				plechová vyplň: (6,5+8,3)m2*0,01'7850kg/m3/1000=1,162 [A] porozorší: (14,2+7,3)m2*20kg/m2/1000=0,430 [B] Celkem: A+B=1,592 [C]				
20	2024_OTSKP	43117A		SCHODIŠT KONSTR Z DLICU Z OCELI S 235	T	0,897	377 262,62	327 086,69
				896,57/1000=0,897 [A]				
21	2024_OTSKP	451312		PODKLADNÍ A VYPĚNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	18,144	9 431,58	171 126,59
				opěrná zed: 21,5m*2,3m*0,1m=4,945 [A] palky pilot: 11'0,7'0,7'0,1=0,539 [B] pod drenáž: 0,8m2*21,1m=12,660 [C] Celkem: A+B+C=18,144 [D]				
22	2024_OTSKP	45131A		PODKLADNÍ A VYPĚNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 pod dlažbu	M3	1,980	9 431,58	18 674,53
				19,8m2*0,1=1,980 [A]				
23	2024_OTSKP	45157		PODKLADNÍ A VYPĚNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO okolo těsnící fólie	M3	9,585	1 084,63	10 396,18
				1,5'21,3'0,15'2=9,585 [A]				
24	2024_OTSKP	465511		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO	M3	4,950	18 863,15	93 372,59
				19,8m2*0,25=4,950 [A]				
4				Vodorovné konstrukce				1 388 459,81
7				Přidružená stavební výroba				
25	2024_OTSKP	711509		OPĚRNA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU	M2	108,630	153,27	16 649,72
				5,1m*21,9m+2,7m2=108,630 [A]				
7				Přidružená stavební výroba				16 649,72
8				Potrubi				
26	2024_OTSKP	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	22,100	565,89	12 506,17
				2'0,4+21,3=22,100 [A]				
8				Potrubi				12 506,17
9				Ostatní konstrukce a práce				
27	2024_OTSKP	93541		ZLASY Z DLICU Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ SÍRKY DO 10MM VČETNĚ MRIZI	M	1,800	5 484,21	11 671,58
28	R-položka	R9111C1		ZABRADLÍ LANKOVÉ - DODAVKA A MONTÁŽ vč. kotvení	M	64,600	11 284,82	727 707,37
9				Ostatní konstrukce a práce				739 378,95
				Celkem				5 806 066,61

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Slavba 123 019 Lávka pro pěší - Irat' Tábor - Bechyně
číslo a název SO SO 401 Veřejné osvětlení
číslo a název rozpočtu: SO 401 Veřejné osvětlení

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1	OTSKP_2024	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	30 286,85	30 286,85
0,5% z ceny SO								
Celkem = 1,000								
2	OTSKP_2024	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	43 430,20	43 430,20
5% z ceny SO								
Celkem = 1,000								
3	OTSKP_2024	03100		ZARIZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	29 258,24	29 258,24
2% z ceny SO								
Celkem = 1,000								
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
102 975,29								
1								
Zemní práce								
4	OTSKP_2024	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR II	M3	2,695	14 171,96	38 193,43
Základ stožáru VO - 5ks								
0,7*0,7*1,1*5=2,695 [A]								
5	2024_OTSKP	131838		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	2,695	1 657,21	4 466,18
Základ stožáru VO - 5ks								
0,7*0,7*1,1*5=2,695 [A]								
6	2024_OTSKP	13283		HLOUBENÍ RYH SÍŘ DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II	M3	81,600	2 222,94	181 391,90
Rýha 0,35x0,8m, délka 270m								
0,35*0,8*270=75,600 [A]								
Rýha 0,5x1,2m, délka 10m								
0,5*1,2*10=6,000 [B]								
Celkem: A+B=81,600 [C]								
7	2024_OTSKP	132838		HLOUBENÍ RYH SÍŘ DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	21,000	2 800,11	51 322,41
Rýha 0,35x0,8m, délka 270m								
0,35*0,8*270=75,600 [A]								
Rýha 0,5x1,2m, délka 10m								
0,5*1,2*10=6,000 [B]								
Celkem: A+B=81,600 [C]								
8	OTSKP_2024	17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	59,700	1 417,20	84 806,84
Rýha 0,35x0,8m, délka 270m								
0,35*0,8*270=75,600 [A]								
Rýha 0,5x1,2m, délka 10m								
0,5*1,2*10=6,000 [B]								
Celkem: A+B=81,600 [C]								
9	OTSKP_2024	18010		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	99,500	445,73	44 350,14
Rýha 0,35x0,8m, délka 270m								
0,35*0,8*270=75,600 [A]								
Rýha 0,5x1,2m, délka 10m								
0,5*1,2*10=6,000 [B]								
Celkem: A+B=81,600 [C]								
1								
Zemní práce								
414 330,90								
2								
Základy								
10	OTSKP_2024	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	2,695	6 685,97	18 018,89
Základ stožáru VO - 5ks								
0,7*0,7*1,1*5=2,695 [A]								
2								
Základy								
18 018,69								
5								
Komunikace								
11	OTSKP_2024	56324		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTERKU TL. DO 200MM	M2	5,000	1 120,04	5 600,20
Rýha 0,5x1,2m, délka 10m								
0,5*1,2*10=6,000 [A]								
5								
Komunikace								
5 600,20								
7								
Přidružená stavební výroba								
12	OTSKP_2024	702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	50,000	153,15	7 657,50
Viz situace (ochrana kabelu VO v kontaktu se zelení)								
Délka 50m								
50,000=50,000 [A]								
13	OTSKP_2024	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	11,000	211,44	2 325,84
Rýha 0,5x1,2m, délka 10m								
10*1,1=11,000 [A]								
14	OTSKP_2024	702312		ZAKRYTÍ KABELU VYSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	297,000	24,00	7 128,00
Rýha 0,35x0,8m, délka 270m								
270*1,1=297,000 [A]								
15	OTSKP_2024	702313		ZAKRYTÍ KABELU VYSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	11,000	30,85	339,46
Rýha 0,5x1,2m, délka 10m								
10*1,1=11,000 [A]								
16	OTSKP_2024	702901		ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ZLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU ČI VYKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	270,000	84,57	22 833,90
Délka 270m								
270,0=270,000 [A]								
17	OTSKP_2024	708210		KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STAVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	5,000	617,17	3 085,85
Viz situace								
5=5,000 [A]								
18	OTSKP_2024	741911		UZEMŇOVACÍ VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	308,000	145,15	44 705,20
Viz situace nové VO								
Rýha 0,35x0,8m, délka 270m								
Rýha 0,5x1,2m, délka 10m								
280*1,1=308,000 [A]								
19	OTSKP_2024	741C02		UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	7,000	131,43	920,01
Viz schéma zapojení nového VO								
Svorka pro propojení uzemňovacího drátu v zemi								
7=7,000 [A]								
20	OTSKP_2024	742H11		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	710,000	82,29	58 425,90
Viz schéma zapojení nového VO								
Kabel 5Jx1,5mm2: 580m=580,000 [A]								
Kabel 5Jx2,5mm2: 80m=80,000 [B]								
Kabel 3Jx1,5mm2: 50m=50,000 [C]								
Celkem: A+B+C=710,000 [D]								
21	OTSKP_2024	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	520,000	302,87	157 492,40
Viz schéma zapojení nového VO								
Kabel 4Jx10mm2: 160m=160,000 [A]								
Kabel 4Jx16mm2: 360m=360,000 [B]								
Celkem: A+B=520,000 [C]								
22	OTSKP_2024	742L11		UKONČENÍ DVOU AZ PĚTIZLOVÉHO KABELU V ROZVÁDEČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	9,000	131,43	1 051,44

			Viz schéma zapojení nového VO a=9,000 [A]				
23	OTSKP_2024	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM ²	KUS	12,000	548,59	6 583,08
			Viz schéma zapojení nového VO 12=12,000 [A]				
24	OTSKP_2024	742P13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRANIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	65,000	48,00	3 120,00
			Viz součet položek 12 a 13 50m + 15m=65,000 [A]				
25	OTSKP_2024	742P15	OZNAČOVACÍ STÍTEK NA KABEL	KUS	20,000	98,29	1 965,80
			Viz schéma zapojení nového VO Označení kabelu 4x10, 4x16, 5x2,5 20=20,000 [A]				
26	OTSKP_2024	743121	OSVĚTLOVACÍ STOŽAR PĚVNÝ ZAROVNĚ ZINKOVANÝ DELKY DO 6 M	KUS	5,000	11 257,57	55 287,85
			Viz schéma zapojení nového VO 4ks 114/75/50, 1ks atyp 159/75/50 5=5,000 [A]				
27	OTSKP_2024	743151	OSVĚTLOVACÍ STOŽAR - STOŽAROVA ROZVODNICE S 1-2 JISTIČÍMI PRVKY	KUS	7,000	1 083,04	7 580,28
			Viz schéma zapojení nového VO 5ks do nových složárů VO 2ks do stávajících složárů VO č. 2,13 7=7,000 [A]				
28	OTSKP_2024	743551	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNĚ LED, MIN. IP 44, DO 10 W	KUS	80,000	11 282,71	902 616,80
			Viz schéma zapojení nového VO LED svítidlo, 2.6W, 2700K 80=80,000 [A]				
29	OTSKP_2024	743552	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNĚ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W	KUS	5,000	16 571,48	83 357,40
			Viz schéma zapojení nového VO LED svítidlo, 19W, 2700K 5=5,000 [A]				
30	OTSKP_2024	744811	PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A	KUS	3,000	3 674,42	11 023,26
			1 lánový proudový chránič s jističem 10A/C30mA/typ-A Osazení do prostoru elektrovyzbroje složáru VO č.4 3=3,000 [A]				
31	OTSKP_2024	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VYCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	2,000	11 200,42	22 400,84
			2=2,000 [A]				
32	OTSKP_2024	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VYCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	1,000	6 857,40	6 857,40
			1=1,000 [A]				
33	OTSKP_2024	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRAVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRUKAZU ZPUSOBILOSTI	KUS	1,000	39 772,92	39 772,92
			1=1,000 [A]				
34	OTSKP_2024	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ	HOD	10,000	765,74	7 657,40
			10=10,000 [A]				
35	OTSKP_2024	747703	ZKUSEBNÍ PROVOZ	HOD	10,000	765,74	7 657,40
			10=10,000 [A]				
36	OTSKP_2024	75IG6X	VEDENÍ ÚZEMNOVACÍ V ZEMI Z PEZN DRATU DO 120 MM ² - MONTÁŽ	M	308,000	136,01	41 891,08
			Viz položka 18 308=308,000 [A]				
37	OTSKP_2024	75IH7X	UKONČENÍ KABELU SMRŠTOVACÍ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	152,000	211,44	32 138,88
			Viz schéma zapojení nového VO 152=152,000 [A]				
38	OTSKP_2024	R1	KABELOVÁ SPOJKA GELOVA SE SVORKOVNICÍ 5x2-5-25 MM ²	KUS	2,000	1 080,04	2 160,08
			Viz schéma rozváděče RVO Spojení kabelu CYKY 4Jx16mm ² s gumovým kabelem v zemním kontejneru 2=2,000 [A]				
40	OTSKP_2024	R702211	KABELOVÁ CHRANIČKA DN DO 100 MM	M	165,000	136,01	22 441,65
			Viz vzorové řezy uložení kabelu v lánce Chránička R32mm v madlech zábradlí Délka 150*1,1=165,000 [A]				
41	OTSKP_2024	R742P13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRANIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	165,000	36,57	6 034,05
			Viz položka 40 165,0=165,000 [A]				
42	OTSKP_2024	R742P15	OZNAČOVACÍ STÍTEK - STOŽARY VO A SVÍTIDLA V ZÁBRADLÍ	KUS	85,000	98,29	8 354,65
			Viz schéma zapojení nového VO Označení složárů VO = 5=5,000 [A] Označení svítidel v zábradlí = 80=80,000 [B] Celkem: A+B=85,000 [C]				
43	OTSKP_2024	R743721	ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BEZ MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TRIFÁZOVÝCH VETVÍ	KUS	1,000	62 802,36	62 802,36
			Viz schéma rozváděče RVO - zemní kontejner				
7			Cena dle nabídky = 250 000,00,- Kč Přidružená stavební výroba				
							1 638 649,68
8			Potrubí				
38	OTSKP_2024	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	2,000	5 485,92	10 971,84
			Rýha 0,5x1,2m, délka 10m 0,5*0,4*10=2,000 [A]				
8			Potrubí				
							10 971,84
			Celkem				
							2 180 546,60

Časový harmonogram



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	VIII 2025 23.04.11, 18.05.25, 01.08.15, 22.09.06, 13.10.27, 20.10.17, 24.11.08, 15.12.22, 29.05.12, 19.06.26, 02.09.16, 23.09.16, 30.06.13, 20.07.24, 11.18.25, 01.08.26	IX 2025 17.09.25	X 2025 17.09.25, 26.09.25	XI 2025 18.09.25	XII 2025 02.10.25	I 2026 02.10.25, 21.10.25, 16.10.25, 23.11.25, 28.11.25	II 2026 01.02.26	III 2026 12.04.26	IV 2026 21.04.26	V 2026 02.04.26	VI 2026 20.04.26, 24.04.26
1	Doba pro dokončení Díla	220 dny	17.09.25											
2	Přípravné práce	10 dny	17.09.25											
3	Zemní práce	90 dny	18.09.25											
4	Práce prováděné VE VÝLUCE - NEPŘETRŽITĚ DO 12.12.2025	72 dny	02.10.25											
5	Specialní zakládání	20 dny	02.10.25											
6	Železobetonové konstrukce	45 dny	16.10.25											
7	Osazení ocelových konstrukcí	20 dny	23.11.25											
8	Schodiště, chodníky - 1.část	20 dny	28.11.25											
9	Schodiště, chodníky - 2. část	80 dny	01.02.26											
10	Osazení Zábradlí	10 dny	12.04.26											
11	VO	20 dny	02.04.26											
12	Dokončovací práce	5 dny	20.04.26											