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MESTO TABOR
9dbor investic a strukturalnich fondu
Zizkovo namésti &. p. 2, 390 15 Téabor
C. j: S-META 22274/2014 Ol/4 Tébor, dne 9. ¢ervence 2014

ODUVODNENI VEREJNE ZAKAZKY

dle § 156 odst. 1 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdé&jsich piedpisi
(dale jen ,,zakon*) a vyhlasky &. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odivodnéni Gcelnosti
vefejné zakazky a odiivodnéni vefejné zakazky (dale jen "vyhlaska")

Projekt je realizovan za finanéni spoluti¢asti Evropské unie, Evropského fondu pro
regionalni rozvoj v ramci integrovaného operaéniho programu.

Zadavatel:

Nazev: Meésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2, 390 15 Tabor
zastoupen: Ing. Jifi FiSer, starosta

IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Veiejnd zakdzka:

Naézev: ,,Stavebni ipravy ulice Dukelskych bojovnikii v Taboie*
Druh vetejné zakazky: podlimitni vefejna zakazka na stavebni prace
Druh zadédvaciho Fizeni: oteviené fizeni

Evidenéni ¢islo zakéazky: 487478
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Oduvodnéni ucelnosti verej

né zakazky podle § 2 vyhlasky

Veiejny zadavatel popiSe zmény

a) v popisu potieb, které maji byt splnénim vefejné
zakézky naplnény,

b) v popisu pfedmétu vefejné zakazky,

c) v popis vzajemného vztahu piedmétu veiejné zakazky
a potfeb zadavatele

d) v piedpokladany termin splnéni vefejné zakazky
oproti skute¢nosti uvedené podle § 1 zdkona tj. oproti
skute¢nostem uvedenym v Oznameni predb&Znych
informaci.

Skute€nosti uvedené v piedbéZném oznameni, které se
neméni:
b) popis pfedmétu vefejné zakazky - predmétem vefejné

zakazky je realizace stavby "Stavebni upravy ulice
Dukelskych  bojovniki v  Tébofe" dle projektové
dokumentace, ktera fe$§i upravy komunikaci, chodniki,
zpevnénych a vegetatnich ploch v ulici Dukelskych

bojovnikii a v ulici Bezrudova (u kfizovatky s ulici
Jordanskou) a Ttpravy na zpevnénych plochiach ve
vnitroblocich, nové vefejné osvétleni a vyménu vodovodu a
kanalizace veetné ptipojek;

¢) popis vzajemného vztahu piedmétu vefejné zakazky a
potieb zadavatele - realizaci pfedmétu vetejné zakazky dojde
ke zkvalitngni dopravni infrastruktury v dané lokalit®
(chodniky, cyklotrasy) a zlepSeni kvality vefejného
prostranstvi.

Skuteénosti uvedené v predbéZném oznimeni, které se
méni:

a) popis potfeb, které maji byt splnénim vefejné zakazky
naplnény: G¢elem akce je celkova Gprava komunikace (véetng
vnitroblokt), ktera je ve Zpatném technickém stavu. Na
zakladé projednani s ob&any z této ulice bylo upiednostnéno
parkovani pfed samostatnym  cyklopruhem. Upravy
komunikace si vyZadaji rovnéz prelozku celkem jedenacti
sloupll vefejného osvétleni. Souéasti uprav bude i vyména
vodohospodaiskych siti, jejimZ? investorem je Vodarenska
spole¢nost Taborsko s.r.o. a ktera je fe¥ena samostatnou PD,;
d) pFedpokladany termin splnéni vefejné zakazky - zadavatel
predpoklada realizaci pfedmétu veiejné zakazky ve dvou
Casovych etapach od 18. 8. 2014 do 26. 5. 2015.

Odtivodnéni - kompletni stavbu, zejména s ohledem na
vhodné klimatické podminky a na vegeta¢ni prvky stavby,
nelze provést pii pfedpokladaném terminu zahajeni realizace
velejné zakdzky v jednom kalendainim roce.

1. &asova ETAPA - rok 2014:

-zahrnuje provadéni praci v rdmei dvou stavebnich etap, které
jsou obsaZeny v ,,Navrhu postupu a provadéni vystavby* v PD
(viz Zasady organizace vystavby), tj. Etapa 1. a Etapa 2.

- Pfedpokladany termin pfedani a prevzeti staveni§té 1. Casové
ETAPY: 18.8.2014

- Predpokladany termin zahdjeni praci 1. &asové ETAPY:
20.8.2014

- Piedpokladany termin dokondeni praci 1. ¢asové ETAPY
v&etng provedeni findlniho povrchu:
30. 11. 2014

2. tasova ETAPA — rok 2015:

- zahrnuje provadéni praci v ramci dvou stavebnich etap, které
jsou obsaZeny v ,,Navrhu postupu a provadéni vystavby” v PD
(viz Zasady organizace vystavby), tj. Etapa 3. a Etapa 4.

- Pfedpokladany termin piedani a prevzeti staveni§té 2.
Casové ETAPY: 13.3.2015

- Predpoklddany termin zahdjeni praci 2. Casové ETAPY:
16.3.2015
ZAVAZNY
26.5.2015

termin dokonteni CELE STAVBY:

Popis rizik souvisejicich s plnénim vefejné zakazky,
ktera zadavatel zohlednil pfi stanoveni zadavacich
podminek. Jde zejména o rizika nerealizace vefejné
zakazky, prodleni s plnénim vefejné zakazky, sniZené

Vyznamnéjdi rizika spojena s plnénim vefejné zakazky se
nepiedpokladaji. Lze uvaZovat s nasledujicimi b&Znymi
riziky pInéni verejné zakazky:

- podkozeni na zdravi pracovnikli zhotovitele nedodrZenim

2




INTEGROVANY EVROPSKA UNIE X MINISTERSTVO
I OPERACNI EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) q o~ | PRO MISTNI
PROGRAM $SANCE PRO VAS ROZVO) ROZVOJ CR

kvality plnéni, vynaloZeni dalgich finan¢nich nakladu.

provadéni praci podle zasad BOZP,

- nekvalitng provedené prace nedodrZenim technologickych
postupll.

Rizika nerealizace veiejné zakazky, prodleni s plnénim
veiejné zakazky ¢i sniZzeni kvality pInéni vefejné zakazky
souvisi s ucelem vefFejné zakazky a potfebami zadavatele,
které maji byt predmétem plnéni vefejné zakazky
naplnény. Pokud by vefejnd zakazka nebyla realizovana,
bude zachovan nevyhovujici stavajici stav ulice Dukelskych
bojovnikli v Taboie. Nerealizaci vefejné zakazky nebudou
naplnény cile projektu dle vy¥e uvedeného (viz vySe popis
potieb, které maji byt splnénim vefejné zakazky naplnény).

Vefejny zadavatel miZe vymezit varianty naplnéni
potiteby a zdGvodnéni zvolené alternativy vefejné
zakazky.

Varianty nabidek zadavatel neptipousti.

Vefejny zadavatel miize vymezit, do jaké miry ovlivni
vefejna zakazka plnéni planovaného cile.

Realizaci vefejné zakazky by mélo byt dosaZeno planovaného
cile, tj. zlepSeni dopravniho prostoru ulice Dukelskych
bojovnikii v Tébofe.

Zadavatel maZe uvést dal$i informace odivodnéni

ucelnosti vefejné zakazky.

Odiivodnéni uelnosti vefejné zakazky je jiz uvedeno vyse.

Odiivodnéni pozadavki na technické kvalifikaéni pfedpoklady pro pInéni veiejné zakazky na stavebni prace podle
§ 3 odst. 3 vyhladky
Vefejny zadavatel odlivodni pfiméfenost pozadavkil na technické kvalifikaéni pfedpoklady ve vztahu k pfedmétu vefejné
zakdzky a k riziklim souvisejicim s plnénim verejné zakazky

Odiivodnéni piimé&fenosti poZadavku na piedloZeni
seznamu stavebnich praci. (Zadavatel povinné vyplni,
pokud poZaduje piedloZeni seznamu stavebnich praci, ze
kterého bude vyplyvat, Ze finanéni hodnota uvedenych
stavebnich praci je vsouhrnu minimalné dvojnisobek
piedpokladané hodnoty vetejné zakazky)

Zadavatel poZzaduje predloZeni seznamu stavebnich praci dle
§ 56 odst. 3 pism. a) zdkona, pfitemZ uchazed ma doloZit
alespoil 3 vyznamné stavebni prace obdobného charakteru o
finan¢nim objemu v souhrnu 40 mil. K& bez DPH, pfi¢emz
viechny 3 (slovy ,tfi“) vyznamné stavebni prace musi
zahrnovat vystavbu nebo stavebni upravy pozemnich
komunikaci a ztoho alespoii 1 (slovy ,jedna®) musi
obsahovat i realizaci novych nebo vpravu stavajicich
vodovodnich &i kanalizaénich siti.

Zadavatel v souladu s § 56 odst. 7 pism. ¢) zdkona poZaduje
stavebni prace u jednotlivé polozky seznamu ve vy3i max. 50
% predpokladané hodnoty vefejné zakazky a soucasné s
ohledem na ustanoveni § 3 odst. 3 pism. a) vyhlagky
poZadovany finan¢ni souhrn stavebnich praci nepfesahuje
dvojnasobek pFedpokladané hodnoty vefejné zakazky.
Miniméalni urovefi daného kvalifikatniho ptedpokladu je
stanovena piiméiend k predmétu vefejné zakazky, kdy
dodavatel splnénim daného kvalifikaéniho predpokladu
prokaze zkulenosti s realizaci obdobnych stavebnich praci
srovnatelnych jak do finanéniho objemu s piedmétnou
vefejnou zakazkou, tak do charakteru stavebnich praci.

Odlvodnéni pfiméfenosti poZadavku na predloZeni
seznamu techniki nebo technickych utvarli. (Zadavatel
povinné vyplni, pokud poZaduje predloZeni seznamu vice
neZ tfi technikl nebo technickych tvari.)

Zadavatel nepoZaduje.

Odiivodnéni pfiméfenosti poZadavku na predloZeni
osvédéeni o vzdélani a odborné kvalifikaci dodavatele
nebo vedoucich zaméstnancii dodavatele nebo osob
v odborném postaveni a osob odpov&dnych za vedeni
realizace stavebnich praci. (Zadavatel povinné vyplni,
pokud osvéd&eni o odborné kvalifikaci delsi neZ pé&t let.)

Zadavatel nepozaduje.

Odiivodnéni poZadavku na predloZeni prehledu
primémého ro&niho podtu zamé&stnancl dodavatele nebo

Zadavatel nepoZaduje.
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jinych osob podilejicich se na plnéni zakézek podobného
charakteru a pottu vedoucich zaméstnancii dodavatele
nebo osob v odborném postaveni.

Odiivodnéni piiméfenosti poZadavku na piedloZeni
prehledu néstroji nebo pomilicek, provoznich a
technickych zafizeni, které bude mit dodavatel p¥i plnéni
veiejné zakazky k dispozici.

Zadavatel nepoZzaduje.

Odiivodnéni vymezeni obchodnich podminek vefejné zakazky
Verejny zadavatel je dle § 156 odst. 1 pism. ¢) zdkona povinen oditvodnit vymezeni obchodnich podminek verejné zakdzky
ve vztahu k potiebdm verejného zadavatele, pricem:z podrobnosti odivodnéni stanovi vyhlaska. Vyhlaska stanovi
podrobnosti odiivodnéni vymezeni obehodnich podminek pouze pro verejné zakdzky na doddvky a sluzby (viz § 4 odst. 1 a
2 vyhlasky). Zadavatel tedy timto s ohledem na povinnost danou ustanovenim § 156 odst. 1 pism. c¢) zdkona odivodiuje
vymezeni obchodnich podminek obecné, za pFiméieného pouZiti vyhlasky.

Obchodni podminka

Odiivodnéni obchodni podminky

Délka splatnosti faktur a platebni podminky obecné
(u VZ na dodavky a sluzby poZadovano odiivodnéni
splatnosti v délce vice neZ 30 kalendafnich dnd).

Zadavatel nepoZaduje splatnost faktur delsi nez 30 dnii.
Splatnost faktur je stanovena na zakladé finanénich moZnosti
zadavatele, s ohledem na obvyklou délku splatnosti faktur pii
obdobnych plnénich.

Zpisob uhrady ceny dila vychazi z obvyklych platebnich
podminek pro stavebni price, pfiCem? za ufelem ovéfeni
opravnénosti fakturace je poZadovan soupis provedenych praci
potvrzeny objednatelem a za ucelem provedeni dila bez vad a
nedodélkl, popf. rychlého odstranéni vad a nedodélkl, je
pozadovana pozastavka. Dale je za udelem dodrzovani
pravidel BOZP dano pravo na pozastavku v aktualni mé&si&ni
faktufe.

Platebni podminky jsou stanoveny pFiméfené k
charakteru a sloZitosti pfedmétu plnéni vefejné zakazky.
Jedna se o pomérng rozsahlé stavebni prace, které budou
provadény v priibghu nékolika mésicli, cemuz odpovida jak
splatnost faktur, tak prib&Zny zptlisob uhrady ceny dila. Dalsi
platebni podminky pfiméfeng upravuji prava a povinnosti
smluvnich stran pfi stanoveni ceny, jeji fakturaci a nasledné
ihradé.

pojisténi  odpovédnosti za Skodu zplsobenou
dodavatelem tfetim osobam (u VZ na dodavky a sluzby
pozadovano odlivodnéni pojisténi presahujici
dvojnasobek predpokladané hodnoty zakazky)

Zadavatel nepoZaduje poji§téni piesahujici dvojnasobek
piedpokladané hodnoty zakazky.

Zadavatel poZaduje pojisténi odpovédnosti za $kodu ve vysi
piiméfené k pfedmétu plnéni dle smlouvy a dle vyie $kody,
ktera miiZe pfi plnéni dila vzniknout. Pojidténi zhotovitele pfi
provadéni dila je v oblasti provadéni stavebnich praci
standardnim poZadavkem, jeho stanoveni wvychazi ze
zku3enosti zadavatele s obdobnym plnénim - pojistny limit
odpovida charakteru stavebnich praci a moznym riziklim pii
jejich provadéni.

bankovni zaruka (u VZ na dodavky a sluzby
pozadovano odivodnéni bankovni zaruky vy$si nez je 5
% z ceny vefejné zakazky)

Zadavatel nepozaduje.

zarutni doba a zaru¢ni podminky
(u VZ na dodavky a sluzby pozadovano odiivodnéni
zaruéni doby del3i neZ je 24 mésici)

Zadavatel pozaduje délku zédruéni doby 60 mésicii, coZ je
standardni délka zaruky odpovidajici charakteru
stavebnich praci.

Zaruéni podminky - s ohledem na moZnd rizika pfi
nekvalitnim provedeni stavebnich praci a pfipadné vady
plnéni, zadavatel poZaduje rychlé provedeni opravy.
Pozadavky na provedeni zaru¢nich oprav lze s ohledem na
povahu stavebnich praci, dila a jeho ufelu povazovat za
pfiméfené. Zadavatel bude mit na zakladé vysledku
zadévaciho fizeni uzavienu smlouvu s vybranym uchazefem -
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zhotovitelem a veskeré zaruky a sankce tedy budou feleny s
nim, nikoli s jeho subdodavateli.

smluvni pokuty za prodleni & porufeni povinnosti
zhotovitele (u VZ na dodavky a sluzby poZadovano
oditvodnéni smluvni pokuty vy$8i nez 02 % =z
predpokladané hodnoty vefejné zakazky za kazdy den
prodleni)

Zadavatel poZzaduje smluvni pokuty za porufeni povinnosti
zhotovitele vychdzejici ze zku3enosti s realizaci zakazek
obdobného charakteru, tj. zejména smluvni pokutu za prodleni
s dokon¢enim dila &i jeho ¢asti, za prodleni s odstrafiovanim
reklamovanych vad a vad a nedodé&lkil z pfejimaciho fizeni a
za porudeni dalich povinnosti zhotovitele dle smlouvy (napf.
za kazdy zji§tény pfipad neodsouhlaseného subdodavatele, za
porudeni predpistt BOZP atd.). Vy$e jednotlivych smluvnich
pokut vychazi ze zdvaZnosti poruSeni dané povinnosti
zhotovitelem, pfi¢emZ smluvni pokuta ve vysi vy3§i nez 0,2
% z ceny dila je poZadovéna pouze v pripadé prodleni
zhotovitele s terminem dokondeni dila. S ohledem na
vyznam dokondeni dila v terminu a financovani akce z dotace
je pro zadavatele podstatnd smluvni pokuta za prodleni s
terminem dokondeni dila - tato je tedy stanovena jako nejvy3si
poZadovana smluvni pokuta ve vy3i 0,5 % z ceny dila v&.
DPH za kazdy den prodleni. Tato smluvni pokuta v3ak
bezesporu neni pozadovana v nepfiméfené vysi, v pFipadg
stavebnich praci jsou obvyklé i vy$§i smluvni pokuty.
Smluvni pokuty vztahujici se k odstrafiovani vad se jevi
podle obecnych zku3enosti jako nezbytné k Fadnému a
véasnému pInéni povinnosti zhotovitelem v ramci vymahani
zaruk za kvalitu dila, pfi¢emz jejich vySe je zadavatelem
stanovena pfiméfené a v souladu s obvyklou stavebni praxi.
Soucasné o ohledem na vyznam subdodavatele pfi plnéni
stavebnich praci zadavatel poZaduje piedloZit ke schvaleni
ka’dou zménu subdodavatele, pfi¢emZ nedodrZeni této
povinnosti je sankcionovano. Co se tyfe povinnosti
zhotovitele pfedloZit zadavateli seznam subdodavatelll, tato
povinnost zhotovitele vychazi z ustanoveni § 147a odst. 4 a 5
zakona.

Na zéaklad¢ zkuSenosti zadavatele bylo rovnéZ stanoveno, Ze
vyse ¢i celkovy soudet smluvnich pokut neni moZné omezit.
Tato omezeni byla v minulosti obsaZena v navrzich smluv
zhotovitelll, coZ nékdy znamenalo thradu smluvni pokuty ve
vyrazné omezené vysi, napt. pouze za nékolik dni prodleni
zhotovitele.

smluvni pokuty za prodleni ¢ poruSeni povinnosti
zadavatele (u VZ na dodavky a sluzby poZzadovano
odiivodnéni smluvni pokuta za prodleni s uhradou faktur
vy83i nez 0,05 % z pred. hodnoty VZ / kazdy den
prodleni)

S ohledem na dodrZeni pfimé&fenosti smluvnich pokut obou
smluvnich stran a jejich vySe, je i na strané objednatele, tj.
zadavatel poZaduje vy38i smluvni pokutu pii prodleni
objednatele s dokonéeni dané ¢asti dila, stanovena vy%§i
smluvni pokuta objednatele za prodleni s terminem
splatnosti faktur ve vy$i 0,1 % z dluZné &astky za kazdy
kalendéini den prodleni.

odiivodnéni vymezeni daldich obchodnich podminek
ve vztahu k potiebam zadavatele a rizikiim souvisejicim
s plnénim vefejné zakazky

Zadavatel konstatuje, Ze vedkeré obchodni podminky
vychézeji z jeho zkuSenosti s realizaci staveb a z pfislusnych
pravnich ustanoveni, byly vymezeny pfimé&fené s ohledem na
predmét plnéni vefejné zakazky a v dobré vife zadavatele s
cilem realizovat transparentni a nediskriminaéni zadavaci
fizeni a nasledné zajistit fadnou realizaci vefejné zakazky -
dila.

Odiivodnéni vymezeni technickych podminek vefejné zakazky podle § 5 vyhlasky

Technicka podminka

Odiivodnéni technické podminky

Obecné technické podminky zadavatele jako souhrn

Technické podminky vychézi z obecnych pravnich pfedpisii a
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viech technickych popisi vymezujici technické | norem - stavebni prace budou provadény v souladu s

charakteristiky a poZzadavky na stavebni prace ve smyslu
§ 45 odst. 2 zakona jsou soudasti zadavacich podminek
vefejné zakazky, pfi¢emz zakladni vymezeni je obsazeno
ve vzorovém navrhu smlouvy o dilo a dale jsou
podrobné specifikovany v projektové dokumentaci
tvotici pfilohu zadavaci dokumentace.

platnymi zédkony a vyhladkami souvisejicimi s vystavbou,
technologickymi piedpisy, bezpe¢nostnimi piedpisy a
ustanovenimi CSN,

Technické podminky zadavatele jsou v souladu s § 44 odst. 4
zakona vymezeny piisluSnou projektovou dokumentaci
zpracovanou v podrobnostech, které specifikuji predmét
vefejné zakazky v rozsahu nezbytném pro zpracovani nabidky,
a v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymer.

Projektovd dokumentace a soupis stavebnich praci,
dodavek a sluZzeb s vykazem vymér jsou zpracovany v
souladu s pozadavky vyhlasky & 230/2012 Sh.

Odivodnéni stanoveni zdkladnich a dil¢ich hodnoticich kritérii podle § 6 vyhlisky

Hodnotici kritérium

Odiivodnéni

Nabidky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 pism.
b) zdkona podle zakladniho hodnoticiho Kritéria
nejniz§i nabidkové ceny.

Nejniz§i nabidkovd cena jako jediné hodnotici kritérium
reflektuje cil zadavatele uhradit za vymezené plnéni co
nejnizdi cenu. Zadavaci podminky jsou stanoveny v takovém
rozsahu a minimélni Grovni pozadavkil zadavatele, aby pfi
jejich splnéni byla rozhodujici pouze nabidkova cena
uchazece.

Zpiisob hodnoceni zpisobu hodnoceni nabidek

Odiivodnéni zpilisobu hodnoceni nabidek

Hodnotici komise sefadi hodnocené nabidky podle vyse
nabidkové ceny vzestupné od nejniz3i nabidkové ceny po
nejvy33i. Nejvhodnéjsi nabidkou je nabidka s nejniZ3i
nabidkovou cenou v K& bez DPH.

Hodnotici komise stanovi v souladu s § 79 odst. 4 zdkona
pofadi nabidek podle vy3e nabidkové ceny, a to od nejnizi po
nejvy38i. Hodnoceni nabidkové ceny bez DPH je dano
skute¢nosti, Ze uchaze¢i nemaji na vysi DPH vliv a rovnéz s
ohledem na eliminaci chyb uchazeée pfi stanoveni DPH a na
piipady zmé&ny DPH. Soutasné lze pFipomenout, Ze rovnéz
zékon uvadi finan¢ni ¢astky a limity bez DPH.

Odiivodnéni pFedpoklidané hodnoty veiejné zakdzky podle § 7 vyhlagky

Ptedpokladand hodnota vefejné zakazky ¢ini

43 270 000,- K& bez DPH

(z toho mésto Tabor: 19 815 000,- K& bez DPH a
VST s.r.0.: 23 455 000,- K¢ bez DPH).

Ptedpokladand hodnota vefejné zakazky je stanovena na
zakladé rozpottu projektanta, ktery zpracoval projektovou
dokumentaci k predmétnému zaddvacimu fizeni vefejné
zakazky.
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