

DB

„Rekonstrukce místní komunikace „U kovárny“ v k.ú. Boudy“

**SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky
č.841/TA/2018/45**

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění
pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho
provedení

Název zakázky:

„Rekonstrukce místní komunikace „U kovárny“ v k.ú. Boudy“

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Obec Boudy**
Sídlem: Boudy 122, 398 04 Čimelice
Zastoupený: Libuší Bělovou, starostkou obce
IČ: 00511706
- a
- 1.2. Zhotovitel:** STRABAG a.s.
Sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Petrem Řimnáčem, vedoucím PJ
Markétou Maříkovou, ekonomkou PJ
Telefon: +420 606 651 188
E-mail: petr.rimnac@strabag.com
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1100029040/5500

- 1.3.** Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:
ve věcech smluvních: Libuše Bělová, starostka obce
ve věcech technických:
technický dozor investora (TDS):

Zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Řimnáč – vedoucí PJ, na základě plné moci
Markéta Maříková – ekonomka PJ, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Petr Řimnáč
ve věcech řízení stavby: Ing. Josef Hruza, +420 602 407 639

„Rekonstrukce místní komunikace „U kovárny“ v k.ú. Boudy“

2. Předmět díla

Předmětem plnění je rekonstrukce místní komunikace nacházející se na parc.č. 1129/5 a zpřístupňující obytnou část obce. V současnosti svým stavem nevyhovuje technickým požadavkům a ani celoročnímu bezproblémovému užívání. V celé délce jsou zarostlé krajnice bránící odtoku dešťové vody z komunikace. Celková délka rekonstruované komunikace činí 228 m. Navržené technické řešení zlepší únosnost vozovky komunikace a její odolnost proti účinkům mrazu. Zajištění odtoku dešťové vody značně prodlouží životnost komunikace.

2.1. Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání staveniště – 07/2018

Požadovaný termín dokončení díla do 3 měsíců od předání staveniště – max. do 31.10.2018

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

2.2. Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

Celková cena díla	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	1 059 807,16 Kč
DPH v %	222 559,50 Kč
Celková cena včetně DPH	1 282 366,66 Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDS).

- 3.1. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- 3.2. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel do 15 dní po úspěšném předání stavby bez vad a nedodělků vystaví zadavateli jednu konečnou fakturu. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem investora, provede zadavatel její úhradu.
- 3.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 3.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.
- 3.5. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny

„Rekonstrukce místní komunikace „U kovářny“ v k.ú. Boudy“

4. Majetkové sankce

- 4.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 4.2. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.
- 4.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

- 5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 5.2. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

- 6.1. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel.
- 6.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 6.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 7.3. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 7.5. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

- 8.1.** Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 8.2.** Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS.
- 8.3.** O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.
- 8.4.** Povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o zhotoviteli a objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - údaje o doložení požadovaných dokladů
- 8.5.** Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 8.6.** Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

- 9.1.** Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty
- 60 měsíců na stavební konstrukce a stavební práce
 - ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem
- 9.2.** Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.
- 9.3.** Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

„Rekonstrukce místní komunikace „U kovářny“ v k.ú. Boudy“

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.


Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběh výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

V Boudách, dne: 27.7.2018

V Písku dne: 17.7.2018

Za objednatele:



L. Bělouš

Libuše Bělová, starostka obce

Za zhotovitele: STRABAG a.s.



STRABAG a.s.
příspěvková společnost
Vratislavská 51, 370 05 České Budějovice
(19)

Petr Řimnáč

Ing. Petr Řimnáč
vedoucí PJ
na základě plné moci

Márinka Maříková

Márinka Maříková
ekonomka PJ
na základě plné moci

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Boudy dne 4.7.2018 č. usnesení 3/2018

Příloha: položkový rozpočet
plná moc

Smlouvu přezkoumal: *Křivancová Iveta*

KŘIVANCOVÁ IVETA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava MK U Kovárny, k.ú. Boudy

KSO: Boudy
Místo:

Zadavatel: Obec Boudy

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: 25.06.2018
Datum:
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Cena bez DPH

1 059 807,16

DPH základní
snížená

Základ daně
1 059 807,16
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
222 559,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 282 366,66



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK U Kovárny, k.ú. Boudy

Místo:

Boudy

Zadavatel:

Obec Boudy

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

25.06.2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 059 807,16

HSV - Práce a dodávky HSV

1 015 307,16

1 - Zemní práce

117 077,46

5 - Komunikace pozemní

666 156,69

8 - Trubní vedení

72 132,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 015,54

997 - Přesun sutě

103 726,20

998 - Přesun hmot

12 199,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

44 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

19 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

8 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

14 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

2 500,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK U Kovárny, k.ú. Boudy

Místo:

Boudy

Zadavatel:

Obec Boudy

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 25.06.2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 059 807,16

D HSV Práce a dodávky HSV

1 015 307,16

D 1 Zemní práce

117 077,46

1	K	113108442	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živiným pojivem	m2	1 049,000	19,62	20 581,38	CS ÚRS 2017 01
2	K	113154254	Frézování živinového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 049,000	87,89	92 196,61	CS ÚRS 2017 01
W					1 049,000			

969+80

3	K	121112011	Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	3,300	487,14	1 607,56	CS ÚRS 2017 01
W					3,300			

22*0,15

4	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	8,800	121,30	1 067,44	CS ÚRS 2017 01
W					8,800			

22*0,4

5	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	8,800	31,63	278,34	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------


6	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	8,800	93,19	820,07	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutehletého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	8,800	59,78	526,06	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

D 5 Komunikace


666 156,69

8	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	22,000	171,86	3 780,92	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------



PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K 564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	22,000	110,89	2 439,58	CS ÚRS 2017 01
10	K 565131111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	1 049,000	265,41	278 415,09	CS ÚRS 2017 01
11	K 569251111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těžším tl. 150 mm	m2	228,000	172,34	39 293,52	CS ÚRS 2017 01
12	K 573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	2 098,000	18,68	39 190,64	CS ÚRS 2017 01
VV		1049*2		2 098,000			
13	K 573312611	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 7,00 kg/m2	m2	22,000	106,89	2 351,58	CS ÚRS 2017 01
14	K 577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 049,000	286,64	300 685,36	CS ÚRS 2017 01
D 8		Trubní vedení				72 132,24	
15	K 899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	14,000	2 046,60	28 652,40	CS ÚRS 2017 01
16	K 899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	24,000	1 811,66	43 479,84	CS ÚRS 2017 01
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 015,54	
17	K 919732221	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	47,900	99,63	4 772,28	CS ÚRS 2017 01
18	K 919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	47,900	139,49	6 681,57	CS ÚRS 2016 02
19	K 938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2	1 049,000	9,61	10 080,89	CS ÚRS 2017 01
20	K 938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	456,000	49,30	22 480,80	CS ÚRS 2017 01
VV		228*2		456,000			
D 997		Přesun sutě				103 726,20	
21	K 997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	346,980	32,62	11 318,49	CS ÚRS 2017 01
22	K 997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 040,940	5,44	5 662,71	CS ÚRS 2017 01
VV		346,98*3 Přepočtené koeficientem množství		1 040,940			
23	K 997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů	t	346,980	250,00	86 745,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				12 199,03	
24	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	221,117	24,52	5 421,79	CS ÚRS 2017 01
25	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	221,117	30,65	6 777,24	CS ÚRS 2017 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				44 500,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				19 500,00	
26	K	013214000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro ohlášení stavby	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN3			Zařízení staveniště				8 500,00	
28	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	...	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN4			Inženýrská činnost				14 000,00	
30	K	043194000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky	...	3,000	3 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	049103000	Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	...	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN7			Provozní vlivy				2 500,00	
32	K	072002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01



PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

zmocňuje

Václava Berana, nar. 14. 9. 1973, bytem K. Štěcha 1208/10, 370 05 České Budějovice - vedoucího obchodně technického úseku oblasti

Ing. Lukáše Babku, nar. 20. 4. 1977, bytem Průběžná 243, 373 24 Římov - vedoucího PJ

Marii Jindrovou, nar. 22. 1. 1958, bytem K. Chocholy 1266/20, 370 05 České Budějovice - ekonomku PJ

Pavla Záviše, nar. 23. 2. 1961, bytem Budějovická 99, Vrábče, 370 01 České Budějovice - vedoucího PJ

Marii Vyskočilovou, nar. 25. 7. 1960, bytem Jeronýmova 454/14, 392 01 Soběslav - ekonomku PJ

Pavla Žákovského, nar. 19. 6. 1959, bytem Družstevní 441/III, 392 01 Soběslav - vedoucího PJ

Ing. Jindřicha Jilečka, nar. 17. 3. 1955, bytem Vokova 1136, 383 01 Prachovice - vedoucího PJ

Janu Holou, nar. 10. 11. 1963, bytem Růžová 451, 383 01 Prachovice - ekonomku PJ

Petra Civiše, nar. 8. 5. 1962, bytem Generála Svobody 238/29, 370 01 České Budějovice - vedoucího PJ

Ing. Gabrielu Svobodovou, nar. 13. 10. 1989, bytem N. Frýda 1230/19, 370 05 České Budějovice - ekonomku PJ

Ing. Petra Řimnáče, nar. 25. 4. 1978, bytem Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice - vedoucího PJ

Markétu Maříkovou, nar. 5. 8. 1976, bytem Novodvorská 209, 397 01 Písek - ekonomku PJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-miliónů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.


Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování společnosti STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-miliónů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2018.

V Praze dne 2. 1. 2018

STRABAG a.s.



Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva


STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
(19)


Ing. Jiří Dynka
člen představenstva

Zmocnění přijímám:


jméno, příjmení, funkce
Ing. Petr Řimnáč


jméno, příjmení, funkce
Markéta Maříková