

V Českých Budějovicích 28. 8. 2025

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:

INTENZIFIKACE ČOV PŘÍZEŘ/ROŽMBERK NAD VLTAVOU

ZADAVATEL: Město Rožmberk nad Vltavou

zastoupené starostou města, panem Mgr. Bohuslavem Čtveráčkem
Rožmberk nad Vltavou č.p. 2, 382 18 Rožmberk nad Vltavou
IČ: 00246115

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Z administrativních důvodů zadavatel upravuje termín realizace veřejné zakázky:

NOVÝ TERMÍN REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- protokolární převzetí a předání staveniště a zahájení stavebních prací: **do 5 kalendářních dnů** od podpisu smlouvy o dílo
- dokončení díla: **do 31. 11. 2026**

K zahájení stavebních prací, resp. k předání a převzetí staveniště bude vybraný dodavatel písemně vyzván; plnění smlouvy bude požadováno v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

*** * ***

Současně Zadavatel vydává opravený návrh smlouvy o dílo (Zvláštní příloha č. 4).

Do nabídky použijte návrh smlouvy o dílo, který byl vydán spolu s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek STANOVUJE NOVOU lhůtu pro podání nabídek.

PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky budou podávány prostřednictvím elektronického nástroje „E-ZAKAZKY, verze 4.0“, provozovatele OTIDEA CZ, s.r.o., tj. prostřednictvím profilu zadavatele <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d4c0eae-05ba-444c-9c64-07738ecaf80f> **do 16. 9. 2025 do 8⁰⁰ hodin.**

S pozdravem

Ing. Ondřej
Šíma



Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Šíma
Datum: 2025.08.28
08:30:39 +02'00'

Ing. Ondřej Šíma
zaměstnanec společnosti

PŘÍLOHA:

- upravený návrh smlouvy o dílo (Zvláštní příloha č. 4)