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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů, veřejná zakázka na stavební práce
ZÁSOBNÍK SNĚHU 
SPORTOVNÍHO KLUBU LYŽOVÁNÍ

	SVAZEK 3
VZOR NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO 

A OBCHODNÍ PODMÍNKY


	ZADAVATEL: Sportovní klub Nové Město na Moravě

                       Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě
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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: 

Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.

Sídlo: 

Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě


IČ: 





433 78 480
DIČ:





Česká spořitelna, a.s.



Číslo účtu: 




1623636309/0800



Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:


Mgr. Jiří Hamza, předseda výboru


Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:







Karel Klapač

                                                                       Tel.:
+420 778 412 877





                                                                       E-mail: 
k.klapac@zlatalyze.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 




…………
Sídlo:          

…………
IČ:
       




…………
DIČ:
       




…………
Bankovní ústav:   



…………
Číslo účtu: 
   



…………
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:








…………
Tel.:
…………




E-mail: 
…………
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:






…………
Tel.:
…………




E-mail: 
…………
Sídlo
…………




 (dále jen „Zhotovitel“)

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
1.2. Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):

Název stavby  
:
ZÁSOBNÍK SNĚHU SPORTOVNÍHO KLUBU LYŽOVÁNÍ
Místo stavby  
: 
Biatlonový areál v Novém Městě na Moravě, 
parc.č. 3086/13, 3088, 3091/4, 3100,3101/1, 3101/2,3103/1 a 3911/1 v k.ú. Nové Město na Moravě a 298/2 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě
Projektová dokumentace:
ZÁSOBNÍK SNĚHU SPORTOVNÍHO KLUBU LYŽOVÁNÍ, vypracovaná Ing. Milan Pelikán, IČ: 18117422, sídlo: Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, číslo zakázky 9/2015 
Autorský dozor
:
……… (bude doplněno Objednatelem před podpisem smlouvy)
Koordinátor BOZP objednatele 
:
……… (bude doplněno Objednatelem před podpisem smlouvy)
Technický dozor stavebníka 
: 
……… (bude doplněno Objednatelem před podpisem smlouvy)
Stavbyvedoucí Zhotovitele 
:
……… (bude doplněno Zhotovitelem před podpisem smlouvy; jméno telefon, email)
2.2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty

OBJEKT SO 01 - ZÁSOBNÍK SNĚHU

OBJEKT SO 02 - ODVODNĚNÍ ZÁSOBNÍKU

OBJEKT SO 02.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

OBJEKT SO 02.2 - ODVODNĚNÍ TAJÍCÍHO SNĚHU

OBJEKT SO 03 - ROZVODY TECHNICKÉHO ZASNĚŽOVÁNÍ

OBJEKT SO 03.1 – TECHNICKÝ VODOVOD

OBJEKT SO 03.2 - ELEKTROPŘÍPOJKA NN - napájení hydroboxů

OBJEKT SO 03.3 - SLABOPROUDÁ ELEKTROPŘÍPOJKA - opt. dat. kabel

OBJEKT SO 04 - REZERVA PŘÍPOJEK INŽ. SÍTÍ

OBJEKT SO 04.1 - VODOVOD

OBJEKT SO 04.2 - KANALIZACE
3. LHŮTY A TERMÍNY
3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: 



ihned po podpisu smlouvy
3.2. Termín dokončení stavebních prací se sjednávají takto:

3.2.1. dokončení prací dodavatelem (mimo práce spojené se zakrytím sněhu): 

do 30. listopadu 2015

3.2.2. naplnění zásobníku sněhem (provede objednatel): 
od 01. prosince 2015 do 07. prosince 2015 

3.2.3. zakrytí sněhu dodavatelem: 
od 08. prosince 2015 do 15. prosince 2015 
4. CENA DÍLA
4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši
4.1.1. Cena díla bez DPH celkem

………………… Kč

4.1.2. Výše DPH




………………… Kč




4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 

………………… Kč

Finanční rezerva ceny díla se nesjednává. 
5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

5.1. Zajištění závazků Zhotovitele formou bankovní záruky po dobu realizace díla a zajištění závazků Zhotovitele formou bankovní záruky po dobu záruční lhůty se nesjednává.

5.2. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 20% ze sjednané ceny díla bez DPH.

5.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo od její části jestliže mu nebude poskytnuta či bude poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla nebo pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to zejména z rozpočtových důvodů. V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání dosud provedených prací. 

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
6.1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

6.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy.
6.3. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti nejméně na týdny

Příloha č. 4 - Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce
V      dne      
                                                               V       dne      
Za Objednatele:
Za Zhotovitele:
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