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Evidencni Cislo Zhotovitele

SMLOUVA O DILO

Technické sité Brno, akciova spole¢nost

se sidlem
zastoupeny:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

Barvifska 5, 602 00 Brno

Ing. Jaromirem Machdlkem, MBA, generdinim reditelem
25512285

CZ25512285

Cesks spofitelna, a.s.

2025576339/0800

na strané jedné jako ,,Objednatel"

A

Daite s.r.o.

se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
cislo dctu:

zastoupen:

Bélohorska 147a, 636 00 Brno
27687376

CZ27687376

Sberbank CZ, a.s.
4200415460/6800

Jan Smrcek, jednatel

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné oddil C vioZka 52139

(dopini uchazec)

na stran€ druhé jako ,,Zhotovitel"

uzavreli dle zékona ¢&. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, smlouvu o dilo

tohoto znéni:

Za Objednatele

Smlouva o dilo 1strana z celkem 26
za Zhotovitele

§



Il.i_ll

T5B

Clének I. PFedmét smlouvy

1.1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE

1.1.1.

1.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provést na svidj ndklad a nebezpedi pro objednatele stavbus ndazvem:

Revize nouzového osvétleni v objektech TSB, a.s., Barviiski 5(ddle jen ,stavba" nebo

~dilo™) podle:

. Projektovd dokumentace pro provedeni stavby s nazvem ,Revize nouzového osvétleni
v objektu TSB, a.s.", zpracovand Ing. Miroslavem Rozehnalem, se sidlem Pustimérské Prusy
1, Pustimér 683 21 pod zak. & 13_03_2014. Projektovddokumentace je pro dcely této
smiouvy dile oznadena jako PROJEKT. PROJEKT byl pfedan Zhotoviteli pfed uzavienim této
smiouvy. PROJEKT obsahuje vykaz vymeér zpracovany projektantem a ocenény Zhotovitelem
(déle pro dcely této smiouvy rovné? jen ROZPOCET);

Yo

Predmét dila dile tvoFi provedeni ndsledujicich souvisejicich &nnosti, praci a doddvek:

> pribézné pofizovéni fotodokumentace postupu provadéni stavby, kterou pfeds objednateli na
CD pfi pfedani dila;
> zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila a Jeji pfedani objednateli ve 3 tisténych

vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni (na CD ROM);

Dokumentace skuteéného provedeni bude obsahovat zakresleni skutecného stavu konstrukci a
inZenyrskych siti podle stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou
podrobnost a vypovidaci schopnost, aby umoZnila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné
povahu stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy inZenyrskych siti,

provedeni veskerych nezbytnych zkoudek vietnd vystaveni doklad( o jejich provedeni, dolozeni
atestd, certifikatd, prohldéeni o shodd apod. a jejich predani zadavateli ve 3 vyhotovenich;
Doklady o provedeni nezbytnych zkousek, atesty, certifikity, prohldeni o shods bude
zhotovitel doklddat v pribéhu realizace dila a to vidy k terminu vystaveni faktury. Faktura za
provedené price nebude bez doloFeni téchto doklad( uhrazena. Doklady bude archivovat
technicky dozor investora (TDI), ktery provede jejich kompletaci pfed predanim a pfevzetim
dila.

> koordinace veskerych praci a dodavek, které jsou soucssti dila a dale koordinace navazujicich
dodavek nebo Cinnosti, které nejsou soucssti dila;

celkovy uklid stavby, stavenicté a okoli pfed pfedanim a prevzetim;

Celkovy Uklid pfed predanim dila zahrnuje kompletni a dpiné vyéisténi stavby, stavenisté a
okolf pfed pfedanim a pfevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni okam3ité usivani bez
provadéni jakéhokoliv daléiho Uklidu ze strany objednatele. Soucdsti uklidu je i Gkiid okolnich
ploch a komunikaci, uvedeni okolf stavby do stavu podle projektu (pokud Je okoli stavby
projektem feseno) nebo do stavu pied zahdjenim realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou
projektem Feseny).

Y

v

Smluvni strany vyslovné stanovuji, ?e vse, co Jje uvedeno v odstavcich 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy
tvofi pfedmét pinéni podle této smlouvy. Ddle bude pro udely této smlouvy takto specifikovany
predmét dila oznacovan rovnés Jjen jako diio.

1.1.3.

1.1.4.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uZivatelskymi
standardy a v souladu s pfislusnymi technickymi normami.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé
uvedenych.

1.2. ZMENY DILA

1.2.1.

1.2.2,

Objednatel je oprdvnén nafizovat prostiednictvim oprdvnéné osoby uvedené v zéhlavi této smiouvy,

aniz by ucinil tuto smiouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin pripadné ostatni ustanoveni

této smlouvy budou odpovidajicim zplsobem upraveny dodatkem ke smlouve. Zmény dila mize

Objednatel vyZadovat za dodrZeni téchto podminek:

pokud zménou dojde k zuZeni predmétu dila a ke snizeni ceny dila;

pokud zména nebude mit viiv na cenu dila;

pokud jde o zménu, vyslovné vyZédanou Objednatelem, kterd zahrnuje prace a dodavky,

ktere nejsou obsaZeny v pfedmétu dila.

> pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich & technickych predpist a
norem, které maji prokazateiny viiv na prekroceni ceny.

Smiuvni strany se zavazuji ve vye uvedenych pfipadech postupovat v souladu s touto smiouvou a

s prévnimi prfedpisy upravujicimi zadavani verejnych zakdzek (pfedevéim zékon & 137/2006 Sb., o

verejnych zakézkdch, v platném znén).

Z3dné zmény dila podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou zapocaty ani provadény bez

pfedchoziho pisemného pokynu Objednatele, opravnéného jednat ve vécech smiuvnich a 23dny nérok

v vy
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2.1,

2.2.

ani pozadavek na zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-Ii k nému takovyto pisemny pokyn
predem vydan a nebude-/i soucasné tato zména smlouvy sjedndna v souladu s touto smiouvou.

Clének II. Doba pinéni

DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve IhGtich a terminech didle vtomto éldnku smlouvy
sjednanych, které jsou soucasné uzlovymi body pro zpracovdni harmonogramu:

2.1.1. zahdjeni dila
nejpozdéji do 3 kalendifnich dnd od uzavieni smiouvy;

2.1.2. fadné ukonceni a predani dila (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélk’ brénicich v uZivéni),
nejpozdé&ji do 45 kalend&arFnich dnéi od uzavieni smlouvy

2.1.3. odstranéni veskerych vad a nedodélkd,
nejpozdé&ji do 15ti kalendafnich dni od terminu podle odst. 2.1.2. této smlouvy

HARMONOGRAM PLNENI

2.2.1. Podrobny harmonogram pinéni dila s uvedenim termind respektujici dobu pinéni uvedenou v
odstavcich 2.1.1. - 2.1.2, této smlouvy je uveden v pfiloze &. II. této smiouvy.

2.2.2. Dospéje-li v prdbéhu provadéni dila Objednatel k zdvéru, Ze skutecny postup praci a dod3vek
neodpovida schvélenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby predioZil zménény harmonogram
praci a dodavek zajistujici spinéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé
neprodiené vyhovét. Zhotovitel véak ani v takovych pripadech neni oprévnén ménit termin ukonéeni a
predani dila (odstavec 2.1.2.), ktery je pro néj zdvazny, nedohodnou-li se strany v souladu s touto

smilouvou jinak.

2.2.3. Zhotovitel spinj svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim, predanim Objednateli bez vad a
nedodélkiv terminu uvedeném v odstavci 2.1.3 tohoto &lanku.

2.2.4. Smluvni strany dohodnou piimérené prodlouzeni Ihiity pinéni sjednané touto smilouvou, nebude-li
moZné prace zahdjit nebo v nich pokracovat z divod( lesicich na strand Objednatele

Clanek III. Mista pinéni

Mista pinéni pfedmétu dila jsouprostory a plochy specifikované PROJEKTEM.

4.1.

4.2,

Clinek IV. Cena

Cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v Clanku 1. odstavec 1.1. této smlouvy, se sjedndvé dohodou
smiuvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2 a nasledujicich zdkona &  526/1990 Sb., o cenach, ve znéni

pozdéjsich pfedpis jako cena nejvyée pfipustna takto:
4.1.1. Cena dilauvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy cini bez dané z pFidané hodnoty
628 903 ,- K&
4.1.2. Dan z pFidané hodnoty v sazbé 21 % > castky uvedené v odstavci 4.1.1. ¢&ini Eastku
132 069,63,- K&
4.1.3. Celkovéd cena dila véetné dané (soucet odstaved 4.1.1. + 4.1.2. )€ini celkem
760 972,63 ,- K¢

(slovy:SedmsetSedeséttisiicdevétsetsedmdesatdva korun Ceskych a Sedeséttri haléra)

Cena dila uvedena v ¢lanku IV. odstavec 4.1. této smiouvy se sjednava jako cena pevnd a neprekroditeind (s
vyjimkou, uvedenou v &lanku IV. odstavec 4.3. ), platna po celou dobu provédéni dila az do jeho dokonceni a
predani, zahrnujici veskeré néklady Zhotovitele na realizaci dila a spinéni veskerych povinnosti zhotovitele
podle této smlouvy véetné dopadd zmén cenové Urovné a kurzovych rozdild, aZ do skute¢ného data pfedsni
tohoto dila a kterd nepfevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se podle podminek zaddvaciho Fizeni
uchdzel o vefejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadavaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje,

Za Objednatele
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Ze cena dila zahrnuje veskeré prace a doddvky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré ndklady spojené s

upinym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila a zahrnuje té# vedkerd souvisejici ndklady, které nejsou

pfimo uvedeny v pfedmétu dila, jako jsou: néklady na drobny montazni materidl, na dopravu, demontaz,

montaZ, pfedéni, zprovozneéni, vyzkouseni,dang, cla néklady na zfizeni, provoz, ddrZbu a vyklizeni zafizeni

stavenisté, naklady souvisejici s kompletaci dilaa jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci pfedmétu pinéni.
4.3. Smluvni strany se dohodly, %e cena dila mse byt zménéna pouze v téchto pripadech :

4.3.1. pokud v pribéhu providéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, pritom sazba DPH
bude ctovéna vZdy v zékonné vysi ke dni uskuteénéného zdanitelného pinéni.

4.3.2. pokud dojde ke zménam, dopliikim nebo rozéiteni pfedmétu dila na zdkladé poZadavku objednatele,

4.3.3. pokud v pribéhu provadeéni dila dojde ke zménam legisiativnich ¢ technickych predpisG a norem,
které maji prokazatelny viiv na prekroceni ceny.

4.4. Prace, které nebudou po dohodé smiuvnich stran provedeny, ackoliv jsou soucasti sjednaného predmétu
plnéni, budou z celkové ceny dila odecteny.
Clanek V. Platebni podminky
5.1. Objednatel nebude poskytovat 2dlohy na provédéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury, za préce a dodivky provedené v uplynulém kalendafnim mésici.

5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - dafiového dokladu - jsou soupisy skutecné provedenych praci a
dodavek v uplynulém kalendsinim mésici potvrzené Objednatelem. Zhotovite! je povinen predat
soupis Objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne nésledujiciho kalendsiniho mésice. Objednatel
pripoji své stanovisko k soupisiim provedenych praci a dodavek a vrati jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji
do 3 pracovnich dnd od jejich obdrzeni.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACE A DODAVEK
Soupis skutecné proveden ych praci bude obsahovat:

» pocet mérnych jednotek celkem (podie ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci do konce predchoziho fakturaéniho
obdobi (dosud fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného fakturacniho obdobi, na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud
nefakturované poloZky.

Soupis skutecné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedkiidat TDI ke kontrole pred vystavenim

faktury, bude predioZen TDI v tisténé podobé a soucasné v datové podobé. C(astky v soupisu

provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a &iselnd musi s presnosti na 2 desetinng

mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soucdsti prilohy é. I této smiouvy.

5.1.3. SOUHRNNYZ1ISTOVACE PROTOKOL
Soucasti kaZdé z faktur (v Jeji pfiloze) bude souhrnny zZjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny
tyto ddaje:

» celkova cena dila v élenéni zklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem vi. DPH;
> do daného fakturacniho obdobi fakturovani cena dila v &lenéni zéklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;
» v daném fakturaénim obdobi fakturovand cena dila v clenéni zéklad DPH, sazba a vyse DPH,
cena celkem v& DPH;
» zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila v ¢lenéni zékiad DPH, sazba a vyse DPH, cena
celkern vC. DPH.
5.2. Kazda faktura Zhotovitele musi spifiovat ndleZitosti dafiového dokladu podle v rozhodné dobé ucinnych
pravnich predpis(i a déle musi obsahovat:
» cislo smiouvy;
> Cislo faktury;
> den uskutecénéni zdanitelného pinéni;
» den splatnosti faktury;
» oznaceni dila.
KaZda faktura Zhotovitele musi v priloze obsahovat:
» souhrnny zjistovaci protokol;
> objektovy zjistovaci protokol;
» soupis provedenych praci a dodivek.
5.3; Bude-li faktura obsahovat nesprivné nebo nedpiné Gdaje a nélezitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. této

smlouvy, je Objednatel oprévnén Ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury pfedioZi Zhotovite!
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢ldnku 5.5. této smiouvy. RovnéZ tak, zjisti-Ii Objednatel
pred dhradou faktury u provedenych praci vady, je oprdvnén Zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady
nebo po jiném zdniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predio?i Zhotovitel Objednateli novou fakturu se
splatnosti uvedenou v ¢ldnku 5.5. této smiouvy.
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5.4.

6.1.

6.2.

6.3,

7.1,

7.2,

7.3.

Objednatel je opravnén odmitnout thradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel prerusi v rozporu s touto smiouvou
préce, préce provédi v rozporu s pfislusnymi technickymi normami nebo touto smlouvou, pokud je v prodieni
s realizaci oproti harmonogramu, a to a# do doby, neZ pfekdzka k Uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou soudasné dafiovym dokladem, je do 30 kalendafnich dné ode dne jejich doruceni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskuteénéného zdanitelného pinéni.

Clianek VI. Stavenists

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENF STAVENISTE

6.1.1. Objednatel pfeds Zhotoviteli stavenists. Stavenistém se rozumi prostor ur¢eny PROJEKTEM. O pfedéni
stavenisté bude pofizen protokol o predani a prevzeti staveniété podepsany oprévnénymi zéstupci
obou stran, pfitemZ za rozhodny termin predini a prevzeti staveni&té se povaiuje den zahdjeni
predani a prevzeti staveniéts. Soucasti protokolu bude soupis oprévnénych osob Objednatele a
Zhotovitele k pfedani a prevzeti stavenidts a soupis organizalnich poZadavk({ Objednatele.

6.1.2. Ode dne prevzeti staveniété nese Zhotovitel nebezpeli vsech Skod na provédéném dile a3 do doby
Jeho pfedani Objednateli. Zhotovite! plati vodné, stocné a néklady na daléi odebrans média. Zhotovitel
zabezpeli na své ndklady méreni Jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit nepovolanym osobam
vstupu na stavenisté a to takovym zplsobem, ktery znemozni Jejich vstup (plotové dilce,...).
V pfipadé praci, které by mohly ohrozit Zivot osob jak nepovolanych tak povolenych je Zhotovitel
povinen zabezpecit stavenisté nocni ostrahou (od 18 ® do 6 % hod).

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:

6.2.1. spravnost umisténi drovni, rozmért a zameéreni vSech &3sti dila;

6.2.2. Zzabezpeceni viech pristrojd, néstroji, praci a dodsvek nezbytnych k zajiéténi éinnosti v této smiouve
uvedenych.

Bude-Ii béhem provadéni dila zjisténa Jakakoliv chyba v umisténi, urovni, rozmérech nebo zameéreni jakékoliv

casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na

viastni néklad, a to zpldsobem stanovenym TDI.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat staveniste | dilo v ¢istoté a pofddku, bez hromadéni odpad(d a zbytkd materisiu.
Po celou dobu provédéni dila je Zhotovite! povinen provadét fadny uklid staveni$té, odstrariovat viechny
prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostiredky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
nepfrekaZely, pfi provadéni praci a dodivek a odstraniovat pravidelné ze staveniété veskery stavenistni rum,
odpadky a docasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba. Pfi nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zakona ¢ 18572001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisG a jeho
provadécimi pfedpisy. Zhotovitel Jje povinen pfedavat TDI dokiady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zdkonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani dila staveniité zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprévnén
pfevzeti dila odmitnout. Pfi vyklizeni stavenists Je Zhotovitel povinen uvést okolni plochy, které nejsou feseny
PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pred zahdjenim realizace dila.

Cldnek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny préce na stavenisti, stavebni denik, a to a# do dne
odstranéni veskerych vad a nedodéiks. Poté Je Zhotovitel povinen predat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zék. ¢ 183/2006 Sb. (stavebni
zékon). Stavebni denik bude pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do
stavebniho deniku viechny dileZité okolnosti tykajici se stavby a skutecnosti rozhodné pro plnéni této smiouvy,
zejména Casovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek Stanovenych rozhodnutim nebo
opatfenim, popfipadé daléi Udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim uUfadem a ostatnimi organy statni
spravy, jako je napfiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem,
pocasi (napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich Uprav, apod., denné do néj provadét zipisy vsech
rozhodnych a vyznamnych skutecnosti o pribéhu stavby. Zejména Je povinen zapisovat udaje o Easovém
postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni nepodstatnych odchylek provédénych praci od PROJEK TU, klimatické
podminky apod. Pokud bude Zhotovitel Uctovat HZS (hodinovou zdétovaci sazbu), budou pocty hodin
uctovanych v HZS zapsdny ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové préce provadény. Zéapisy ve
stavebnim deniku budou datovany a podepsany Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavb yvedouci vZdy v ten den, kdy byly préce provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho miZe do stavebniho deniku provadeét potfebné
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zdznamy pouze Objednatel a TDI pfipadné jimi pisemné povéfeny zastupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy stétni sprévy.

Zhotovitel je povinen predkiidat stavebni denik TDI denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k
provadéni zapisd a souasné mu bez zbytecného odklady vydat pripisy uzavfenych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDI je oprévnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden
potvrdi kontrolu svym podpisem a k zapisdim pripojit své stanovisko. Nesouhlasi-Ii Zhotovitel se zapisem ve
stavebnim deniku, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tFi pracovnich dni. Zépisem do
stavebniho deniku nelze ménit obsah této smiouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zicastiiovat se nejméné jednou za kalendafni tyden pravidelnych
kontrolnich dni za tcelem kontroly provadéni dila za dcasti TDI, Objednatele a autorského dozoru projektanta
a zhotovitele projektu pro provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméreny zejména na dodrzovani tasového
harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontroinim dndm Je Zhotovitel povinen pisemné
pozvat Ucastniky nejméné 7 dni pfed kontrolnim dnem nebude-li smiuvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat :
> pfedmét kontrolniho dne;

> vyjadreni TDI, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

» soupis  jednotlivych feSenych bodd s uvedenim podrobnych termind Jejich pinéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich Géastnikd vystavby za jejich plnéni:

sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélk(;

A4

soupis zmén
podpisy ztcastnénych osob.
Kontroini den povede TDI, ktery z néj rovnés poridi zapis.

Vyse uvedenymi kontroinimi dny nejsou dotdeny pravidelné pribéziné kontroly provéddéni dila TDI,
Objednatelem nebo jimi oprévnénymi osobami na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

A

Zapisy ve stavebnim deniku ani z3pisy z kontrolnich dni se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji
ndrok na zménu smiouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit dplnou kontrolu nad provédénim dila, bude je icinné fidit a dohlizet na né tak, aby zajistil,
Ze dilo bude odpovidat této smiouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za metody, techniky, uZité

technologie a za koordinaci dila.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpelnost préce pfi provédéni dila podle zékona ¢. 309/2006 Sb. a
Nafizeni viddy & 591/2006 Sb. Zhotovitel Je pro tento dcel povinen dodrzovat podminky citovanych pravnich
predpisi a déle zejména (nikoliv véak pouze):

8.2.1. ucinit veskerd nezbytna opatieni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na staveniti, tak i
mimo né v rozsahu, ktery Uéinné zamezi pogkozeni nebo ohrofeni zdravi nebo Zivota obyvatel dom{ a
majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpGsobern v pricinné souvislosti s provédénim dila.

8.2.2. viivem &innosti Zhotovitele nesmi dojit ke skodam na objektech a inZenyrskych sitich. Pfipadné vzniklé
skody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobdm, pokud skoda vznikne pisobenim Zhotovitele.

Materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo musi souhlasit s technickymi normami a
musi mit pfisiusné certifikity o viastnostech a Jakosti. Vhodnost téchto materidld musi byt objednateli
prokazana zhotovitelem pred jejich pouZitim.

Pokud  cinnosti  zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo  jinym  subjektdm
z didvodu opomenuti, nedbalosti nebo nespinéni podminek této smiouvy o dilo, zakona, CSN & jinych norem a
pfedpisd, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu $kodu odstranit, neni-1i to mozZné, pak finanéné uhradit.

Objednatel sam ¢&i prostfednictvim opravné osoby - Technicky dozor objednatele je oprévnén kontrolovat
dodrZovani kvality provadénych praci a &innost zhotovitele pfi provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZitim viastnich kapacit a tretich osob. Tyto treti osoby
(ddle jen ,subdodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smiouvou
uzavienou mezi zhotovitelem a subdodavatelem.

8.6.1. Zhotovitel odpovidé v piném rozsahu za veskeré &sti dila provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvori
stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci viastnich i subdodavatel§ a je oprdvnén
zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zdvaZnych divodd a s pfedchozim pisemnym souhlasem
Objednatele.

8.6.2. Zhotovitel se zavazuje vedkeré préce subdodavatel§ fidné koordinovat,

Zhotovitel zpracuje a bude podie potfeby ¢i poZadavki Objednatele pribéiné aktualizovat harmonogram

provadéni dila a srovnévat postup praci s Udaji o zékladnich etapéch postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrZeni veskerych termind dila. Zhotovitel bude sledovat priibéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto
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harmonogramu a je povinen informovat Objednatele v souladu s pfislusénymi ustanovenimi této smlouvy o
zpoZdéni a jakychkoli poZadovanych dpravdch, které z takového zpozdéni vyplynou.

5 ohledem na dodrZovani harmonogramu podie ustanoveni pfedchozich &fénk se Zhotovitel zavazuje pro
vsechny fdze provadéni dila zajistit dostatecny pocet pracovniki tak, aby byly dodrZeny vsechny terminy
provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znedisténi bude neodkladné a pribézné odstraiiovat z pfisiuéného
mista pinéni.

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté (misto pinéni) i dilo v Cistoté a porédku, bez hromadéni odpadd a
zbytkd materidlu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny Uklid stavenisté,
odstrafiovat vechny prebytecné piekazky, manipulovat se svymi prostiedky a uskladnénym materidlem a
skladovat je tak, aby neprekdZely, pfi provddéni praci a dodidvek a odstrafiovat pravidelné ze stavenisté
veskeré odpadky. Pfi nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se Fdit ustanovenimi zikona & 1 85/2001 Sb.

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDI a soucinnost osob povéfenych vykonem funkce TDI pri operativnich
kontroladch stavby.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provddéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné
zdvazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude fidit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi prislusnych spravnich organd.

Cldnek IX. Priva a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pfi piedani stavenisté jedno odbérné misto elektrické energie 230/450 V 50 Hz a
vody z pristupnych mist. Néklady na spotiebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli
fakturovat dle podruZnych méficl, které budou na stavbé instalovany. Ucltované jednotkové ceny budou
odpovidat cenadm, které uctuji objednateli jednotlivi dodavatelé energii.

Oprévnénd osoba Objednatele uvedend v zdhlavi této smiouvy povérujevykony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smilouvy (TDI) tuto osobu:

pan Ing. Tomas Pivec

Objednatel a TDI nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo. Budou-li éasti dila
pfipravovany na misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel a TDI nebo jimi fédné zmocnéné osoby
kdykoliv pristup k témto ¢dstem dila v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-Ii muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zviastnimi zkouskami, kontrolami
nebo schvalovanim, bude-li to poZadovat TDI nebo vyplyvé-li takovy poZadavek ze zdkond, vyhlasek & naffizeni
platnych v misté provadéni dila, pfeds Zhotovitel TDI v&as informaci o Jejich vykondni. Zhotovitel je povinen
zajistit zkousky, kontrolu nebo schvéleni pfislusnymi orgény & Ufady a véas pisemné TDI vyrozumét o misté a
&ase jejich konani.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sdm nebo prostrednictvim nékoho East difa, kterd byla urcena ke zvidstnim
zkouskam, kontroldm nebo schvéleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDI povinen tuto ¢dst dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit Ji podrobit uréenym zkou$kam,
kontrolam nebo schvalovacim procedurdm, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni naklady navratit
a uvést ¢ast dila do fddného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvidétnich zkousek Jjakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze tato
Cast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zévéry, bude Zhotovitel povinen na viastni naklady
tuto cast dila opravit a uhradit zéroveri néklady spojené s vykondnim zkousky. V opacném pfipadé uhradi
néklady spojené s vykondnim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDI

9.7.1. TDI jménem Objednatele provadi veskeré administrativni kony spojené s pfipravou a vyhotovenim
zakdzky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smiouvou. Za tim ucelem
bude vyddvat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v pfipadé nutnosti)
ustni pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDI povinen na Zadost Zhotovitele bez zbyteéného odkladu
pisemné potvrdit (zdpisem do stavebniho deniku nebo jinak). Zhotovitel Je povinen tyto pokyny a
prikazy akceptovat.

9.7.2. TDI bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila a# do dokonéeni véech uprav nebo ndprav vad
v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smiouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti
zdruk aZ do doby podpisu pfedévaciho protokolu celého dila. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli
pfeddvany prostfednictvim TDI. TDI je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu
PROJEKTU a této smiouvy, nebude-Ii rozsah zmocnén/ vyslovné pisemné upraven jinak.

9.7.3. TDI bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad providéného dila (jeho navrZeného technologického
reseni) s PROJEKTEM, nebude véak zodpovédny za pouZivani stavebnich prostredk(, metod, technik a
technologickych postupd, ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrZovéni
bezpecnosti préce poZadované pro danou stavbu prisiusnou legisiativou a Jjinymi pfedpisy nebo
bézZnymi stavebnimi postupy.
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9.7.4. TDI je zmocnén k vykladu prévniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smiouvy a k
vydavani stanovisek k jedndnim a vykondm Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDI musi byt v
souladu s touto smiouvou.
9.7.5. Naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadeéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smiouvy,
budou nejprve pisemné predklddany TDI k posouzeni a TDI vyda sva stanoviska pisemnou formou bez
zbytecného prodleni,
9.7.6. TDI bude mit prévo nepfijmout praci ¢ dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU & této smiouvé,
popripadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodévek v jejich pridbéhu a upozornit
Zhotovitele zdpisem ve stavebnim deniku, %e tyto prace a dodavky nebudou pfevzaty. TDI ma prévo,
kdykoliv to bude podle jeho ndzoru nezbytné, zajistit zviddtni kontrolu nebo zkousku dila tieti stranou,
aby se zjistilo dodrZovéni PROJEKTU a této smilouvy, af bylo zkousené dilo & jeho &ést vyrobeno,
instalovdno nebo dokonéeno, & nikoliv.
9.7.7. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
9.7.7.1.jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokiddany pfimo v této smlouvé nebo v obecné
zdavaznych pravnich pfedpisech nebo pfislusnych technickych norméch;

9.7.7.2.se kontrolou nebo zkouskou prokdZe jakékoliv vadné pinéni Zhotovitele, nebo pokud pinéni
Zhotovitele je provddéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi predpisy, technickymi normami
nebo touto smiouvou.

9.7.8. Ani z prdva TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti Jednat &i nejednat nevzniké TDI Z3dni
povinnost ani odpovédnost vici Zhotoviteli, jeho subdodavateldm, jejich zastupcdm a ani 23dnym
Jinym osobam vykonavajicim jakoukoli &innost v souvislosti s dilem.

9.7.9. TDI bude pfipravovat zmény smiouvy ve shodé s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zménéch a
doplricich dila.

9.7.10. TDI bude provddét kontroly, aby mohl uréit data plnéni dle harmonogramu a predani dila v souladu s
podminkami stanovenymi touto smilouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovérovani)
plateb, pfevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované touto smlouvou a
poskytnuté Zhotovitelem a pfedioZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni,

9.7.11. TDI neni z titulu své funkce oprdvnén Zadnym zpldsobem ménit ani odsouhlasovat 35dné zmény
vécného rozsahu, smiuvni ceny, termind ani Zadnych dalsich ustanoveni uvedenych v této smilouve.
Tyto tkony je za Objednatele oprévnéna provédét pouze osoba opravnéna jednat za Objednatele.

9.8. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sém nebo prostfednictvim TDI. Zjisti-li Objednatel, e
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provddénim a dilo provédél radnym
zplisobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihité k tomu poskytnuté, je Objednatel opravnén od

této smiouvy odstoupit.

9.9, Objednatel mé préavo provadét pribézné kontroly dila v pribéhu jeho provadéni a rozhodnout o zuZeni
predmeétu dila na zékladé zjistovacich protokold.

Cldnek X. Povinnosti Zhotovitele

10.1.  Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDI pfi operativnich
kontroldch stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta.

10.2. Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a souéinnost subdodavateld stavby a daldich ucastniks tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

10.3. Zhotovitel je povinen provédét dislednou kontrolu nakupovanych materiald, hmot, surovin a dalSich véci
potfebnych pro pinéni pfedmétu této smiouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavateld atesty, prohlaéeni o shodé,
certifikaty, zaruéni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

10.4.  Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pii provadeéni dila bostupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrZovat obecné
zdvazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych sprévnich organd.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu pinéni pfedmétu této smiouvy okamZité odstrariovani odpadd a
necistot vzniklych v souvislosti s provddénim dila.

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpGsobilym stavbyvedoucim.

10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dilo viastnim Jménem a na viastni nebezpedi. Zhotovitel je opravnén zajistit
provadéni Casti pfedmétu dila dle této smiouvy tfetimi, k tomu odborné zpUsobilymi osobami, neni véak
opravnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobdm jako celek.

10.8. SUBDODAVATELSKY SYSTEM
Zhotovitel ma povinnost prdbéiné po dobu realizace dila predkiadat Objednateli pred uzavienim
subdodavateiskych smiuv ke schvéleni subdodavatelsky systém, a to v takovém predstihu, aby nebyla brzdéna
realizace dila podle harmonogramu. Soucasné s pfedioZenim subdodavatelského systému predloZi Zhotovitel
Objednateli téZ ndvrh servisnich smiuv na provédeéni komplexniho zdruéniho servisu téch subdodavatels, ktefi
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budou pripadné dilci cast komplexniho zdruéniho servisu pro Zhotovitele zajistovat, v rozdéleni ceny
provoznich nékladd v rémci komplexniho zarucniho servisu.

10.9. U téch dcasti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, méa Zhotovitel povinnost prfedlozit
dokumentaci pfed zahdjenim praci na téchto &istech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDI a pfipadné AD a
odsouhlasenou dokurmentaci pfedat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

10.10. Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim
deniku, v zépisech z kontrolnich dnd nebo v Jinych pisemnych dokumentech vyhotoven ych mezi Zhotovitelem a
Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené v této smiouvé a harmoneogramu. Jedna se zejména o
poskytovani podklad( ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dilcich &innosti v priibéhu
realizace stavby apod. Nespinéni takto dohodnutych termind mezi Objednatelem a Zhotovitelem podIéhé sankci
ze strany Objednatele podle odst. 14.7. &ldnku XIV. této smiouvy.

10.11. Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektiim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace tykajici
se dodavatelskych Cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

10.12, Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zékon & 309/2006 Sb. a
nafizeni viddy & 591/2006 Sb., umoznit innost inspektora bezpecnosti préce Objednatele. Nepinéni povinnostf
Zhotovitele s timto ustanovenim spojenych podiéhd sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.6. &ldnku XIV.
této smiouvy.

10.13. Zhotovitel je povinen piné odékodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a néklady, které mu vznikly narusenim
prav tfetich osob (obtézovani, ohroZeni vykonu, zdsah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

Clinek XI. Viastnické pradvo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Viastnikem dila, jeho? zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od poddtku Objednatel. Po pfedani staveniété
Zhotoviteli k provedeni dila podle této smlouvy piechazi odpovédnost za $kodu zpSsobenou na dile, a za $kodu
zpdsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

11.1. POJISTENS
11.1.1. Zhotovitel prohlasuje, 2e ma sjedndno v souvislosti s realizaci dila dle této smiouvy pfisiuéné druhy

pojisténi a zavazuje se udrZovat je po celou dobu provadéni dila a v jednotlivych pfipadech po dobu

stanovenou v této smiouvé, jak nasleduje.

11.1.1.1.  pojisténi odpovédnosti za skody zpisobené ¢innosti Zhotovitele na provadéném a
ukonceném dile nebo vzniklé Objednateli z porueni povinnosti Zhotovitele podie této
smlouvy ve vysi 500.000,- K&(dopini uchazec, minimalné véak 500.000 K¢), pficems
sjednané pojistné pinéni musi byt dostatecné k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé
poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, pricemz pojistné pinéni musi kryt i pripadny
kalkulovany zisk Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udriovina v platnosti od data
zahdjeni provadéni dila az do uplynuti zérucni doby,

Pokud se tyCe subdodavateli Zhotovitele, je Jejich povinnost spinéna, pokud uzaviou podobnou

smiouvu v rozsahu pfiméreném jejich pinéni,

11.2. SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VEETNE MAJETKU OBJEDNA TELE)
Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smiouvy, kterd bude pokryvat odpovédnost za Skodu zplisobenou na
Zivoté, zdravi a majetku tretich osob, vietné majetku Objednatele, Einnosti provddénou v souvislosti s
provadénim dila a bude zahrnovat téz pojisténi zplisobené kradezi, povodni, vichfici a Jinymi nepredvidanymi
viivy.

11.3. Zhotovitel predioZi Objednateli doklady o pojisténi pfed zahdjenim dila a na vyZadani Objednatele nebo TDI i
kdykoliv v priibéhu provadéni dila.

11.4. NAHRADA SKODY
Uplatriovani nérokd na néhradu skody se Fidi obcanskym zakonikem.

Clének XII. Predsni dila

12.1. Pledéni dila probihd jako Fizeni, jeho? pfedmétem Je Setieni o skutecném stavu dokonceného dila, pfipadné
Jeho &3sti, na stavenisti za ucasti TDI & Objednatele a Zhotovitele & jimi pisemné zmocnénych osob.

12.2. Zhotovitel dilo (nebo jeho Cist) odevzds a Objednate! prevezme formou zdpisu o pfedsni a prevzeti
zhotoveného dila (nebo jeho ¢asti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendafnich dnd predem oznimi pisemné
Objednateli ¢i TDI, Ze dilo (nebo jeho &ast) je pripraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDI dohodnou datum
prejimky. Na tomto zakladé TDI svols predavaci a prejimaci fizent.

12.3. Zhotovitel je povinen u pfejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimalné ve tfech vyhotovenich (original + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

» zapisy a protokoly o vyméné pomérovych méfidel
» zapisy a osvédéeni o zkouskach pouZitych zafizeni a materiald,

pokud tyto doklady nepfedal dfive, predéva-ii se pouze (ast dila, pfedsd Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
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se takové casti dila.

Daéle zhotovitel sepise protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat

oznaceni dila

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, &islo a datum uzavieni smlouvy o dilo

zahdjeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile & jeho 3sti

prohldseni Objednatele o prevzeti dila

datum a misto sepsani protokolu

Jjména a podpisy zastupcd Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo pfedat a pfevzit
seznam predané dokumentace

soupis nakladd od zahdjeni po dokonéeni dila

datum pocatku zdruky za dilo a predpokliddané datum ukonceni zdruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde
k reklamaci a pferuseni béhu zéruéni doby)

» soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni

VY YV V¥V V V VvV v

Objednatel nemé pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uZivéni stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji.
V takovém pripadé smiuvni strany sjednaji v protokolu o predani a prevzeti dila termin odstranéni vad a
nedodélkl. NedodrZeni takto sjednandho terminu ze stran y Zhotovitele podléha sankci ze strany Objednatele
podle odstavce14.2. ¢lanku XIV. této smiouvy.

Cldnek XIII. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo zéruéni dobu v déice trvanic0 mésicitak, Ze vsechny jeho &sti dle
této smlouvy budou po celou dobu trvéni zdruéni doby bez vad, budou mit viastnosti predpoklddané
PROJEKTEM a dilo bude zplsobilé k Fidnému uFivani k Géelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jeho? zhotoveni Je
predmétem této smiouvy.

13.2.Ndklady na feseni reklamaci a odstrafiovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel,

13.3.Zhotovitel odpovids za vady dila zjisténé v zérucni dobé,

13.4.

13.5,

13.6.

13.7.

13.8.

Zhotovitel neodpovidé za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouZitim véci pfedanych mu k zpracovani
Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na Jejich poutiti trval. Zhotovitel rovné? neodpovids za vady
zplsobené dodrZenim nevhodnych pokynd danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokynd pisemné upozornil a Objednatel na Jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pFi
vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovite! nezodpovidé za vady dila, které byly zpisobeny vyssi moci,

Zarucni doba pocind béet po dokonleni, pfedani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad a
nedodélki zjisténych pfi pfedéni a pfevzeti dila.

Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho éast dle této smlouvy uZivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel,

Pro ty souCasti dila, které byly v disledku oprévnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak,
Ze byly nahrazeny novymi soucdstmi, bé# zéruéni IhSta opétovné od pocétku ode dne dokonceni a pfedini
prislusného predmétu reklamaéni opravy Objednateli.

ZPUSOB UPLATNENT REKLAMACE

13.8.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zihlavi této smlouvy. Za
pisemnou reklamaci se povaiuje té? odesldni ozndmeni elektronickou postou na e-mailovou adresu
Zhotovitele urlenou Zhotovitelem pro oficidini (zprévy se zarucenym elektronickym podpisem) pfijem
elektronické posty nebo datovou schrénkou. V pfipadé havarijnich vad postaéuje pouze Ustni ozndmeni
Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. &slo Zhotovitele. Zhotovitel Je povinen pro tyto ucely
Objednateli po cefou dobu zéruéni Ihity aktualizovat prislusnou e-mailovou adresu a nepretrsité
funkcni tefefonni &islo. V reklamaci musi byt vady popsidny nebo uvedeno jak se vady projevuji.
Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.

13.8.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hidseni reklamovan ych vad je:

e-mail: info@daite.cz
mobilni telefon: 603 550 638
telefon: 545 218 415
fax: nepouZiva

datova schranka: ip8xtbc
13.8.3. Objednatel je opravnén pozadovat:
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odstranéni vady dodanim néhradniho pinéni (u vad materiald, zafizeni, strojd apod.);

>
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd;
> poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelnd pouze pfi omezeni uivéni dila k Jeho ucelu nebo pokud se jednd o vadu
neodstranitelnou, kterd véak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho Ucelu;

13.8.4. Zpdsob vyfizeni reklamace je Objednateli dén na vybér s tim, Ze uvedené zpdsoby je mozné vzdjemné
kombinovat.

13.8.5. Za havdrii je Objednatel oprdvnén oznacit takovou vadu, ktera svymi ndsledky brani uzivani dila
k dcelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni bésného
provozu.

13.8.6. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdruéni Ihlty, pficemZ ireklamace odes/ana
Objednatelem v posledni den zruéni Ihty se povazuje za vias uplatnénou.

13.8.7. Reklamace se povaiuje za dorucenou Zhotoviteli v okamZiku, kdy se pisemny ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé tkond Einénych postou se mé za to,
Ze pisemny Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dni ode
dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto ikonem driiteli postovni licence k pfepravé.
V pfipadé ukond ¢inénych elektronickou postou nebo datovou schrankou se mé za to, Ze pisemny tkon
Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslini takového
pisemného ukonu z adresy elektronické posty nebo datové schrénky Objednatele na adresu

elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

PODMINKY ODSTRANENT REKLAMOVANYCH VAD

13.9.1. Pokud Objednatel pozaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po obdrseni
reklamace Objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady.

13.9.2. Zhotovitel musi vZdy pisemné sdélit v Jakém terminu vadu(y) odstrani,

13.9.3. Nezahdji-li Zhotovitel price k odstranéni reklamované vady ani do 20-ti dnd po obdrZeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano Jinak, je Objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Tato
dohoda musi byt uzaviena pisemné, pficemZ pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné dohody
povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile smiuvnich stran ucinéné elektronicky nebo faxem.
Veskeré takto vzniklé nklady objednatele ubradi zhotovitel do 14 dni ode dne, kdy obdrZel pisemnou
vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto naklads. Uhrazenim nékladl na odstranéni vad jinou odborné
zplsobilou osobou podie tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele poZadovat na Zhotoviteli
zaplaceni smiuvni pokuty dle &ldnku XIV. odstavec 14.3. této smlouvy. V pfipadé, e Zhotovitel
naklady na odstranéni reklamované vady neuhradi, je Objednatel oprdvnén své finanéni naroky po
Zhotoviteli vymahat.

13.9.4. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je Zhotovitel povinen zah3jit
prace na odstrafiovéni havarijni vady nejpozdéji do 5 hodin po obdrzeni reklamace (oznameni),
nebude-Ii v konkrétnim pripadé dohodou smiuvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt
uzavfena pisemné, pficem# pro tyto potieby se za uzavreni pisemné dohody povaZuje situace, kdy se
setkaji projevy vile smiuvnich stran uéinéné elektronicky nebo faxem.

13.9.5. Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrZeni reklamace (ozndmeni) Objednatele, je Objednatel oprivnén povéfit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zplsobilou prévnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady
Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazen/
téchto nakladd. Uhrazenim nékladd na odstranéni vad Jinou odborné zplsobilou osobou podie tohoto
odstavce neni dotéeno prévo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smiuvni pokuty dle
Clanku XIV. odstavec 14.3. této smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel nékiady na odstranéni reklamované
vady neuhradi, je Objednatel oprévnén své finanéni naroky po Zhotoviteli vymahat.

13.9.6. ProkaZe-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé naklady
v souvislosti s odstranénim vady.

13.9.7. Objednatel je povinen umoznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych Jje nezbytny
pfistup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

LHUTY PRO ODSTRANENT REKLAMOVANYCH VAD

13.10.1.Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smiuvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni rekiamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnd ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

13.10.2. Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznaéenych Objednatelem Jako havarie sjednaji obé smiuvni
strany podle povahy a rozsahu rekfamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o
terminu odstranéni reklamované vady (havérie) plati, Ze havdrie musi byt odstranéna nejpozdéji do 24
hodin od okamZiku uplatnéni reklamace (ozndmeni) Objednatelem.

13.10.3. Nedokon(i-li Zhotovitel price k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel

Za Objednatele
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13.11.

13.12.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

15.1.

opravnén povérit odstranénim reklamované vady jinou odborné zplsobilou prévnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vznikié ndklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nékladd. Uhrazenim nakiadd na odstranéni vad jinou
odborné zpisobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo Objednatele poZadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smiuvni pokuty dle &lanku XIV. odstavec 14.3. této smlouvy. V pfipadé, ze
Zhotovitel ndklady na odstranéni reklamované vady neuhradi, je Objednatel oprdvnén své financni
naroky po Zhotoviteli vymahat.

13.10.4. O odstranéni reklamované vady sepige Objednatel protokol, ve kterém potvrdi pfevzeti dokoncenych
praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmits opravu prevzit,

POSKYTNUTI SLEVY

V pripadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila,
bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukéZe pfislusnou ¢astku odpovidajici poskytované slevé na tcet
Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dnli ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi pisemné oznameni Objednatele
o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude uréena Objednatelem jako ¢dstka odpovidajici $kods, kters
vznikne Objednateli omezenim moZnosti uZivini dila k Jeho uilelu nebo snizenim odhadni ceny nemovitosti
zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou by
tato nemovitost méla jako bezvadna.

V dalsim plati ustanoveni §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 - 2636 oblanského zakoniku.

Cldnek XIV. Smluvni pokuty

Pii prodleni zhotovitele se spinénim terminu sjednaného smiuvnimi stranami v odstavcich 2.1.2. této smlouvy
Je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy den prodieni.

V pfipadé prodieni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkd, ktery je
souldsti protokoiu o pfedani a pfevzeti dila v terminu sjednaném smiuvnimi stranami v odstavci 2.1.3. této
smiouvy nebo byl smiuven pisemné pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho sti, je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 1.000,- K¢ za kazdy pripad a den prodieni,

V pfipadé prodieni Zhotovitele s ndstupem na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vy&i 1.000,- K¢ za kaZdy pfipad a kalendéfni den prodieni.
Stejnou smiuvni pokutu uhradi Zhotovitel pfi prodleni s pinénim sjednaného terminu odstranéni reklamovanych
vad v zarucni dobé, a to za kazdy pfipad a kalendifni den prodieni. Reseni reklamovanych vad je upraveno
v Clanku XIV. této smiouvy.,

V pfipadé, Ze stavebni denik nebude pristupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, zaplati Zhotovitel
Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy zjistény pripad.

Porusi-li Zhotovitel podstatné smiouvy (viz odstavec 16.1. této smlouvy) a toto porugeni neni kryto jinou
sankci, zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smiuvni pokutu
ve vysi 500,- K¢ za kazdy zjistény pfipad porugeni. Smiuvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik
smiuvnich pokut za dil¢i poruseni bezpecnostnich predpisl, pokud vsak nedojde k dohodé, plati smiuvni pokuta
sjednana v tomto odstavci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodieni s pinénim svych zdvazkd,jejichz terminy byly sjednané
s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v Jinych
pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.10. této smlouvy,
zaplati Objednateli smiluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kaZdy pfipad a kaZdy den prodleni,

Smiuvni pokutou neni jakkoliv dotéeno privo na néhradu Skody z téhoZ titulu. Smiuvni pokuta je splatns
prvniho dne poté, kdy doslo k poruseni ji zajistované povinnosti,

Pokud zavazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila, nezanika ndrok na smiuvni pokutu, kterd souvisi
s drivéjsim porusenim povinnosti.

Smiuvni pokuty podle této smiouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jedndnim &
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smiouvy zajisténych sankci, je
Objednatel opravnén vsechny tyto smiuvni pokuty uplatnit a Zhotovitel Je povinen se viem takto uplatnénym
smiuvnim pokutdm podfidit.

Objednatel je oprdvnén zapocist smiuvni pokuty proti pohledivce Zhotovitele. Zhotovitel neni oprdvnén
Jednostranné zapocist pohledévky proti pohled3vkam Objednatele.

Clének XV. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, mie druhd strana bez zbytecného odkladu od smiouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o néms# strana porusujici smilouvu jiz pfi uzavieni smiouvy
védéla nebo musela védét, Fe by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni predvidala; v
ostatnich pfipadech se ma za to, Ze porudeni podstatné neni.

Za Objednatele
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18.3.

18.4.

18.5.
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Strana miZe od smiouvy odstoupit bez zbytecného odkladu poté, co z chovdni druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a neds-Ii na vyzvu oprdvnéné strany pfiméfenou Jistotu.

Jakmile strana oprévnéna odstoupit od smlouvy oznadmi druhé strané, e od smilouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvavd, nemizZe volbu ji# sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smiouvy pro podstatné poruseni smiuvni povinnosti a nevyuZila své pravoe, nebrani
Ji to odstoupit od smiouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smiouvy se zdvazek zrusuje od poéatku.

Pinil-li diuznik zéasti, mize véfitel od smiouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zb ytku plnéni. Nema-Ii viak
Cdstecné pinéni pro véfitele vyznam, mise vétitel od smiouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva diuZnika k nepfetrzité ¢ opakované Cinnosti nebo k postupnému dilé&imu plnéni, mize
véritel od smiouvy odstoupit jen s Gcinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiZ pfijaté diléi pinéni sama o sobé
pro véfitele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu Jjeho ucinkd prava a povinnosti stran. Tim nejsou dotena préva
tretich osob nabyts v dobré vire.

Odstoupeni od smiouvy se nedotyks prava na zaplaceni smiuvni pokuty nebo droku z prodieni, pokud jiz
dospél, prava na nahradu $kody vzniklé z porugeni smiuvni povinnosti ani ujednéni, které ma vzhledem ke své
povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smiouvy, zejména ujednani o zpdsobu feseni spord. Byl-li diuh
2a3jistén, nedotyks se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi,

Clinek XVI. Ochrana informaci

Objednatel ma v souladu se zédkonem ¢&islo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném
znéni, a v souladu s ustanovenim § 147a zékona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkich, v platném znéni
povinnost zvefejnit cely obsah této smiouvy vé. Jejich zmén a dodatkd, vyéi skutecné uhrazené ceny za dilo a
seznam subdodavatel Zhotovitele. Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen se skutecnosti, Ze poskytnuti téchto
informaci se dle citovaného zdkona nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi a zavazuje se poskytnout
Objednateli soucinnost pfi sestaveni seznamu subdodavatell, jak mu vyplyvé z ustanoveni § 147a zdkona &
137/2006 Sb., o vefejnych zakézkich, v platném znéni.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, e obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny
smiuvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobdm bez pisemného souhlasu druhého smiuvniho partnera a
neuZiji téchto informaci pro jiné ucely nes pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni
¢ldnku 16.1.).

OCHRANA PRAV K PROMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVF

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smiouvy naleZité respektovat priva k primyslovému a dugevnimu
viastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vyporfadani narokd vsech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen

zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prév i v zavazkovych prévnich vztazich ke svym subdodavateldm.

Cldnek XVII. Nsledns nemoznost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zdvazku nékteré ze smiuvnich stran nespinitelnym, zanika zdvazek pro nemoznost
pinéni. Pinéni neni nemozné, Ize-li diuh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby
nebo aZ po urcené dobé.

NemoZnost pinéni prokazuje diuznik,

Cldnek XVIII. Zévérecnad ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno Jinak, predklada Zhotovite! TDI a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vidy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouZit pro vnitini potfeby TDI a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu Udajd uvedenych
v zahlavi této smlouvy je nutno ozndmit druhé smiuvni strané pisemné. Uéinnost ma takovédto zména dnem

dorucen.

Zhotovitel neni oprévnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele své prdva a zdvazky,
vyplyvajici z této smiouvy na tfeti osobu.

Tuto smiouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s poradovym E&islem ke smiouvé o
dilo a potvrzenymi oprévnénymi z3stupci obou smiuvnich stran.,

Tato smlouva je vyhotovena ved stejnopisech, z nich# 2 obdrsi Objednatel a 2 Zhotovitel.

Tato smlouva nabyva platnosti a déinnosti dnem podpisu opravnénych zéstupcl smiuvnich stran,

Za Objednatele
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18.7.  Nedilnou soucasti této smiouvy jsou tyto prilohy:
pfiloha ¢&islo 1. PROJEKT, ROZPOCET
pfiloha Cislo I. ~ HARMONOGRAM PLNENI:
pfiloha &islo III.  DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN A ZMENOVY LIST

18.8. Smiuvni strany se dohodly, e Jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfistusnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smiouvé Jinak.

18.9. Smiuvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, 7e doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobie zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné vile
a nebyla uzaviena v tisni & za ndpadné nevyhodnych podminek, Na dikaz souhlasu pfipojuji oprévnéni

zastupci smluvnich stran své viastnoruéni podpisy.

18.10. Pripadnad nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli &lénku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, e by jakykoli takovyto
clanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z Jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu s
aplikovatelnymi zédkony a ostatnimi prévnimi normarmi), provedou smiuvni strany konzultace a dohodnou se na
pravné pfijatelném zplsobu provedeni zAmérd obsaZenych v té asti smlouvy, jes pozbyla platnosti.

V Brné dne .............. eeesiieverar V Brné dne 4.11.2014 ey

za 2hotovitele

za Objednatele

Ing. Jaromir Machéalek, MBA Jan Smréek
generaini redite/ Jjednatel
Technické sité Brno, a.s. Daite s.r.o.
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