



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Březnice

zastoupená starostkou obce, paní Stanislavou Hruškovou
se sídlem: 391 71 Březnice 48

IČ: 00252131

DIČ: CZ00252131

datová schránka ID: 4cebi8z

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 5220301/0100

mobil: 724 180 226

telefon: 381 219 936

e-mail: starosta@obecbreznice.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

STRABAG a. s.

zastoupená panem Pavlem Závišem, vedoucím provozní jednotky na základě plné moci
a paní Marií Vyskočilovou, ekonomkou provozní jednotky na základě plné moci

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5

spisová značka: B 7634 vedená Městským soudem v Praze

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

datová schránka ID: 8yuchp8

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 3505231/0100

telefon: 381 541 111

e-mail: pavel.zavis@strabag.com

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Pavel Záviš, Marie Vyskočilová – ve věcech smluvních (tel. 602 157 625, 602 556 743)

dk

Pavel Záviš, František Brož – ve věcech technických (tel. 602 157 625, 731 602 292)
za objednatele:

Stanislava Hrušková, starostka obce – ve věcech smluvních
technický dozor investora (TDS) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Obec Březnice – výstavba chodníků 3. část směr Týn, směr Bechyně“

registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010406

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Chodníky podél silnic v obci Březnice, III. etapa“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro objekty označené v projektu jako: „SO Chodníky podél silnice II/159, SO 02 Chodníky podél silnice III/13720, SO 05 Přístřešek čekárny“, kterou zpracoval Bc. Josef Maroušek, K. Chocholy 1260/12, 370 05 České Budějovice, IČ: 02453746
 - projektová dokumentace „Chodníky podél silnic v obci Březnice“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb označený v projektu jako: „SO 04 Oplocení a opěrné zdi“, kterou zpracoval Ing. Filip Duda, 382 02 Zlatá Koruna 68, IČ: 88245802
 - projektová dokumentace „Březnice – VO“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro objekt „Veřejné osvětlení“, kterou zpracovala ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice, IČ: 25185969
 - zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822
- a nabídka zhotovitele.

- II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.
- II.3 Projektová dokumentace „Březnice – VO“ obsahuje kompletní náhradu stávajícího venkovního vedení VO novým zemním kabelovým vedením, kdy podstatná část stavby již byla zrealizována. V rámci části stavby „Březnice – VO“ budou tedy provedeny pouze položky specifikované v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb objektu „Veřejné osvětlení“ – dle projektu se jedná o provedení stožárů V 10 a V 11 a vedení od V 8.
- II.4 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
- II.5 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.
- II.6 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:
- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
 - zkoušky kvality konstrukcí

- předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy a poskytovatele dotace.
- II.7 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.
- II.8 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.9 Místo plnění je k.ú. Březnice u Bechyně; chodníky podél silnice II/159 (směr Týn n. Vltavou) a III/13720 (směr Bechyně); NUTS: CZ0317552135, ZÚJ: 552135, okres: Tábor.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení provádění na díle: **do 5ti pracovních dnů** od protokolárního převzetí a předání staveniště, přičemž k protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván
 - dokončení prací na díle: **do 20. 5. 2020**
- Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.
- Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.
- IV.2 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	3 887 655, 06 Kč
DPH	816 407, 56 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	4 704 062, 62 Kč

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., Praha 10, event. RTS, a.s., Brno platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku VI.1. po částech takto:
- úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH
 - 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem.
- Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90% celkové hodnoty díla bez DPH.
- VI.2 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- VI.4 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
 - číslo faktury

- bankovní spojení objednatele i zhotovitele
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění
 - výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně.
- VI.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu: „Obec Březnice – výstavba chodníků 3. část směr Týn, směr Bechyně“; registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010406.
- VI.6 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.
- VI.7 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- VI.8 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.9 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.10 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušeni prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.11 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.12 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevýjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze měnit tuto smlouvu o dílo.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce minimálně 1x týdně (k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den se bude konat v termínu upřesněném zápisem ve stavebním deníku.
- VII.6 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDS.
- VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDS a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7 má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VII.10 TDS má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDS nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDS, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDS není dotčeno.
- VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).

částkou pojištění odpovědnosti za škodu 1 000 000,-- Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo.

- VII.23 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.24 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se považují i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek je podle ujednání stran zvláště závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.
- VII.25 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při provádění díla, byly důkladně proškoleny o používaných systémech, technologiích, výrobcích a materiálech, i způsobu jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, certifikovaného nebo jinak výslovně doporučeného školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli kdykoli na požádání doložit a prokázat. Nesplnění této povinnosti je podle ujednání stran zvláště závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.
- VII.26 Pokud bude dílo prováděno v obytné zástavbě, bude zhotovitel povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních svátcích, bude možné jen v době od 8,00 do 20,00 hodin.
- VII.27 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obsluhu pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace díla provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.
- VII.28 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.29 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.30 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.31 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy.

- VII.32 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.33 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompleťovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat:
- a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace
 - b) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, dodavatelem, TDS, generálním projektantem a odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a také v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL
 - c) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy
 - d) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů
 - e) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)
 - f) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci.

Tato dokladová dokumentace bude předána ve složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony, příslušnými vyhláškami a poskytovateli dotací. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku

- zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.10 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.3 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.4 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.5 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.6 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednací reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.7 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.8 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.9 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.10 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do nejpozději do:
- vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin
 - vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,2%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **10 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,015%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **10 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- X.10 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném vyúčtování díla.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud:
- zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu v nižším, než ujednaném nebo požadovaném standardu, nebo
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály či postupy v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu v nižší, než ujednané nebo vyžadované kvalitě, nebo
 - zhotovitel je v podstatném prodlení oproti celkovým nebo dílčím termínům provádění díla, nebo
 - zhotovitel přes upozornění objednatele při provádění díla porušuje platné právní předpisy, kupříkladu stavebně právní, pracovní právní, předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy o pobytu a zaměstnávání cizinců, atd., nebo
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění, nebo
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení, nebo
 - byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě, anebo

- byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinností zhotovitele
- z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků v souladu s čl. XII.6 této smlouvy.

příčemž naplnění jakéhokoli z důvodů pro odstoupení objednatele podle tohoto odstavce se považuje za zvláště závažné a podstatné porušení povinností zhotovitele.

- XI.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků na realizaci akce, a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody ani sankce vůči objednateli.
- XI.4 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.6 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.7 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
- XI.8 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy je oceněný rozpočet stavby.
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

Doba, po kterou musí mít příjemci veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí podpory nebo závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2028.

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Povinnost poskytnout informace a dokumentaci vztahující se k projektu se vztahuje na zaměstnance nebo zmocněnce pověřených orgánů (tj. CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy).

Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.

- XII.6 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany ji nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, v případě, že ještě nedošlo k zahájení realizace díla. Pokud již k zahájení realizace díla došlo, budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny veškeré prokazatelně vynaložené finanční prostředky spojené s realizací díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.
- XII.7 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.
- XII.8 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XII.9 Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Březnice dne 9. 9. 2019 pod usnesením č. 05/10/2019.

Příloha č. 1 – Oceněný rozpočet stavby

V Březnici 14. 9. 2019

Za objednatele:

OBEC BŘEZNICE

Březnice č.p. 48
391 71 BŘEZNICE
IČO: 00252131

Stanislava Hrušková

Stanislava Hrušková
starostka obce

V Soběslavi dne 12. 9. 2019

Za zhotovitele:

STRABAG

STRABAG a.s.
Kadřínova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(326)

Pavel Záviš

Pavel Záviš
vedoucí PJ

Marie Vyskočilová

Marie Vyskočilová
ekonomka PJ

na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

Radka Kratochvílová



Firma: Maroušek

Soupis objektů s DPH

Stavba: 0069 - Chodníky podél silnic v obci Březnice, III. etapa

Variant: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 3 887 655,06
OC+DPH: 4 704 062,62

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
00	Vedlejší rozpočtové náklady - VZV	80 125,27	16 826,31	96 951,58
SO 01.1	Komunikace, 3. část - směr Bechyně - HZV	1 056 889,31	221 946,76	1 278 836,07
SO 01.2	Komunikace, 3. část - směr Bechyně - VZV	542 330,70	113 889,45	656 220,15
SO 01.3	Komunikace, 3. část - směr Bechyně - NV	51 246,09	10 761,68	62 007,77
SO 01.4	Komunikace, 3. část - směr Týn n. Vlt - HZV	588 988,29	123 687,54	712 675,83
SO 01.5	Komunikace, 3. část - směr Týn n. Vlt - VZV	116 266,07	24 415,87	140 681,94
SO 01.6	Komunikace, 3. část - směr Týn n. Vlt - NV	14 749,61	3 097,42	17 847,03
SO 01.7	Dopravně-inženýrská opatření - VZV	87 756,26	18 428,81	106 185,07
SO 04.1	Oplocení a opěrné zdi, 1. část - HZV	653 182,24	137 168,27	790 350,51
SO 04.1	Oplocení a opěrné zdi, 1. část - VZV	34 398,63	7 223,71	41 622,34
SO 04.5	Oplocení a opěrné zdi, 5. část - HZV	397 789,70	83 535,84	481 325,54
SO 04.5	Oplocení a opěrné zdi, 5. část - VZV	78 624,32	16 511,11	95 135,43
SO	Veřejné osvětlení - HZV	185 308,57	38 914,80	224 223,37

OBEC BŘEZNICE

Březnice č.p. 48

391 71 BŘEZNICE

100 000 000 Kč

15.08.2019

17-09-2019

STRABAG

STRABAG a.s.
Kališova 962/4, 168 00 Praha 6
IČ: 60838744
(328)

15-08-2019

[Handwritten signature]



Firma:

Soupis objektů s DPH

Stavba: 0069 - Chodníky podél silnic v obci Březnice III.etapa

Varianta: ZR - Základní řešení

Odbytová cena: 2 538 351,60
OC+DPH: 3 071 405,44

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
00	Vedlejší rozpočtové náklady - VZV	60 125,27	16 826,31	86 951,58
SO 01.1	Komunikace, 3.část - směr Bechyně - HZV	1 056 889,31	221 948,76	1 278 838,07
SO 01.2	Komunikace, 3.část - směr Bechyně - VZV	542 330,70	113 889,45	656 220,15
SO 01.3	Komunikace, 3.část - směr Bechyně - NV	51 246,09	10 761,68	62 007,77
SO 01.4	Komunikace, 3.část - směr Týn n. Vlt. - HZV	588 988,29	123 687,54	712 675,83
SO 01.5	Komunikace, 3.část - směr Týn n. Vlt. - VZV	116 266,07	24 415,87	140 681,94
SO 01.6	Komunikace, 3.část - směr Týn n. Vlt. - NV	14 749,61	3 097,42	17 847,03
SO 01.7	Dopravně-inženýrská opatření - VZV	87 756,26	18 428,81	106 185,07

STRABAGSTRABAG a.s.
Kačírkova 882/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(228)

15 -08- 2019



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

0069 Chodníky podél silnic v obci Březnice III. etapa

Rozpočet:

00 Vedlejší rozpočtové náklady - VZV

00 80 125,27

Př. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			Všeobecné konstrukce a práce				80 125,27
1	012103000		Geodetické práce před výstavbou	KČ	1,000	19 077,45	19 077,45
			výtýčení stávajících podzemních sítí a zařízení, výtýčení stavby : 1=1,000 (A)				
2	012303000		Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000	38 154,89	38 154,89
			zaměření skutečného provedení stavby : 1=1,000 (A)				
3	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	12 718,30	12 718,30
			1=1,000 (A)				
4	043194000		Ostřední zkoušky	KČ	2,000	3 179,67	6 359,14
			stěrková zatěžovací zkouška : 2=2,000 (A)				
5	049103000		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	KČ	1,000	3 815,49	3 815,49
			Doklady požadované k předání a převzetí díla : 1=1,000 (A)				

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 0059 Chodníky podél silnic v obci Breznice Illetapa
 Objekt: SO 01.1 Komunikace, 3. část - směr Bechyně
 Rozpočet: SO 01.1 Komunikace, 3. část - směr Bechyně - HZV

SO 01.1 1 086 869,31

Pol. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zemní práce				285 545,43
1	005724100		osivo směs travní perlová	KG	13,660	171,70	2 328,25
			452*0,03=13,660 [A]				
2	111301111		Sejmuti díru ti do 100 mm s přemíslením do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	M2	795,000	38,77	30 822,15
			plánimetrováno : 795=795,000 [A]				
3	113106121		Rozebírání dlažeb komunikací pro píštěl z betonových nebo kamenných dlaždic	M2	2,400	77,55	186,12
			vegetační tvárnice : 2,4=2,400 [A]				
4	113106123		Rozebírání dlažeb komunikací pro píštěl z železobetonových dlaždic	M2	11,000	77,55	853,05
			plánimetrováno : 11=11,000 [A]				
5	113107183		Odstavení podkladu pl přes 50 do 200 m2 živitých tl 150 mm	M2	39,000	103,39	4 032,21
			plánimetrováno : 39=39,000 [A]				
6	113107222		Odstavení podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	50,000	31,02	1 551,00
			plánimetrováno : 50=50,000 [A]				
7	113154112		Frézování živitného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	99,500	305,24	30 371,38
			plánimetrováno : 99,5=99,500 [A]				
8	113202111		Vytváření obrub krajinových obrubníků stojatých	M	4,000	62,04	248,16
			Vytváření obrub krajinových obrubníků stojatých				
			měřeno ze situace : 4=4,000 [A]				
9	120001101		Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti pozemního vedení	M3	57,200	155,69	8 871,15
			měřeno ze situace : 143*1*0,4=57,200 [A]				
10	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	180,200	129,24	23 289,05
			plánimetrováno : vegetační plochy po úrovní pláně : průměrná hl. 20cm : 369*0,20=73,800 [A] vytvoření ústřížků pro odvodnění, průměrná hl. 10cm : 162*0,1=16,200 [B] výměna zemín v aktivní zóně, tl. 20cm : 408,5*0,2=81,700 [C] ve sjezdech pro zesílení konstrukce : 45*0,1=4,500 [D] Celkem : A+B+C+D=180,200 [E]				
11	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkavosti	M3	90,100	10,34	931,63
			50% : 180,2*0,5=90,100 [A]				
12	132301201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	5,661	281,99	1 602,74
			pro vpusť a její přípojku, průměrná hl. pod úrovní parapětné 0,6m : U/V 2, 3, 5, 6 a 7, průměrný podíl 37% : 18*1,1*0,6*0,37=5,661 [B]				
13	132301209		Příplatek za lepkavost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	2,931	10,34	30,31
			50% : 5,861*0,5=2,931 [A]				
14	162301102		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopů/vypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	60,400	69,95	6 323,48
			omlce na dopravní a spojit na stávu : 452*0,1=45,200 [A]				
15	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopů/vypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	217,357	96,15	20 898,68
			odkopávky : 180,2=180,200 [A] přebytečný dm : (795-452)*0,1=34,300 [B] přebytečná zemina z rýh : 5,861-3,004=2,857 [C] Celkem : A+B+C=217,357 [D]				
16	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopů/vypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	869,428	9,18	7 963,96
			na řízenou skládku do 14km : 217,357*4=869,428 [A]				
17	167101101		Nakládání výkopů z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	45,200	34,46	1 557,59
			omlce pro stavbu z dopravní : 452*0,1=45,200 [A]				
18	171101101		Uložení vypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	M3	31,700	66,92	2 121,36
			plánimetrováno : zářpy vegetačních ploch : průměrná tl. 0,30 : 21*0,3=6,300 [A] průměrná tl. 0,10 : 254*0,1=25,400 [B] Celkem : A+B=31,700 [C]				
19	171101104		Uložení vypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	M3	69,700	88,34	7 924,10
			plánimetrováno : zářpy pod chodníkem : 40*0,2=8,000 [A] výměna zemín v aktivní zóně : 408,5*0,2=81,700 [B] Celkem : A+B=89,700 [C]				
20	17110111a		Obstarání a dovoz vhodné zeminy nebo materiálu do násypů nebo skládkové 0-125mm	M3	79,700	535,69	42 694,49
			plánimetrováno : zářpy pod chodníkem : 40*0,2=8,000 [A] výměna zemín v aktivní zóně : 408,5*0,2=81,700 [B] bez vyřazeného kameniva : -50*0,2=-10,000 [C] Celkem : A+B+C=79,700 [D]				
21	17110111b		Obstarání a dovoz vhodné zeminy pro zářpy vegetačních ploch	M3	31,700	763,10	24 190,27
			plánimetrováno : zářpy vegetačních ploch : průměrná tl. 0,30 : 21*0,3=6,300 [A] průměrná tl. 0,10 : 254*0,1=25,400 [B] Celkem : A+B=31,700 [C]				
22	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze vypaniny na skládce (skládkové)	T	369,507	69,95	25 847,01

23	174101101	nehodně zeminy ze stavby : 217,357*1,7=369,507 [A] Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	3,004	106,65	320,38
24	175111101	ryhy pro vpustí a jazyk přípojek po úroveň parapětné vhodné zeminou ze stavby ostatní LV, průměrný podíl 37% : 18*1,1*0,41*0,37=3,004 [A] Obšypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	2,711	228,54	619,57
25	181301101	podšyp o obšyp přípojek uhlíni vpustí ze štráskopisku : ostatní LV, průměrný podíl 37% : 18*1,1*0,37*0,37=2,711 [A] Rozproštění omítky II vstřív do 100 mm pl do 500 m2	M2	452,000	31,02	14 021,04
26	181411131	vegetační plochy dovezenou ornici z depone : 452=452,000 [A] Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2	M2	452,000	36,88	16 669,76
27	181951102	452=452,000 [A] Úprava pláň v horní tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	408,500	16,99	6 940,42
28	583373030	408,5=408,500 [A] štráskopisk frakce 0-8	T	5,422	421,61	2 285,97
11	29	pro podšyp a obšyp potrubí přípojek vpustí : 2,711*2=5,422 [A] Kácení zeleně a náhradní výsadba Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	KUS	2,000	3 179,57	69 950,64 6 359,14
30	11210110b	2=2,000 [A] položka zahrnuje - kácení stromů - odvětvění - odstranění pařezů - dopravu na skládku - poplatek na skládce Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	KUS	3,000	6 359,15	19 077,45
31	18310aaa	3=3,000 [A] položka zahrnuje - kácení stromů - odvětvění - odstranění pařezů - dopravu na skládku - poplatek na skládce Dopcovodná zeřeh - náhradní výsadba umístění náhradní výsadby určí stavebník b=5,000 [A] položka zahrnuje - dočasný stromů a balen die požadavku stavebníka - osazení stromů do jamky - hloubení jamek - zához kolem bahu - přikrytí - kompletní zemní práce - zamlučování - zalití vodou - odvoz suti na skládku - poplatek na skládce Komunikace		5,000	8 902,81	44 614,05
32	564861111	Podklad ze štráskopisk ŠD II 200 mm	M2	316,500	209,63	353 466,09 66 347,90
33	56712211a	planimetřovno : 376,5=376,500 [A] Směs stíněná cementem C40/10 II 100 mm	M2	45,000	632,43	23 959,35
34	569903311	ve stáždích : 45=45,000 [C] Zřízení zemních křepic se zhutněním	M3	28,000	252,44	6 563,44
35	573211111	z vhodné zeminy ze stavby : 26=26,000 [A] Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m2	M2	99,500	28,74	2 859,63
36	577134111	kalkonaktivní emulze : 99,5=99,500 [A] Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) II 40 mm II do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	99,500	331,54	32 988,23
37	592452630	podří obrýbník, planimetřovno : 99,5=99,500 [A] Dlažba betonová 20 x 20 x 6 cm červená	M2	16,865	349,50	5 824,42
38	59245267a	16,5*1,01=16,665 [A] Dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená	M2	29,896	590,63	17 636,54
39	59245267b	29,6*1,01=29,896 [A] Dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená	M2	16,786	639,78	12 018,81
40	592453140	16,6*1,01=16,766 [A] dlažba betonová 20x20x6 cm přírodní	M2	296,940	246,33	73 145,23
41	592453170	bez rozetřené : 29*1,01=296,940 [A] dlažba betonová 20x20x6 cm přírodní	M2	25,250	303,41	7 661,10
42	596211113	25*1,01=25,250 [A] Kladení zámkové dlažby komunikací pro pád II 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	M2	325,300	262,41	91 867,97
43	596212213	planimetřovno přirodní : 294=294,000 [A] červená : 14,8=14,800 [B] relévní : 16,5=16,500 [C] Celkem : A+B+C=325,300 [D] Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací II 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	M2	43,600	288,77	12 590,37
44	286147160	planimetřovno přirodní : 25=25,000 [A] relévní : 18,6=18,600 [B] Celkem : A+B=43,600 [C] Podřiz Inovka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnější průměr 160mm, dl. 2m	KUS	3,330	1 206,65	41 475,54 4 016,14

45	286147580	PRŮMĚRNÝ PODÍL 37% : 9*0,37=3,330 [B] koleno 45st. URB 150mm pro potrubí kanalizační železobetonové ULTRA RIB	KUS	3,700	187,21	692,68
46	871313121	koleno PRŮMĚRNÝ PODÍL 37% : 10*0,37=3,700 [A] Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	M	6,660	55,95	372,69
47	877315211	přípojka odvodňovacích žlabů včetně dodání a osazení přesuvek a těsnění, včetně napojení na stávající potrubí : estétní UV PRŮMĚRNÝ PODÍL 37% : 18*0,37=6,660 [A] Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z polypropylénu jednoosé DN 150	KUS	3,700	139,90	517,63
48	89594131a	koleno PRŮMĚRNÝ PODÍL 37% : 10*0,37=3,700 [A] Zhzení kompletní užití vpusť DN500 včetně rámu, mříže a koše	KUS	1,850	9 569,12	17 702,87
49	89933aaaa	zřízení užití vpusť s dodáním betonových přebílek DN500 s integrovaným stonovým uzávěrem, s odpadem v hloubce 1,2m, s kalovým prostorem hl. 0,5m, s dodáním, a osazením stonového rámu, stonové mříže D400 a košem na bahno : UV 2, 3, 5, 6 a 7 PRŮMĚRNÝ PODÍL 37% : 5*0,37=1,850 [A] Kanalizační šachta	KUS	1,000	12 551,49	12 551,49
50	899431111	kompletní rekonstrukce stávající šachty včetně odstranění mříže, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládkové, dodání a osazení vyrovnávacích prstenců a pokry D400 : r=1,000 [A] Výšková úprava užitního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hmoze, šoupátka nebo hydrantu 4=4,000 [A] Datační konstrukce a práce značka svíslá reflexní 500 x 500 mm	KUS	4,000	1 405,01	5 620,04
51	404442320	1/4b : 2=2,000 [A] sloupek AL 50 - 350	KUS	2,000	775,82	1 551,64
52	404452350	2=2,000 [A] Obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	2,000	642,27	1 284,54
53	592174910	208=208,000 [A] bez přechodových : -18=-18,000 [B] bez ABO 1-15 : -28=-28,000 [C] Celkem : A+B+C=162,000 [D] Obrubník betonový silniční ABO 15-30 100x15x25 cm	KUS	162,000	131,56	21 312,72
54	592174920	zastávky : 2*14=28,000 [A] Obrubník betonový chodníkový 50x8x25 cm přírodní	KUS	28,000	178,41	4 995,48
55	592175090	171*2=342,000 [A] Obrubník betonový silniční přechodový levý/pravý 100x15x15/25 cm	KUS	342,000	73,10	25 000,20
56	592175110	levý : 9=9,000 [A] pravý : 9=9,000 [B] Celkem : A+B=18,000 [C] Demontáž a montáž stojánu VO	KUS	18,000	394,06	7 093,08
57	748112aaa	kompletní demontáž a montáž stojánu VO, včetně napojení na stávající rozvody VO, včetně spojek, včetně betonového základu, zemních prací a potřebných zkoušek a revizí : r=1,000 [A]	KUS	1,000	8 266,89	8 266,89
58	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu 2=2,000 [A] Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m a betonovým základem	KUS	2,000	254,37	508,74
59	914511111	4=4,000 [A] Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	KUS	4,000	3 178,57	12 718,28
60	915111112	měřeno ze situace : 7*38=266,000 [A] Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	M	63,000	31,80	2 003,40
61	915111121	měřeno ze situace : 22*33=726,000 [A] Vodorovné dopravní značení vodič čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	M	55,000	31,80	1 749,00
62	915121112	měřeno ze situace : 138=138,000 [A] Vodorovné dopravní značení vodič čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	M	138,000	38,15	5 264,70
63	915121122	měřeno ze situace : 69=69,000 [A] Předznačení vodorovného liniového značení	M	68,000	38,15	2 594,20
64	915611111	63*55+138*66=344,000 [A] Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	344,000	2,54	873,76
65	916131213	měřeno ze situace včetně potřebného řezání pro vytvoření oblouků a napojení 146=62+208,000 [A] Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	208,000	298,19	62 023,52
66	916231213	měřeno ze situace včetně potřebného řezání : 171=171,000 [A] Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M	171,000	275,67	47 139,57
67	916991121	zesílení lože o 5cm : ABO 2-15 : 208*0,35*0,05=3,640 [A] B25cm : 171*0,28*0,05=2,394 [B] Celkem : A+B=6,034 [C] Řezání spár pro vytvoření komůrek š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krhu	M3	6,034	2 658,12	16 039,10
68	919112223	měřeno ze situace : 200=200,000 [A] Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	M	200,000	116,07	23 214,00
69	919121223	měřeno ze situace : 200=200,000 [A]	M	200,000	116,07	23 214,00

70	919735111	Řezání stávajícího živitného krytu tl. do 50 mm	M	200,000	77,73	15 546,00
		měřeno ze situace : 200-200,000 [A]				
71	908006132	Odstraňování značek dopravních nebo orientačních se sloupky a betonovými patkami	KUS	3,000	317,96	953,88
		3=3,000 [A]				
72	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	11,760	77,55	911,21
		vytříděné kamenivo tl. 200mm z mezikládky na stavbu : 50*0,235=11,750 [A]				
73	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	46,073	38,15	1 757,68
		živice tl. 40mm : 99,5*0,103=10,249 [A]				
		živice tl. 150mm : 39*0,316=12,324 [B]				
		vytříděné kamenivo na mezikládku a zpěr : 50*0,235*2=23,500 [C]				
		celkem: A+B+C=46,073 [D]				
74	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	293,448	12,72	3 732,67
		na řízenou skládku do 14km : (10,249+12,324)*13=293,449 [A]				
75	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1,432	38,15	54,63
		vytříděné obrubníky : 4*0,205=0,820 [A]				
		vegetační hrádce : 2,4*0,255=0,612 [B]				
		celkem: A+B=1,432 [C]				
76	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	18,616	12,72	236,80
		na řízenou skládku do 14km : 1,432*13=18,616 [A]				
77	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	1,432	162,62	233,55
		1,432=1,432 [A]				
78	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	22,573	162,62	3 665,09
		10,249+12,324=22,573 [A]				
79	999111111a	Demolice stávající čekárny		1,000	6 394,08	6 394,08
		1=1,000 [A]				
		Polozka zahrnuje : - demolici plechové čekárny o rozměru 2x3x2,5m - demolicí základu - odvoz na skládku - poplatek na skládku - veškeré spojitelné práce				
	99	Přesun hmot HSV				3 716,15
80	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitným	T	328,740	11,31	3 716,15

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

0069 Chodníky podél silnic v obci Březnice III. etapa

Objekt:

SO 01.1 Komunikace, 3. část - směr Bechyně

Rozpočet:

SO 01.2 Komunikace, 3. část - směr Bechyně - VZV

SO 01.2 542 330,70

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zemní práce				79 771,78
1	005724100		osivo směs travní perlová	KG	0,270	171,70	46,36
			9*0,03=0,270 [A]				
2	111301111		Sejmuli drnu II do 100 mm a přemístění do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek	M2	167,000	38,77	6 474,59
			planimetřováno : 167=167,000 [A]				
3	113107222		Odstanění podkladu pí přes 200 m2 z kameniva drceného II 200 mm	M2	27,500	31,02	853,05
			planimetřováno : 27,5=27,500 [A]				
4	113154112		Frézování živního krytu II 40 mm pruh II 0,5 m pí do 500 m2 bez překážek v trase	M2	6,000	305,24	1 831,44
			planimetřováno : 6=6,000 [A]				
5	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině II 3	M3	120,675	129,24	15 596,04
			planimetřováno vegetační plochy po úroveň přikop : sjezdy, průměrná II 30cm : 68*0,30=20,400 [A] zastávky, průměrná II 35cm : 110,5*0,35=38,675 [B] výměna zemín v aktivní zóně, II 20cm : 68*0,2=13,600 [C] výměna zemín v aktivní zóně II 40cm : 120*0,4=48,000 [D] Celkem: A+B+C+D=120,675 [E]				
6	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině II 3 za lepkost	M3	60,338	10,34	623,89
			50% : 120,675*0,5=60,338 [A]				
7	132201101		Hloubení rýh II do 600 mm v hornině II 3 objemu do 100 m3	M3	8,160	281,99	2 301,04
			zliniční drenáž : 81*0,4*0,4=8,160 [A]				
8	132201109		Příplatek za lepkost k hloubení rýh II do 600 mm v hornině II 3	M3	4,080	10,34	42,19
			50% : 8,16*0,5=4,080 [A]				
9	132301201		Hloubení rýh II do 2000 mm v hornině II 4 objemu do 100 m3	M3	3,326	281,99	937,90
			pro vpusť a její přípojku, průměrná hl. pod úrovní paraplané 0,6m : UV 2, 3, průměrný podíl 31,5% : 12*1,1*0,6*0,315=3,326 [A]				
10	132301209		Příplatek za lepkost k hloubení rýh II do 2000 mm v hornině II 4	M3	1,663	10,34	17,20
			50% : 3,326*0,5=1,663 [A]				
11	162301102		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopkyšpaniny s hornině II 1 až 4	M3	145,859	69,95	10 209,83
			ne skládru obce : přibyté obce : (167-8)*0,1=15,900 [A] odkopávky : 120,675=120,675 [C] přibyté z rýh pro přípojky : 3,326-2,002=1,324 [D] zeminy z rýh pro drenáže : 8,16=8,160 [E] Celkem: A+C+D+E=145,859 [F]				
12	171101104		Uložení španiny z hornin soudržných do násypů ztuhlých do 102 % P _B	M3	61,600	88,34	5 441,74
			výměna zemín v aktivní zóně, II 20cm : 68*0,2=13,600 [A] výměna zemín v aktivní zóně II 40cm : 120*0,4=48,000 [B] Celkem: A+B=61,600 [C]				
13	17110111a		Obtavení a dovoz vhodné zeminy nebo materiálů do násypů nebo štrkové frakce 0-125mm	M3	56,100	535,69	30 052,21
			výměna zemín v aktivní zóně, II 20cm : 68*0,2=13,600 [A] výměna zemín v aktivní zóně II 40cm : 120*0,4=48,000 [B] bez vyřazených štrkových frakcí 0-200mm : 27,5*0,2=5,500 [C] Celkem: A+B+C=56,100 [D]				
14	174101101		Zásep jam, lacheť rýh nebo kolem objektů španinou se ztuhlým	M3	2,002	106,66	213,51
			rýhy pro vpusť a jejich přípojky po úroveň paraplané vhodnou španinou ze stávky ostatní UV, průměrný podíl 37% : 12*1,1*0,41*0,37=2,002 [A]				
15	175111101		Obvyklý potrubí nutné španinou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	1,807	228,54	412,97
			podtyp a obvyklý potrubí silniční vpusť ze štrkové frakce ostatní UV, průměrný podíl 37% : 12*1,1*0,37*0,37=1,807 [A]				
16	181901102		Úprava pláň v hornině II 1 až 4 se ztuhlým	M2	168,000	16,99	2 854,12
			68+120=188,000 [A]				
17	583373030		Štrkové frakce 0-5	T	3,614	421,61	1 523,70
			pro podtyp a obvyklý potrubí příplatek vpusť : 1,807*2=3,614 [A]				
			Základy				14 118,84
18	21153111a		Výpín odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	M3	8,160	1 047,75	8 549,64
			všechny vyvrtání otvorů do uličních vpusť pro zastavení drenáž jako rýhy pro drenáže : 81*0,4*0,4=8,160 [A]				
19	213141111		Zřízení vrtů z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 I do 3 m	M2	102,000	21,88	2 231,76
			51*2=102,000 [A]				
20	693650aaa		Filtrační geotextilie 250 G/M2	M2	102,000	32,72	3 337,44
			102=102,000 [A]				
			Komunikace				251 652,40
21	564851111		Podklad ze štrkové frakce ŠD II 150 mm	M2	195,000	171,16	33 376,80
			zastávky, planimetřováno : 195=195,000 [A]				
22	564861111		Podklad ze štrkové frakce ŠD II 200 mm	M2	220,000	209,63	46 118,60
			planimetřováno : sjezdy : 88,5=88,500 [A] zastávky : 131,5=131,500 [B] Celkem: A+B=220,000 [C]				

23	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl. 80 mm š. přes 3 m	M2	105,000	605,24	63 550,20
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrná - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm				
		plánimetrováno : 105=105,000 [A]				
24	56712211a	Směs stmelená cementem C40/10 tl. 100 mm	M2	28,500	532,43	47 120,06
		ve sjezdovkách : 58,5=58,500 [C]				
25	573211111	Posilka živitový spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m2	M2	165,000	28,74	4 742,10
		kationaktivní emulze, pod ACO : 159=159,000 [A]				
26	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. II 40 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	165,000	331,54	54 704,10
		plánimetrováno : 159=159,000 [A]				
27	592453140	dražba betonová 20x20x6 cm přírodní	M2	6,464	246,33	1 592,28
		bez rozebrání : 6,4*1,01=6,464 [A]				
28	592453170	dražba betonová 20x20x8 cm přírodní	M2	74,740	303,41	22 676,86
		74*1,01=74,740 [A]				
29	596211113	Kladení zámkové dražby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl. přes 300 m2	M2	6,460	282,41	1 807,42
		plánimetrováno : 6,4=6,400 [A]				
30	596212213	Kladení zámkové dražby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A pl. přes 300 m2	M2	74,000	288,77	21 368,68
		plánimetrováno : 74=74,000 [A]				
9						164 295,43
31	592174910	Obrubník betonový siličnický ABO 15-25 100x15x25 cm	KUS	12,000	131,56	1 578,72
		délka snížení obrub : 12=12,000 [A]				
32	592175090	Obrubník betonový chodníkový 50x8x25 cm přírodní	KUS	66,000	73,10	4 824,60
		33*2=66,000 [A]				
33	916131213	Osazení siličnického obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	12,000	298,19	3 578,28
		měřeno ze situace : včetně potřebného řezání pro vytvoření oblouků a napojení 12=12,000 [A]				
34	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	33,000	275,67	9 097,11
		měřeno ze situace včetně potřebného řezání : 8+9+8=25,000 [A]				
35	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubky z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	0,672	2 658,12	1 786,26
		rezání lože o 5cm : ABO 2-15 : 12*0,38*0,66=0,210 [A]				
		B/25cm : 33*0,28*0,05=0,462 [B]				
		Celkem : A+B=0,672 [C]				
36	943130asa	Stranová přeložka optických kabelů CETIN	KUS	1,000	47 693,61	47 693,61
		Kompletní stranová přeložka optických kabelů v šířce 27m : 1=1,000 [A]				
37	9686868a	Čekárna zastávky s bočními stěnami		1,000	94 440,36	94 440,36
		položka zahrnuje : - kompletní zemní práce - základové patky 0,5*0,5*0,6 - dodání a osazení čekárny - dodání a osazení lavičky - spojovací materiál				
		1=1,000 [A]				
38	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	6,463	77,55	501,21
		vytříděné kamenivo tl. 200mm z meziskládky na stavbu : 27,5*0,235=6,463 [A]				
39	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	16,487	38,15	705,20
		na skládce obce : šlivoce tl. 40cm : 54*0,103=5,562 [A] vytříděné kamenivo na meziskládce a zpět : 27,5*0,235*2=12,925 [B] Celkem : A+B=18,487 [C]				
99						2 582,25
40	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitovým	T	228,316	11,31	2 582,25

Príloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 0069 Chodníky podél silnic v obci Breznice III. etapa
 Objekt: SO 01.1 Komunikace, 3. část - směr Bechyně
 Rozpočet: SO 01.3 Komunikace, 3. část - směr Bechyně - NV

SO 01.3 51 246,09

Poř. číslo	Kód položky	Vazba	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zemní práce				
1	152301201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	M3	6,412	261,99	7 331,41
			pro vstupu a její přípojky, průměrná hl. pod úrovní parapětné 0,8m : UV 4, podíl 100% : 2*1,1*0,8=1,760 [A] UV 2 a 3, podíl 31,6% : 12*1,1*0,8*0,316=3,326 [B] UV 5, 6 a 7, průměrný podíl 63% : 6*1,1*0,8*0,63=3,326 [C] Celkem: A+B+C=6,412 [D]				
2	152301209		Přiletek za leživosti k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	4,206	10,34	43,49
			50% : 8,412*0,5=4,206 [A]				
3	162301102		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/španiny z horniny tř. 1 až 4	M3	4,100	69,95	286,80
			ne skládka obce :				
4	174101101		Převýšení zeminy z rýh po přípojkách : 8,412-4,312=4,100 [A] Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů španinou se zhuštěním	M3	4,312	106,65	459,87
			rýhy pro vstupu a jejich přípojky po úrovní parapětné vhodnou zeminou ze stavby : UV 4, podíl 100% : 2*1,1*0,41=0,902 [A] UV 2 a 3, podíl 31,5% : 12*1,1*0,41*0,315=1,705 [B] UV 5, 6 a 7, průměrný podíl 63% : 6*1,1*0,41*0,63=1,705 [C] Celkem: A+B+C=4,312 [D]				
5	175111101		Obšypání potrubí nutné španinou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	3,890	228,54	889,02
			podšyp a obšyp přípojek uliční vstupu ze štrkopiesku : UV 4, podíl 100% : 2*1,1*0,37=0,814 [A] UV 2 a 3, podíl 31,5% : 12*1,1*0,37*0,315=1,538 [B] UV 5, 6 a 7, průměrný podíl 63% : 6*1,1*0,37*0,63=1,538 [C] Celkem: A+B+C=3,890 [D]				
6	503373030		Štrkopiesek frakce 0-8	T	7,780	421,61	3 280,13
			pro podšyp a obšyp potrubí přípojek vstupu : 3,89*2=7,780 [A] Potrubí				43 820,51
7	286147200		Trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, tl. 2m	KUS	4,465	1 608,86	7 183,56
			UV 4, podíl 100% : 1=1,000 [A] UV 2 a 3, podíl 31,6% : 5*0,316=1,576 [B] UV 5, 6 a 7, průměrný podíl 63% : 3*0,63=1,890 [C] Celkem: A+B+C=4,465 [D]				
8	286147590		Koleno 45°, ULTR 200mm sro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	KUS	5,150	308,61	1 589,34
			UV 4, podíl 100% : 2=2,000 [A] UV 2 a 3, podíl 31,5% : 4*0,315=1,260 [B] UV 5, 6 a 7, průměrný podíl 63% : 3*0,63=1,890 [C] Celkem: A+B+C=5,150 [D]				
9	871353121		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 200	M	7,670	83,94	643,62
			přípojka vstupu, včetně dodání a osazení přesuvky a těsnění, včetně napojení na stávající vodoteč : UV 4, podíl 100% : 2=2,000 [A] UV 2 a 3, podíl 31,5% : 10*0,315=3,150 [B] UV 5, 6 a 7, průměrný podíl 63% : 4*0,63=2,520 [C] Celkem: A+B+C=7,670 [D]				
10	877315211		Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z polypropylenu jednoosé DN 150	KUS	5,150	138,90	720,49
			UV 4, podíl 100% : 2=2,000 [A] UV 2 a 3, podíl 31,5% : 4*0,315=1,260 [B] UV 5, 6 a 7, průměrný podíl 63% : 3*0,63=1,890 [C] Celkem: A+B+C=5,150 [D]				
11	89594131a		Zřízení kompletní uliční vstupu DN500 včetně rámu, mřížky a koše	KUS	3,520	9 569,12	33 683,30
			zřízení uliční vstupu s dodáním betonových prefabrikátů DN500 s integrovaným síťovým uzávěrem, s odpadem v hloubce 1,2m, s kalovým prostorem hl. 0,5m, s dodáním, a osazením šlinového rámu, šlinové mřížky D400 a košem na bahno : UV 4, podíl 100% : 1=1,000 [A] UV 2 a 3, podíl 31,5% : 2*0,315=0,630 [B] UV 5, 6 a 7, průměrný podíl 63% : 3*0,63=1,890 [C] Celkem: A+B+C=3,520 [D] Přesun hmotí				94,17
12	998225111		Přesun hmotí pro pozemní komunikace s křemem, monolitickým betonovým nebo železným	T	8,326	11,31	94,17

28

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 0069 Chodníky podél silnic v obci Břežnice III. etapa
 Objekt: SO 01.2 Komunikace, 3. část - směr Týn n.Vlt.
 Rozpočet: SO 01.4 Komunikace, 3. část - směr Týn n.Vlt. - HZV

SO 01.4 588 986,29

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celková
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zemní práce				165 183,50
1	006724100		osivo směr travní parkové	KG	6,630	171,70	1 138,37
			221*0,03=6,630 [A]				
2	111301111		Sajmutí dmu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	M2	507,000	38,77	19 656,39
			planimetrováno : 507=507,000 [A]				
3	113106121		Rozebření dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	M2	1,000	77,55	77,55
			planimetrováno : 1=1,000 [A]				
4	113107163		Odstřežení podkladu pl. přes 50 do 200 m2 živitných tl. 150 mm	M2	5,000	103,39	516,95
			planimetrováno : 5=5,000 [A]				
5	113107222		Odstřežení podkladu pl. přes 200 m2 z kameniva drceného tl. 200 mm	M2	5,000	31,02	155,10
			planimetrováno : 5=5,000 [A]				
6	113154112		Frézování živitného krytu tl. 40 mm, pruh š. 0,5 m pl. do 500 m2 bez překážek v trase	M2	32,000	305,24	9 767,68
			planimetrováno : 32=32,000 [A]				
7	120001101		Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	M3	13,200	155,09	2 047,19
			měřeno ze situace : 33*1*0,4=13,200 [A]				
8	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapečené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	104,600	129,24	13 518,90
			planimetrováno : vegetační plochy po úroveň přání : průměrně tl. 20cm : 191*0,20=38,200 [A] chodník na severní straně, odhad 30% : 17*4*0,3=20,400 [B] výměna zemín v aktivní zóně, tl. 20cm : 225,5*0,2=45,100 [C] ve sjezdovém pro zesílení konstrukce : 9*0,1=0,900 [D] Celkem : A+B+C+D=104,600 [E]				
9	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkavost	M3	52,300	10,34	540,78
			50% : 104,6*0,5=52,300 [A]				
10	122401101		Odkopávky a prokopávky nezapečené v hornině tř. 5 objem do 100 m3	M3	47,600	387,73	18 455,95
			chodník na severní straně, odhad 70% : 17*4*0,7=47,600 [A]				
11	162301102		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	44,200	69,95	3 091,79
			omítky na depozit a spád na stávu : 221*0,1*2=44,200 [A]				
12	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	133,200	95,15	12 607,18
			odkopávky : 104,6=104,600 [A] přebytečný dln : (507,221)*0,1=20,600 [B] Celkem : A+B=125,200 [C]				
13	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	532,800	9,16	4 880,45
			na řízenou skládku do 14km : 133,2*4=532,800 [A]				
14	162701155		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	M3	47,600	95,15	4 526,74
			odkopávky tř. 5 : 47,6=47,600 [A]				
15	162701159		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	190,400	9,16	1 744,06
			na řízenou skládku do 14km : 47,6*4=190,400 [A]				
16	167101101		Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	22,100	34,46	761,57
			omítky pro stavbu z depozit : 221*0,1=22,100 [A]				
17	171101101		Uložení sypání z hornin souvisejících do násypů zhuštěných na 95 % PS	M3	10,500	66,92	702,66
			planimetrováno : zářpy vegetačních ploch průměrně tl. 0,15 : 70*0,15=10,500 [A]				
18	171101104		Uložení sypání z hornin souvisejících do násypů zhuštěných na 102 % PS	M3	44,100	88,34	3 895,79
			planimetrováno : výměna zemín v aktivní zóně : 225,5*0,2=45,100 [A] bez vytříděného kameniva : 5*0,2=1,000 [B] Celkem : A+B=46,100 [C]				
19	17110111a		Obstarání a dovoz vhodné zeminy nebo materiálů do násypů nebo skládkové 0-125mm	M3	45,100	535,69	24 159,62
			planimetrováno : výměna zemín v aktivní zóně : 225,5*0,2=45,100 [A]				
20	17110111b		Obstarání a dovoz vhodné zeminy pro zářpy vegetačních ploch	M3	10,500	763,10	8 012,55
			planimetrováno : zářpy vegetačních ploch průměrně tl. 0,15 : 70*0,15=10,500 [A]				
21	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	T	226,440	69,95	15 839,45
			nehodnotné zeminy ze stavby : 133,2*1,7=226,440 [A]				
22	181301101		Rozprostření omítky tl. vstřiky do 100 mm pl. do 500 m2	M2	221,000	31,02	6 856,42
			vegetační plochy dovezenou omítkou z depozit : 221=221,000 [A]				
23	181411131		Založení parkového trávníku vřesvem plochy do 1000 m2	M2	221,000	36,88	8 150,48
			221=221,000 [A]				
24	181951102		Úprava přání v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	M2	225,500	16,99	3 831,25
			225,5=225,500 [A]				
			Kácení zeleně				254,36
25	11120110a		Odstěrnání křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	M2	4,000	63,59	254,36

		4=4,000 [A]				
		položka zahrnuje: - odstranění keří - dopravu na skládku - poplatek na skládce				
4		Vodorovná konstrukce				
26	461511aaa	Opevnění svahu z lomového kamene do betonu včetně dodání potřebného materiálu, výplň spár cementovou maltou základ : 12*0,8*0,8=7,680 [A] opevnění : 12*1,2*0,7=10,080 [B] Celkem: A+B=17,760 [C]	M3	17,760	6 732,77	119 574,00
		položka zahrnuje: - kompletní zemní práce (předpoklad skáleného podlaží) - betonový základ 0,8x0,8m - dodání betonu a kamene - kompletní provedení opevnění celkové š. 70cm - výplň spár cementovou maltou - vyztužení křiží žli - dodání 12 kusů žulové zábrzdové desky 100x80x10 cm včetně osazení				
5		Komunikace				
27	564851111	Podklad ze šlákladů ŠD II 200 mm	M2	176,500	209,63	36 999,70
		planimetrováno : 176,5=176,500 [A]				
28	56712211a	Směs směsná cementem C9/10 s 100 mm	M2	9,000	532,43	4 791,67
		ve výměřích : 9=9,000 [C]				
29	569903311	Zřízení zemních kranic se ztužením	M3	20,000	252,44	5 048,80
		z vlnové zeminy ze stavby : 20=20,000 [A]				
30	573211111	Posilka žvýčkový spojovací z asfaltu v množství 0,26 kg/m2	M2	32,000	28,74	919,68
		kationekví emulze : 32=32,000 [A]				
31	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) v. II 40 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	32,000	331,54	10 609,28
		podří obrusník, planimetrováno : 32=32,000 [A]				
32	59245267a	Dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	M2	9,595	590,03	5 661,34
		9,5*1,01=9,595 [A]				
33	59245267b	Dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená	M2	3,434	639,78	2 197,00
		3,4*1,01=3,434 [A]				
34	592453140	dlažba betonová 20x20x6 cm přírodní	M2	109,585	246,33	26 994,07
		bez rozlepení : 109,5*1,01=109,585 [A]				
35	592453170	dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní	M2	12,120	639,78	7 754,13
		12*1,01=12,120 [A]				
36	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikaci po páži II 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	M2	116,000	282,41	33 324,36
		planimetrováno přírodní : 108,5=108,500 [A] reliéf : 9,5=9,500 [B] Celkem: A+B=118,000 [C]				
37	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací II 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	M2	15,400	288,77	4 447,06
		planimetrováno přírodní : 12=12,000 [A] reliéf : 3,4=3,400 [B] Celkem: A+B=15,400 [C]				
9		Ostatní konstrukce a práce				
38	592174910	Obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	64,000	131,55	8 419,84
		78=78,000 [A] bez přechodových : -14=-14,000 [B] Celkem: A+B=64,000 [C]				
39	592175090	Obrubník betonový chodníkový 50x25 cm přírodní	KUS	336,000	73,10	24 561,60
		168*2=336,000 [A]				
40	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,právní 100x15x15/25 cm	KUS	14,000	394,06	5 516,84
		levý : 7=7,000 [A] právní : 7=7,000 [B] Celkem: A+B=14,000 [C]				
41	748112aaa	Demontáž a montáž stožáru VO	KUS	1,000	8 266,89	8 266,89
		kompletní demontáž a montáž stožáru VO; včetně napojení na stávající rozvody VO, včetně spojek, včetně betonového základu, zemních prací a potřebných zkoušek a revizí : 1=1,000 [A]				
42	914511111	Montáž sloupku dopravních značek dleky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	1,000	3 179,57	3 179,57
		1=1,000 [A]				
43	91511112a	Vodorovné dopravní značení přerušované š. 126 mm základní bílá barva	M	12,000	31,60	381,60
		měřeno ze situace : 12=12,000 [A]				
44	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	12,000	2,54	30,48
		12=12,000 [A]				
45	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	78,000	298,19	23 258,82
		měřeno ze situace včetně potřebného řezání pro vytvoření oblouků a napojení 78=78,000 [A]				
46	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	168,000	275,67	46 312,56
		měřeno ze situace včetně potřebného řezání 168=168,000 [A]				
47	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kosek z betonu prostého	M3	3,717	2 658,12	9 880,23

		zesílení lože o 5cm : ABO 2-15 : 78*0,35*0,05=1,365 [A] 6/25cm : 160*0,28*0,05=2,352 [B] Celkem: A+B=3,717 [C]				
48	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 15 mm tl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	M	66,000	116,07	7 660,62
		měřeno ze situace : 66=66,000 [A]				
49	919121223	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm tl 30 mm bez těsnicího profilu	M	66,000	116,07	7 660,62
		měřeno ze situace : 66=66,000 [A]				
50	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 50 mm	M	96,000	77,73	5 130,16
		měřeno ze situace : 66=66,000 [A]				
51	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	1,000	317,96	317,96
		f=1,000 [A]				
52	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	11,750	77,55	911,21
		vytřené kamenivo tl 200mm z meziskládky na stavbu : 50*0,235=11,750 [A]				
53	997221551	Vodorovná doprava suti ze suchých materiálů do 1 km	T	4,876	38,15	186,02
		žlvice tl 40mm : 32*0,103=3,296 [A] žlvice tl 150mm : 6*0,316=1,896 [B] Celkem: A+B=4,876 [C]				
54	997221559	Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti ze suchých materiálů	T	63,368	12,72	806,30
		na řízenou skládku do 14km : 4,876*13=63,388 [A]				
55	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	0,255	38,15	9,73
		dlaždice : 1*0,255=0,255 [A]				
56	997221569	Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	3,315	12,72	42,17
		na řízenou skládku do 14km : 0,255*13=3,315 [A]				
57	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	0,255	152,62	38,92
		0,255=0,255 [A]				
58	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	T	4,876	152,62	744,18
		4,876=4,876 [A]				
59	997221855	Poplatek za uložení odpadu zemin a kameniva na skládce (skládkovně)	T	95,200	101,75	9 686,60
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zemin a kameniva odpadů tl 5 : 47,5*2=95,000 [A]				
99		Přesun hmot HSV	2 226,18			
60	996225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	196,833	11,31	2 226,18

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0069 Chodníky podél silnice v obci Březnice III. etapa
SO 01.2 Komunikace, 3. část - směr Týn n.Vlt.
SO 01.5 Komunikace, 3. část - směr Týn n.Vlt. - VZV

SO 01.5 116 266,07

Př. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celková
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zemní práce				10 548,44
1	111301111		Sejmuti díru tl. do 100 mm s přemíslením do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	M2	56,000	38,77	2 171,12
			planimetrováno : 56=56,000 [A]				
2	113106121		Rozebření dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	M2	3,000	77,55	232,65
			planimetrováno : 3=3,000 [A]				
3	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	18,500	129,24	2 390,94
			planimetrováno : vegetační prochy po úroveň pláň : sjezdy, průměrná tl 30cm : 43*0,30=12,900 [A] výměna zemín v aktivní zóně, tl 20cm : 28*0,2=5,600 [B] Celkem: A+B=18,500 [C]				
4	122202209		Připatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivosti	M3	9,250	10,34	95,65
			60% : 18,5*0,6=9,250 [A]				
5	162301102		Vodorovné přemíslení do 1000 m výkopky/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	24,100	69,95	1 685,60
			na skládce obce : ornice : 56*0,1=5,600 [A] odkopávky : 18,5=18,500 [B] Celkem: A+B=24,100 [C]				
6	171101104		Úložení sypání z hornin soudržných do nasytů zhuštěných do 102 % P _S	M3	5,600	88,34	494,70
			výměna zemín v aktivní zóně, tl 20cm : 28*0,2=5,600 [A]				
7	17110111a		Obtaraní a dovoz vhodné zeminy nebo materiálů do nasytů nebo šetrností 0-125mm	M3	5,600	535,69	2 999,86
			výměna zemín v aktivní zóně, tl 20cm : 28*0,2=5,600 [A] Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním				
8	181951102		28=28,000 [A]	M2	28,000	16,99	475,72
			planimetrováno : 28=28,000 [A]				
9	564861111		Komunikace Podklad ze šetrností ŠD tl 200 mm	M2	43,000	209,63	9 014,09
			planimetrováno : sjezdy : 43=43,000 [A]				
10	56712211a		Směs stmelená cementem C8/10 tl 100 mm	M2	24,000	532,43	12 778,32
			ve sjezdech : 24=24,000 [C]				
11	592453140		dlažba betonová 20x20x6 cm přírodní	M2	3,000	246,33	746,38
			bez rozsekané : 3*1,01=3,030 [A]				
12	592453170		dlažba betonová 20x20x6 cm přírodní	M2	21,210	639,78	13 569,73
			21*1,01=21,210 [A]				
13	596211113		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	M2	3,000	282,41	847,23
			planimetrováno : 3=3,000 [A]				
14	596212213		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	M2	21,000	288,77	6 064,17
			planimetrováno : 21=21,000 [A]				
15	592175090		Ostatní konstrukce a práce Obrubník betonový chodníkový 50x8x25 cm přírodní	KUS	36,000	73,10	2 631,60
			18*2=36,000 [A]				
16	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	18,000	275,67	4 962,06
			měřeno ze situace : včetně potřebného řezání : 18=18,000 [A]				
17	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	0,252	2 658,12	669,85
			zesílení lože o 5cm : 8/25cm : 18*0,28*0,05=0,252 [A]				
18	943150aaa		Stranová přeložka optických kabelů CETIN	KUS	1,000	15 897,87	15 897,87
			Kompletní stranová přeložka optických kabelů v délce 10m : 1=1,000 [A]				
19	989868aaa		Prodloužení zatrubnění		1,000	38 154,89	38 154,89
			1=1,000 [A]				
			Položka zahrnuje : - prodloužení zatrubnění v délce 5m - dodání a osazení trub DN500 - šikmé vtokové čelo odlišitelné z lomového kamene do bar. lože tl 20cm - podsyp a obsyp - veškeré práce spojené s provedením				
20	996225111		Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	33,903	11,31	383,44
							383,44

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

0069 Chodníky podél silnice v obci Březnice III. etapa
SO 01.2 Komunikace, 3. část - směr Týn n. Vlt.
SO 01.6 Komunikace, 3. část - směr Týn n. Vlt. - NV

SO 01.6 14 749,61

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celková
			Zemní práce				
1	132301201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	M3	2,640	281,99	744,45
			pro vpusť a její přípojek, průměrná hl. pod úrovní parapětné 0,8m : 3*1,1*0,8=2,640 [A]				
2	132301209		Průběžek za lepkavost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	1,320	10,34	13,65
			50% : 2,64*0,5=1,320 [A]				
3	162301102		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	1,287	69,95	90,03
			na skládku obce :				
			přebytkové zeminy z rýh po přípojkách : 2,64-1,353=1,287 [B]				
4	174101101		Žásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	M3	1,353	106,65	144,30
			rýhy pro vpusť a jejich přípojek po úroveň parapětné vodorovnou zeminou ze stávky : 3*1,1*0,4=1,353 [A]				
5	175111101		Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	M3	1,221	228,54	279,05
			podšyp a obsyp přípojeku ušiční vpusť ze šmrkoplisku 3*1,1*0,37=1,221 [A]				
6	583373030		šmrkoplisk frakce 0-8	T	2,442	421,61	1 029,57
			pro podšyp a obsyp potrubí/přípojek vpusť : 1,221*2=2,442 [A]				
			Potrubí				12 242,68
7	286147200		trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 2m	KUS	1,000	1 608,86	1 608,86
			l=1,000 [A]				
8	286147500		kolekno 45st. URB 200mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	KUS	2,000	308,61	617,22
			2=2,000 [A]				
9	671353121		Montáž kanalizačního potrubí z PVC s těsnění gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 200	M	2,000	83,94	167,88
			přípojek vpusť, včetně dodání a osazení přesuvky a těsnění, včetně napojení na stávající vodořet : 2=2,000 [A]				
10	877315211		Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z polypropylenu jednoosá DN 150	KUS	2,000	139,90	279,80
			2=2,000 [A]				
11	89594131a		Zřízení kompletní ušiční vpusť DN500 včetně rámu, mříže a kotle	KUS	1,000	9 569,12	9 569,12
			zřízení ušiční vpusť a dodáním betonových prefabrikátů DN500 s integrovaným sifonovým uzávěrem, s odpadem v hloubce 1,2m, s kalovým prostorem hl. 0,5m, s dodáním a osazením litinového rámu, litinové mříže D400 a kotev na bahno l=1,000 [A]				
			Přesun hmot HŠV				205,68
12	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	18,186	11,31	205,68



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 0069 Chodníky podél silnic v obci Březnice II. etapa
Rozpočet: SO 01.7 Dopravně-inženýrské opatření - VZV

SO 01.7 87 756,26

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

1	99999999a		Ostatní konstrukce a práce				87 756,26
---	-----------	--	----------------------------	--	--	--	-----------

Dopravně-inženýrské opatření

zapůjčení dopravních značek dle přílohy D10, včetně osetení, odstranění, údržby a
dopravy značek
1=1.000 (A)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 04-01 - část 1

Část: 1.1 - Hlavní způsobilé výdaje

JKSO:

Místo:

Objednatel:
#ODKAZ!

Zhotovitel:
#ODKAZ!

Projektant:
Ing. Filip Duda

Zpracovatel:
Filip Šimek www.rozp.cz

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ:

DIČ:

IČ: 75454084

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

653 182,24
0,00

Cena bez DPH

653 182,24

DPH základní 21,00%
snižena 15,00%

ze
ze

653 182,24
0,00

137 168,27
0,00

Cena s DPH

v CZK

790 350,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

15 - 08 - 2019

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 168 00 Praha 6
IČ: 60638744
(326)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 04-01 - část 1

Část: 1.1 - Hlavní způsobilé výdaje

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Objednatel: #ODKAZ!

Projektant:

Ing. Filip Duda

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel:

Filip Šimek www.rozp.cz

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	653 182,24
HSV - Práce a dodávky HSV	625 750,38
1 - Zemní práce	196 497,64
2 - Zakládání	126 277,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce	244 101,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 621,27
997 - Přesun sutě	6 924,92
998 - Přesun hmot	36 327,64
PSV - Práce a dodávky PSV	27 431,86
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	27 431,86
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	653 182,24

ROZPOČET

Seavda: #ODKAZ!

Objekt: SO 04-01 - část 1

Část: 1.1 - Hlavní způsobilé výdaje

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Objednatel: #ODKAZ!

Projektant:

Ing. Filip Duda

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel:

Filip Šimek www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

653 182,24

HSV - Práce a dodávky HSV

625 750,38

1 - Zemní práce

196 497,64

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 54*4*0,2	m3	43,200	44,01	1 901,23
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 3,3*0,8/2*54	m3	71,280	354,84	25 293,00
3	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	71,280	29,25	2 084,94
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 základ š. 500 54,5*0,5*0,8	m3	21,800	848,31	18 493,16
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	21,800	240,38	5 240,28
6	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 ruční dočištění 2,18	m3	2,180	961,50	2 096,07
7	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,180	262,00	571,16
8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 71,28+21,8+2,18+40,5	m3	135,760	49,73	6 751,34
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 95,26+43,2 -40,5 Součet	m3	97,960	333,22	32 642,23
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m příplatek za 15 km 97,96*15	m3	1 469,400	25,69	37 748,89
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	97,960	241,65	23 672,03
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	97,960	21,88	2 143,36
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	185,144	178,06	32 966,74
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním zpětný zásyp k opěrné stěně 54*1,5*0,5	m3	40,500	120,82	4 893,21

2 - Zakládání

126 277,57

35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 základ š. 500 54,5*0,5*0,8*1,05	m3	22,890	3 370,35	77 147,31
16	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	2,400	572,32	1 373,57
17	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	2,400	190,77	457,85
18	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) výztuž 40kg/m3 22,89*0,04	t	0,916	51 636,29	47 298,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce							244 101,34
19	K	311321813	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 16/20 bez výztuže viditelné části, které nebudou pod terénem budou z pohledového betonu 1,5*0,3*54,1	m3	24,345	3 790,05	92 268,77
20	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí 1,5*54,2*2	m2	162,600	488,38	79 410,59
21	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	162,600	136,09	22 128,23
22	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 40kg/m3 24,345*0,04	t	0,974	51 636,29	50 293,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 621,27
23	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého podhrabové desky 54*0,1*0,3	m3	1,620	3 726,46	6 036,87
24	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	24,000	399,35	9 584,40
997 - Přesun sutě							6 924,92
25	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	4,817	184,42	888,35
26	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km příplatek za 25 km 3,24*25	t	81,000	16,53	1 338,93
27	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,240	1 449,89	4 697,64
998 - Přesun hmot							36 327,64
28	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	109,020	333,22	36 327,64
PSV - Práce a dodávky PSV							27 431,86
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							27 431,86
29	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m 1,3*54	m2	70,200	277,26	19 463,65
30	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou	m	54,000	146,26	7 898,04
31	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,057	1 231,13	70,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!
 Objekt: SO 04-01 - část 1
 Část: 1.2 - Vedlejší způsobilé výdaje

JKSO:
 Místo:

Objednatel:
 #ODKAZ!

Zhotovitel:
 #ODKAZ!

Projektant:
 Ing. Filip Duda

Zpracovatel:
 Filip Šimek www.rozp.cz

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: #ODKAZ!

IČ:
 DIČ: #ODKAZ!

IČ:
 DIČ: #ODKAZ!

IČ:
 DIČ:

IČ: 75454084
 DIČ:

Náklady z rozpočtu 34 398,63
 Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 34 398,63

DPH základní 21,00% ze 34 398,63 7 223,71
 snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 41 622,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

15-08-2019

STRABAG

STRABAG a.s.
 Katiřkova 982/4, 168 00 Praha 6
 IČ: 60838744
 (328)

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 04-01 - část 1

Část: 1.2 - Vedlejší způsobilé výdaje

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Objednatel: #ODKAZ!

Projektant:

Ing. Filip Duda

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel:

Filip Šímek www.rozp.cz

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	34 398,63
HSV - Práce a dodávky HSV	34 398,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 667,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 238,70
998 - Přesun hmot	1 492,16
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	34 398,63

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!
 Objekt: SO 04-01 - část 1

Část: 1.2 - Vedlejší způsobilé výdaje

Místo: Datum: #ODKAZ!
 Objednatel: #ODKAZ! Projektant: Ing. Filip Duda
 Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: Filip Šimek www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **34 398,63**

HSV - Práce a dodávky HSV **34 398,63**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **25 667,77**

1	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	24,000	363,74	8 729,76
2	M	55342265	sloupek plotový zinkovaný profil 80/80 mm jako u původního plotu	kus	24,000	253,09	6 074,16
3	K	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	54,500	147,53	8 040,39
			54,5		54,500		
4	M	55342312	plotové pole kovové 1500x2000 mm (viz původní rámy)	kus	2,000	1 411,73	2 823,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **7 238,70**

5	K	966072810	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 1m - pro použití	m	54,000	134,05	7 238,70
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

998 - Přesun hmot **1 492,16**

6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,478	333,22	1 492,16
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 04-05 - část 2

Část: 5.1 - Hlavní způsobilé výdaje

JKSO:

Místo:

Objednatel:
#ODKAZ!

Zhotovitel:
#ODKAZ!

Projektant:
Ing. Filip Duda

Zpracovatel:
Filip Šímek www.rozp.cz

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ:

DIČ:

IČ: 75454084

DIČ:

Náklady z rozpočtu	397 789,70
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	397 789,70
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	397 789,70	83 535,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	481 325,54
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

15 -08- 2019



STRABAG

STRABAG a.s.
Košická 852/4, 168 00 Praha 6
IČ: 60428744
(625)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 04-05 - část 2

Část: 5.1 - Hlavní způsobilé výdaje

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Objednatel: #ODKAZ!

Projektant:

Ing. Filip Duda

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel:

Filip Šimek www.rozp.cz

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	397 789,70
HSV - Práce a dodávky HSV	378 335,46
1 - Zemní práce	40 143,61
2 - Zakládání	80 014,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	115 041,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 618,92
997 - Přesun sutě	83 415,55
998 - Přesun hmot	17 101,52
PSV - Práce a dodávky PSV	19 454,24
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 454,24
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	397 789,70

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 04-05 - část 2

Část: 5.1 - Hlavní způsobilé výdaje

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Objednatel: #ODKAZ!

Projektant:

Ing. Filip Duda

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel:

Filip Šimek www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

397 789,70

HSV - Práce a dodávky HSV

378 335,46

1 - Zemní práce

40 143,61

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 59,7*0,3*0,8	m3	14,328	848,31	12 154,59
					14,328		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	14,328	240,38	3 444,16
3	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,500	961,50	1 442,25
4	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,500	262,00	393,00
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 14,328*1,5	m3	15,828	49,73	787,13
					15,828		
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,828	333,22	5 274,21
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m příplatek za 15 km 15,828*15	m3	237,420	25,69	6 099,32
					237,420		
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,828	241,65	3 824,84
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,828	21,88	346,32
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	29,915	178,06	5 326,66
11	K	174101101	Žasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,700	120,82	1 051,13

2 - Zakládání

80 014,62

12	K	274321311	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 59,7*0,3*0,8	m3	14,328	3 370,35	48 290,37
					14,328		
13	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	2,800	572,32	1 602,50
14	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	2,800	190,77	534,16
15	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) 14,328*0,04	t	0,573	51 636,29	29 587,59
					0,573		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

115 041,24

16	K	311113212	Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	36,200	1 780,56	64 456,27
17	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 36,2*0,2*0,04	t	0,290	51 636,29	14 974,52
					0,290		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	348272513	Plotová stříška pro zed' tl 200 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	59,700	596,49	35 610,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 618,92

19	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	14,328	2 238,42	32 072,08
			59,7*0,3*0,8		14,328		
20	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,582	995,84	3 567,10
			podezdívka				
			59,7*0,2*0,3		3,582		
21	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	24,000	115,23	2 765,52
22	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	59,700	70,59	4 214,22

997 - Přesun sutě

83 415,55

23	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	40,739	184,42	7 513,09
24	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 018,475	16,53	16 835,39
			příplatek za 25 km				
			40,739*25		1 018,475		
25	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	40,739	1 449,89	59 067,07

998 - Přesun hmot

17 101,52

26	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	51,322	333,22	17 101,52
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

19 454,24

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

19 454,24

27	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	38,500	277,26	10 674,51
28	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou	m	59,700	146,26	8 731,72
29	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,039	1 231,13	48,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO 04-05 - část 2
Část: 5.2 - Vedlejší způsobilé výdaje

JKSO:
Místo:
Objednatel:
#ODKAZ!
Zhotovitel:
#ODKAZ!
Projektant:
Ing. Filip Duda

Zpracovatel:
Filip Šimek www.rozp.cz

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!
IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!
IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!
IČ:
DIČ:
IČ: 75454084
DIČ:

Náklady z rozpočtu				78 624,32
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				78 624,32
DPH základní	21,00%	ze	78 624,32	16 511,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				95 135,43
v CZK				

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

15-08-2019

STRABAG

STRABAG a.s.
Košická 982/4, 168 00 Praha 6
IČ: 258 28744
(322)

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 04-05 - část 2

Část: 5.2 - Vedlejší způsobilé výdaje

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Objednatel: #ODKAZ!

Projektant:

Ing. Filip Duda

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel:

Filip Šimek www.rozp.cz

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

78 624,32

HSV - Práce a dodávky HSV

22 027,90

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

21 934,93

998 - Přesun hmot

92,97

PSV - Práce a dodávky PSV

56 596,42

767 - Konstrukce zámečnické

56 596,42

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

78 624,32

ROZPOČET

Scenář: #ODKAZ!

Objekt: SO 04-05 - část 2

Část: 5.2 - Vedlejší způsobilé výdaje

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Objednatel: #ODKAZ!

Projektant: Ing. Filip Duda

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel: Filip Šimek www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

78 624,32

HSV - Práce a dodávky HSV

22 027,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce

21 934,93

1	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se záclonou MC	kus	30,000	127,18	3 815,40
2	M	553422500	sloupek plotový průběžný papírový 1500/38x1,5 mm	kus	24,000	124,89	2 997,36
3	M	553422700	vzpěra plotová papírová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem 1500 mm	kus	6,000	152,62	915,72
4	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu	m	59,700	100,86	6 021,34
5	M	313275110	pletivo PVC se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 150 cm	m	65,670	124,64	8 185,11

998 - Přesun hmot

92,97

6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,279	333,22	92,97
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

56 596,42

767 - Konstrukce zámečnické

56 596,42

7	K	767-101	D+M ocelového vjezdové brány pozink	kus	1,000	56 596,42	56 596,42
---	---	---------	-------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Stavba:

Březnice - veřejné osvětlení

19.02.2018

PS/SO:

Veřejné osvětlení kabelové

Pol.č.	Objekty	Cena za objekt
1	Materiál	139 210,180
2	Práce	24 913,220
3	Přídavné práce	10 501,770
4	Subdodávky	10 683,400
Celková cena		185 308,570

STRABAG

STRABAG a.s.
Košátkova 982/4, 168 00 Praha 6
IČ: 60838744
(326)

15-08-2019



Stavba: Březnice - veřejné osvětlení

19.02.2018

PS/SO: Veřejné osvětlení kabelové

Pol.č.	Materiál	M.j.	Množství	Cena za M.j.	Cena celková
1	Kabel NYY (CYKY) 4x10 volně uložený	m	110,00	120,820	13290,2
2	Ukončení kab.NYY a CYKY do 4x10mm ² bez koncovky a ok	KS	8,00	190,770	1526,16
3	Óznačení vývodu z rozvaděče, skříňe štítkem	KS	4,00	25,440	101,76
4	Osvětlovací stožár výšky 8m - osazení	KS	2,00	10 810,550	21621,1
5	Výložník 2m - osazení na stožár	KS	2,00	4 451,400	8902,8
6	Kabel CYKY 3CX1,5 mm ² pro elektrovýzbroj	m	20,00	13,990	279,8
7	Uzemnění v zemi-drát FeZn 10mm	m	110,00	44,510	4896,1
8	Vytýčení trasy kabel.ved. v zastavěném prostoru	KM	0,10	4451,4	454,0428
9	Odvoz zeminy vč.naložení,rozvozu,úpravy povrchu	M3	9,90	317,96	3147,804
10	Výkop jámy ručně zem.tř.3-4	M3	7,80	635,91	4960,098
11	Zához jámy ručně zem.tř.3-4	M3	6,60	317,96	2098,536
12	Beton.základ C12/15 (B15) do 5m ³ bez bednění.-nakup.směs	M3	1,20	3179,57	3815,484
13	Výkop kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3	m	9,00	190,77	1716,93
14	Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3	m	44,00	317,96	13990,24
15	Zához kabel.rýhy 35x30cm ručně zem.tř.3	m	28,00	127,18	3561,04
16	Zához kabel.rýhy 50x30cm ručně zem.tř.3	m	67,00	127,18	8521,06
17	Hloubení kabel.rýhy 35x80cm strojné zem.tř.3	m	19,00	101,75	1933,25
18	Hloubení kabel.rýhy 50x120cm strojné zem.tř.3	m	23,00	267,08	6142,84
19	Záhm kabel.rýhy strojné ve městě	M3	26,40	127,18	3357,552
20	Kabel.lože pískové š.35cm,bez zakrytí kab.	m	28,00	50,87	1424,36
21	Kabel.lože pískové š.50cm,bez zakrytí kab.	m	67,00	76,31	5112,77
22	Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	m	95,00	26,71	2537,45
23	Žlab kabelový TK1 vč. poklopu -pro kabel VN	m	4,00	158,98	635,92
24	Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící	KS	2,00	190,77	381,54
25	Hutnění zeminy strojné,vrstva 20cm	M3	46,00	127,18	5850,28
26	Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr	m	95,00	25,44	2416,8
27	Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou	M2	48,00	31,8	1526,4
28	Provizorní úprava terénu zeminou tř.3	M2	95,00	101,75	9666,25
29	Osazení pouzder pro stožár	HOD	4,00	508,73	2034,92
30	Svorka spojovací SS,vč.zaliti	KS	20,00	50,87	1017,4
31	Svítlidlo osazení na stožár	KS	1,00	635,91	635,91
32	Elektrovýzbroj pro stožár 1 okruh osazení	SAD	2,00	826,69	1653,38

139210,1768

Stavba: Březnice - veřejné osvětlení V8-V11

19.02.2018

PS/SO: Veřejné osvětlení kabelové

Poř.č.	Zemní a montážní práce	M.j.	Množství	Cena za M.j.	Cena celková
1	Kabel 750V CYKY - J 3x1,5	m	20,20	25,440	513,888
2	Svorka spojovací SS	KS	20,00	25,440	508,8
3	Pásek vázací na vodiče 3,6x292mm bíl	KS	4,00	12,720	50,88
4	Štítek z PVC 70x30 bíl	KS	4,00	12,720	50,88
5	Víko kabelové KD1 pro TK1 (500x170x45)	KS	8,00	25,440	203,52
6	Žlab kabelový TK1 (1000x170x140)	KS	4,00	63,590	254,36
7	Fólie výstražná červená PE 320 mm	m	95,00	25,440	2416,8
8	Drát \$ 10mm FeZn měkk	KG	52,77	31,8	1678,1655
9	Voda pitná pro ostatní odběratele	M3	0,87	190,77	166,885596
10	Gumoasfalt suspenze SA IV	KG	6,00	190,77	1144,62
11	KABEL NYY-J 4X10RE mm² BK	m	111,10	50,87	5651,657
12	Osivo travní	KG	0,43	317,96	137,35872
13	Pěna těsnící sprej	KS	0,50	127,18	63,59
14	Písek-projekty D0 - 2	M3	9,95	190,77	1897,20765
15	Směs betonová C12/15 (B15) měkká	M3	1,20	953,87	1144,644
16	Svítilno MODUS NV100	ks	2,00	635,91	1271,82
17	Stožár UZM - 8 - 133/108/89	ks	2,00	953,87	1907,74
18	Výložník stožárový UZB - 1-2000	ks	2,00	635,91	1271,82
19	Pouzdro pro stožár	ks	2,00	1907,74	3815,48
20	Stožárová svorkovnice	ks	2,00	381,55	763,1

24913,21647

Stavba: Březnice - veřejné osvětlení V8-V11

19.02.2018

PS/SO: Veřejné osvětlení kabelové

Pol.č.	Přípravné a dokončovací práce	M.j.	Množství	Cena za M.j.	Cena celková
1	Výchozí revize	m	97,00	39,430	3 824,710
2	Odpad ze zemních a demolič. prací ke zneškod.vč. dopravy	t	10,50	635,910	6 677,055
					10 501,765

Stavba: Březnice - veřejné osvětlení V8-V11

19.02.2018

PS/SO: Veřejné osvětlení kabelové

Pol.č.	Základní	M.j.	Množství	Cena za M.j.	Cena celková
1	Podtunelování vozovky	m	7,00	1 526,200	10 683,400

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

STRABAG**PLNÁ MOC****STRABAG a.s.**

IČO: 608 38 744

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Václava Berana, nar. 14. 9. 1973, bytem K. Štěcha 1208/10, 370 05 České Budějovice - vedoucího obchodně technického úseku oblasti

Ing. Lukáše Babku, nar. 20. 4. 1977, bytem Průběžná 243, 373 24 Římov - vedoucího provozní jednotky

Marii Jindrovou, nar. 22. 1. 1958, bytem K. Chocholy 1266/20, 370 05 České Budějovice - ekonomku provozní jednotky

Ing. Petru Baranovič, nar. 9. 3. 1981, U Trojice 2094/3, 370 04 České Budějovice - ekonomku provozní jednotky

Pavla Záviše, nar. 23. 2. 1961, bytem Budějovická 99, Vrábče, 370 01 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Marii Vyskočilovou, nar. 25. 7. 1960, bytem Jeronýmova 454/14, 392 01 Soběslav - ekonomku provozní jednotky

Josefa Pavlíka, nar. 8. 10. 1964, bytem A. Trägera 391/20, 370 10 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Janu Holou, nar. 10. 11. 1963, bytem Růžová 451, 383 01 Prachatice - ekonomku provozní jednotky

Petra Civiše, nar. 8. 5. 1962, bytem Gen. Svobody 238/29, 370 01 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Ing. Ivanu Troupovou, nar. 27. 5. 1988, bytem Slavče 88, 373 21 Slavče - ekonomku provozní jednotky

Ing. Petra Římnáče, nar. 25. 4. 1978, bytem Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Markétu Maříkovou, nar. 5. 8. 1976, bytem Novodvorská 209, 397 01 Písek - ekonomku provozní jednotky

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2019.

V Praze dne 15. 12. 2018

STRABAG a.s.
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva

STRABAG
STRABAG a.s.
Kališnická 892/4, 166 00 Praha 6
(IČ: 609 69 744)

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů 14 -01- 2019
V Českých Budějovicích dne

Jana MÁCHOVÁ
pověřená notářkou
JUDr. Evou IVICOVOU BREJCHOVOU


