

MĚSTO TÁBOR
odbor investic a strukturálních fondů
Žižkovo náměstí čp. 2, 390 15 Tábor

Č.j.: S-META 57539/2013 OI/35

Tábor, 30. dubna 2014
Počet stran textu: 6

Zpráva zadavatele

Zadavatel pořizuje na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Parkoviště na Sídlišti Nad Lužnicí v Táboře - Komora**“ tuto zprávu.

1) Identifikační údaje zadavatele

Název:	Město Tábor
Sídlo:	Žižkovo náměstí čp. 2, 390 15 Tábor
Právní forma:	obec
IČ:	00253014

2) Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „**Parkoviště na Sídlišti Nad Lužnicí v Táboře - Komora**“ podle projektové dokumentace.

Jedná se o stavbu místních obslužných komunikací - 2 parkovišť a příjezdové komunikace, dále přilehlých chodníků, odvodnění a vybavení pozemních komunikací, uložení telefonních kabelů do plastových chrániček, výškové úpravy stávajících kanalizačních šachet, oplocení areálu hřiště a sadové úpravy. Stavba zahrnuje i opatření a prvky pro bezbariérové užívání.

Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby rozdělené na následující stavební objekty (dále též „SO“):

- SO 001 – Oplocení areálu hřiště,
- SO 101 – Příjezdová komunikace,
- SO 102 - Parkoviště – areál tenisových kurtů,
- SO 103 - Parkoviště – areál Komora,
- SO 201 – Opěrné zdi,
- SO 301 – Odvodnění parkoviště (dešťová stoka DN 250),
- SO 402 – Chráničky v areálu Komora,
- SO 801 – Sadové úpravy.

Základní charakteristiky stavebních objektů:

- 1) SO 001:
 - demolice stávajícího oplocení (pletivo s betonovou podezdívkou) – 94,30 m,
 - oprava části oplocení přiléhající ke komunikaci,
 - výstavba nového oplocení – 78,50 m.
- 2) SO 101:
 - MK III. třídy, MO 6,5/30 (kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání),
 - obousměrná dvoukruhová komunikace,
 - po sejmutí ornice vybudovány podélné drenáže, zemní těleso bude ze zemin,
 - vozovka je navržena dle TP 170 s krytem z asfaltového betonu.
- 3) SO 102:
 - MK III. třídy,
 - parkoviště pro 117 osobních vozidel a přilehlé chodníky,
 - 4 řady kolmých parkovacích stání a mezi nimi jednosměrné jízdní pásy,
 - po odstranění zhumusovatělé povrchové vrstvy bývalého hřiště bude provedena vrstva šterkodrti v proměnné tloušťce a následně asfaltové vrstvy vozovky,
 - vozovka je navržena dle TP 170 s krytem z asfaltového betonu.
- 4) SO 103:
 - MK III. třídy,
 - parkoviště pro 29 osobních vozidel a chodník,
 - 2 řady kolmých parkovacích stání a mezi nimi jízdní pás,
 - po sejmutí ornice budou vybudovány podélné drenáže, komunikace bude budována na náspu ze zemin,
 - vozovka je navržena dle TP 170 s krytem z asfaltového betonu, v místě pro přecházení stávajícího chodníku z betonové dlažby.
- 5) SO 201:
 - 2 opěrné gabionové zdi výšky 1,0 m a délky 15,0 m a 104,0 m.
- 6) SO 301:
 - odvodnění příčnými a podélnými sklony do šterbinových žlabů a uličních vpustí a přípojkami do dešťové stoky délky 92,0 m, která bude zaústěna do stávající dešťové stoky,
 - před napojením do stávající dešťové stoky bude odlučovač ropných látek,
 - v místě vedení komunikace v zářezu bude zřízen rigol z betonových tvarovek s uliční vpustí v nejnižším místě.
- 7) SO 402:
 - bude zřízena trasa chráničky HDPE DN 70 pro zatažení kabelů,
 - chráničky budou na konci trasy vyvedeny do pilířů – 2 nových a 1 stávajícího,
 - v místech protlaků pod komunikacemi budou navíc uloženy rezervní chráničky DN 150 v hloubce 1,2 m a vyvedeny na terén v k tomu zřízených šachtách.
- 8) SO 801:
 - všechny nezpevněné plochy dotčené stavbou budou zatravněny a na navržených místech budou vysazeny keře a stromy,
 - udržovací a rozvojová péče o výsadby se bude provádět po dobu 36 měsíců po výsadbě.

Předpokládaný průběh výstavby dle projektové dokumentace:

1. instalace přechodného dopravního značení,
2. zařízení staveniště,
3. sejmutí ornice,
4. protlaky a založení chrániček v areálu Komora a následné zřízení staveništní přípojky NN,
5. demolice oplocení areálu skate parku v potřebném rozsahu,
6. instalace provizorního oplocení,
7. výkopové práce na náspu nad řekou,
8. výstavba odvodnění komunikace – dešťová stoka, uliční vpustí, šterbinové žlaby,

9. zřízení opěrných zdí,
10. výstavba podezdívky a sloupků nového oplocení,
11. násypy a úprava pláň vozovky, zřízení drenáží, založení telefonních kabelů do chrániček, úprava kanalizačních šachet do nové nivelety,
12. vybourání rigolu a uličních vpustí na stávajícím parkovišti, zřízení šterbinových žlabů a obrubníků pro připojení nových komunikací na stávající parkoviště,
13. pokládka obrubníků a výstavba schodiště,
14. zřízení podkladních vrstev vozovek,
15. uložení kabelů VO,
16. pokládka asfaltových krytů vozovek,
17. pokládka dlažby chodníků včetně reliéfní dlažby do stávajících chodníků,
18. instalace rozvaděče a stožárů VO, pletiva a sítě nového oplocení, svodidel a dopravního značení,
19. zatravnění a výsadba dřevin.

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci, jejíž zpracovatelem je Ing. Robert Juřina, Hanojská 2836/13, 390 05 Tábor, a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále též „ZD“) tvořící přílohu této výzvy (viz příloha č. 1 a 2 ZD).

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem,
- vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,
- vypracování plánu údržby výsadby na první 3 roky po výsadbě (tj. 1., 2. a 3. rok), který bude obsahovat časový rozpis provedení povýsadbové údržby,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se

- k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správce sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku a pádu libovolných předmětů z lešení při realizaci stavebních úprav ochrannými sítěmi na lešení v celé jeho ploše,
- zabezpečení díla po dobu přerušení prací,
- zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu (pozn.: Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovatelé dokumentace poskytnou odboru územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz).

Současně se stavbou „Parkoviště na Sídlišti Nad Lužnicí v Táboře - Komora“ bude realizováno i nové veřejné osvětlení, které připravují a provedou Technické služby Tábor s.r.o. (v projektové dokumentaci se jedná o stavební objekt SO 401, který není součástí plnění této veřejné zakázky). Zhotovitel stavby „Parkoviště na Sídlišti Nad Lužnicí v Táboře - Komora“ umožní pracovníkům Technických služeb Tábor s.r.o. vstup na staveniště a zajistí koordinaci a potřebnou návaznost jednotlivých akcí.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:

hlavní předmět : 45000000-7 – stavební práce

další předměty: 45233226-9 - výstavba příjezdových komunikací,
 45233160-8 – chodníky a jiné zpevněné plochy,
 45223300-9 – výstavba parkovišť,
 45111240-2 – odvodňování povrchu.

3) Smlouva na plnění veřejné zakázky - cena

Na plnění veřejné zakázky byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem **SWIETELSKY stavební s. r. o.** podávajícím nabídku poř. č. 6. Cena sjednaná ve smlouvě je v souladu s nabídkou vybraného uchazeče a činí celkem **6 938 933,71 Kč bez DPH.**

4) Zvolený druh zadávacího řízení

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona.

5) Identifikační údaje vybraného uchazeče

Nabídka pořadové číslo: 6

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s. r. o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58,
370 04 Č. Budějovice
Sídlo: České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 48035599

6) Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Jako nejvhodnější nabídka je vybrána nabídka vyhodnocená jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou uchazeče SWIETELSKY stavební s. r. o. podávajícím nabídku poř. č. 6.

Veřejná zakázka dle informací v nabídce vybraného uchazeče nebude plněna prostřednictvím subdodavatelů.

7) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny

Nabídka pořadové číslo: 1

Obchodní firma: COLAS CZ, a. s.
Sídlo: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00
Právní forma: akciová společnost
IČ: 26177005
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 8.798.765,07

Nabídka pořadové číslo: 2

Obchodní firma: EUROVIA CS, a. s.
závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
Sídlo: Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19
Právní forma: akciová společnost
IČ: 45274924
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 8.563.161,30

Nabídka pořadové číslo: 3

Obchodní firma: CHALIŠ spol. s r.o.
Sídlo: Tábor – Klokoty, kpt. Jaroše 425
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 42360412
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 7.497.737,00

Nabídka pořadové číslo: 4

Obchodní firma: DAICH spol. s r. o.
Sídlo: Tábor, Železná 366, PSČ 390 02
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 42407559
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 7.954.666,52

Nabídka pořadové číslo: 5

Obchodní firma: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Sídlo: Chýnov, Slavníkovců 455, PSČ 391 55
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 26071584
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 7.802.337,21


Nabídka pořadové číslo: 6

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s. r. o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58,
370 04 Č. Budějovice
Sídlo: České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 48035599
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 6.938.933,71

8) Identifikační údaje vyloučených uchazečů vč. odůvodnění

Ze zadávacího řízení nebyli vyloučeni žádní uchazeči.




Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru investic
a strukturálních fondů