

Smlouva o dílo č. 412024

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Název:	Obec Černíkov
Sídlo:	Černíkov 20, 345 06 Černíkov
IČ:	00253286
Zastupuje ve věcech smluvních:	Jan Hladík, starosta obce

dále jen „objednatel“

a

2.

Název:	LS stavby s.r.o.
Sídlo:	Palackého 764, 340 22 Nýrsko
IČ / DIČ:	64834042 / CZ64834042 / jsme plátcí DPH
Zastupuje ve věcech smluvních:	Václav Svoboda, jednatel
Telefon, e-mail:	.
Stavbyvedoucí:	.
Telefon, e-mail:	.

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo (dále též „SoD“)

Článek I.

Předmět SoD

Předmětem této SoD je zhotovení stavební akce: **ČERNÍKOV, KAMENNÁ OPĚRNÁ ZEĎ**

Specifikace díla: *Předmětem plnění této SoD je oprava kamenné opěrné zdi v Černíkově na návsi v rozsahu návrhu realizace prací a oceněného soupisu prací.*

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této SoD provést dílo v následujících termínech:

Termín zahájení stavby: bez zbytečného odkladu po uzavření SoD

Termín dokončení stavby: nejpozději do **30.09.2024**

2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.

Článek III.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této SoD činí:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	1 344 464,00 Kč	282 337,00 Kč	1 626 801,00 Kč

Článek IV.

Platební podmínky, smluvní pokuty

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny **1 x měsíčně** na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku.
2. Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur za dílčí plnění. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně provedených činností schválený technickým dozorem stavebníka.
3. Smluvní splatnost všech faktur za dílo bude **30 (třicet)** kalendářních dnů ode dne vystavení.
4. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
5. Veškeré náklady, které by mohly vzniknout zhotoviteli nad rámec této SoD, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit **před jejich realizací** objednateli.
6. Náklady nad rámec této SoD dle předchozího bodu tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této SoD nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
7. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **5.000 Kč** jednorázově a dále ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění smluvní pokuty.
8. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Úrok z prodlení zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 kalendářních dnů ode dne jeho uplatnění.

Článek V.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost díla záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu SoD, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.

Součinnost a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

2. Pro splnění předmětu této SoD poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.
 3. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle předchozího odstavce tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této SoD, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.
 4. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
 5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
 6. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
 7. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
 8. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
 9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (resp. právního předpisu upravující náležitosti dokumentace staveb, kterým bude tato vyhláška nahrazena), §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
 10. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 11. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.

12. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
13. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor stavebníka nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.
14. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
15. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem stavebníka. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
16. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 (pěti) kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
18. Změny projektové dokumentace, resp. soupisu prací, jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran.
19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
20. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
22. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
23. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za

plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle předchozího odstavce.

24. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
25. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí:
 - plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se SoD na veřejnou zakázku.
26. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
27. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **1 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Objednatel má právo kdykoliv požádat Zhotovitele o kopii této pojistné smlouvy.
28. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
29. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této SoD na třetí osobu.

Článek VII.

Odevzdání a převzetí díla

1. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna.
2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.
3. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Jestliže dílo vykazuje tyto vady, budou zachyceny v předávacím protokole s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu předávacího protokolu v dohodnutém termínu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla.
4. Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich zaplacení. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních

materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatelem.

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 (pět) pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Článek VIII.

Platnost a účinnost SoD

Tato SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto SoD se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména OZ, zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejích pozdějších změn a předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
2. Změny a doplnění této SoD jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této SoD bude vykládán výhradně podle obsahu SoD, bez přihlídnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena jednou stranou druhé straně před uzavřením SoD. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně veškerá ujednání, prohlášení, přísliby ujištění ruší a nahrazují touto SoD, současně vylučují aplikaci ustanovení § 556 odst. 2 OZ.
4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotovitelem a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby.
6. Tato SoD se uzavírá ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto SoD před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Černíkově dne 20.08 2024

V Nýrsku dne 20.08. 2024

.....
Jan Hladík
starosta obce
za objednatele

.....
Václav Svoboda
jednatel
za zhotovitele

Příloha: oceněný soupis prací

Krycí list rozpočtu									
Číslo zakázky									
Zakázka									
Černíkov, kamenná opěrná zeď									
Komentář									
Popis verze									
Komentář verze									
Adresa									
Rok									
Datum zahájení									
Datum dokončení									
Typ firmy									
Název									
Dodavatel									
LS stavby s.r.o.									
Telefon									
722 150 566									
Význam (funkce)									
Jméno									
Zpracovatel									
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu									
Popis objektu									
SO_01									
Kamenná zeď									
Kód zařídění									
Zařídění									
Celkem (bez DPH)									
1 344 464									
DPH									
282 337									
DPH 21 % ze základny: 1 344 464									
282 337									
Celkem (včetně DPH)									
1 626 801									
Za zhotovitele									
Jméno :									
Datum :									
Podpis :									
20-08-2024									
Poznámka :									

Zakázka:

Černíkov, kamenná opěrná zeď

Pops	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
A_00: Základní rozpočet	1 344 464	282 337	1 626 801	36
SQ_01: Kamenná zeď	1 344 464	282 337	1 626 801	36
001: Zemní práce	164 507	34 546	199 053	12
002: Základy	252 885	53 106	305 991	4
003: Svislé konstrukce	427 371	89 748	517 119	4
009: Ostatní konstrukce a práce	359 690	74 275	427 964	8
099: přesun hmot HSV	15 422	3 239	18 660	2
711: Izolace proti vodě	41 590	8 734	50 324	1
VRN: Vedejší rozpočtové náklady	29 351	6 164	35 515	1
	59 649	12 526	72 175	4
Celkem (bez DPH)	1 344 464			
DPH	282 337			
DPH 21 % ze základny: 1 344 464	282 337			
Celkem (včetně DPH)	1 626 801			

Zakázka:

Černíkov, kamenná opěrná zeď

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
A_00: Základní rozpočet							
SO_01: Kamenná zeď							
001: Zemní práce							
1	SP 122 25-2400	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3	m ³	43,75	425	18 594	*
		<i>Plný popis:</i>					
		Výkaz výměr: za zdí					
		(0,60+1,40)/2*1,25*35,0		43,75			
2	SP 132 25-1420	Holbení nýh 3 do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	28,0	645	18 060	*
		<i>Plný popis:</i>					
		Výkaz výměr: základy					
		0,80*1,0*35,0		28,0			
3	SP 162 65-1010	Nakládání a vodorovné přemístění výkopku do 5000 m výkopku skupiny 1 až 3	m ³	71,75	300	21 525	*
		<i>Plný popis:</i>					
		Výkaz výměr: 43,750+28,0		71,75			
4	SP 171 70-1200	Uložení zeminy a kamení vč. poplátku na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	m ³	71,75	210	15 068	*
		<i>Plný popis:</i> Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zajištěného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
5	SP 119 00-1420	Dočasné zajištění potrubí kabelů	m	12,0	555	6 660	*
		<i>Plný popis:</i> Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podjeptím, vzepřením nebo vyvážením, případně					
6	SP 119 00-3200	Mobilní plotová zábrana pro zabezpečení výkopu a zřízení odstranění	m	35,0	85	2 975	*
		<i>Plný popis:</i> Ochranné karotáže pro zabezpečení výkopu					
7	SP 151 15-1001	Pažení-zapnutí zřízení, odstranění	m ²	43,75	100	4 375	*
		<i>Plný popis:</i>					
		Výkaz výměr: za zdí					
		1,25*35,0		43,75			
8	SP 114 20-3102	Očištění lomového kamene od malty	m ³	15,313	385	5 889	*
		<i>Plný popis:</i> Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb od malty					
9	SP 114 20-3300	Třídění, rovnání lomového kamene	m ³	15,313	245	3 752	*
		<i>Plný popis:</i> Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
10	SP 175 11-1202	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem vč. materiálu	m ³	43,75	999	43 706	*
		<i>Plný popis:</i> Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
11.	SP 181.00-6150	Rozprostření ornice, vč. dodávek	m2	73,5	244	17 934	*
Plný popis: Rozprostření zemlin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m							
12.	SP 181.41-1000	Založení trávníku výsevem, vč. osiva	m2	73,5	85	6 270	*
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1							
002: Základy							
1.	SP 212.75-1160	Trativoz z drenážních trubek flexibilních, včetně lože otevřený výkop DN 160	m	35,0	444	15 540	*
Plný popis: Trativoz z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízení širšího lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu							
Výkaz výměr: zed 35,0							
2.	SP 212.71-9910	Zaústění odvodnění ve zdivu	kus	60	1 999	11 994	*
Plný popis: Odvodnění robu obezdívky z betonových trub zaústění do tunelové stoky pro jakýkoliv stupeň ražnosti							
3.	SP 274.31-2100	Základové pásy z betonu prostého C 16/20 - vbednění	m3	28,0	5 250	147 000	*
Plný popis:							
Výkaz výměr: základy 0,80*1,0*35,0							
4.	SP 279.36-1800	Výstuž základových zdí	t	1,911	41 000	78 381	*
Plný popis: výstuž základových zdí z ocelových rebarů							
Výkaz výměr: 28,0*65/1000*1,05							
003: Svislé konstrukce							
1.	SP 311.21-3220	Zdivo z nepravdivých kamenů se zatěněním na maltu MC25	m3	22,969	14 999	344 508	*
Plný popis:							
Výkaz výměr: zdi (0,40*0,65)/2*1,25*35,0							
2.	SP 311.21-3225	Př. plátek za jednostranné licování	m3	17,5	1 280	22 400	*
Plný popis:							
Výkaz výměr: zdi 17,50							
3.	H 58.3807.58	kamení lomový soklový - doplnění	t	12,35	1 750	21 613	*
Plný popis: kamení lomový soklový							
4.	SP 316.91-1101	ZB krycí deska C 35/30 vč. bednění	m2	2,1	18 500	38 850	*
Plný popis:							
Výkaz výměr: 35,0*0,50*0,12							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	SP 962 04-1100	Bourání zeřva nadzákladového kamenného	m ³	17,5	585	10 238	*
Plný popis:							
Výkaz výměr: zeř							
1,25*0,40*35,0							
2.	SP 962 04-1102	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m ³	18,9	755	14 270	*
Plný popis:							
Výkaz výměr: základy							
0,90*0,60*35,0							
3.	SP 966 01-5151	Vybourání části římsy z ŽB desek	m	35,0	299	10 465	*
Plný popis:							
Vybourání soustavy římsy z tvárnice nebo desek							
4.	SP 966 07-5040	Odstraňování kovového zabradlí, včetně likvidace	m	35,0	89	3 115	*
Plný popis:							
Odstraňování různých konstrukcí na trasech kotového zabradlí včetně							
5.	SP 911 11-1111	Montáž zabradlí ocelového příchyceného vruty do betonového podkladu	m	35,0	913	31 968	*
Plný popis:							
Montáž zabradlí ocelového příchyceného vruty do betonového podkladu							
6.	H 553 422004	zabradlí s hranatým litinovým sloupkem a řezem	m	35,0	7 250	253 750	*
Plný popis:							
7.	SP 935 15-2111	Osažení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm vč. betonových tváří	m	35,0	799	27 965	*
Plný popis:							
osažení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm vč. betonových tváří							
s upevněním a zajištěním odpružením							
8.	SP 919 80-1011	Zabezpečení a ochrana sloupů el. vedení	kus	2,0	960	1 920	*
Plný popis:							
zabezpečení a ochrana sloupů el. vedení							
s upevněním a zajištěním odpružením							
s upevněním a zajištěním odpružením							
1.	SP 997 21-5000	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km vč. naložení	t	41,125	165	6 786	*
Plný popis:							
suti							
2.	SP 997 00-6540	Hrubé urování suti na skládce vč. skládkové nečistoty a kameniva kódu odbadu 170	t	41,125	210	8 636	*
Plný popis:							
Hrubé urování suti na skládce vč. skládkové nečistoty a kameniva kódu odbadu 170							
suti							
Hrubé urování suti na skládce bez zhuštění							
099: Přesun hmot HSV							
1.	SP 998 15-3131	Přesun hmot pro samostatné zeř a vally zeřné z oceli, kamenné tvárnice nebo	t	125,205	332	41 590	*
Plný popis:							
monolitické v. do 12 m							
Přesun hmot pro zeř a vally samostatné se svislou nosnou konstrukcí zeřnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m, pro 2							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
711: Izolace proti vodě							
1.	SP 741 16 1220	D-M Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svísta	m2	49,0	599	29 351	*
		Plný popis: na ploše svíslé S					
		Výkaz výměr: zdi					
		1,40*35,0					
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
1.	ON 012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,0	8 499	8 499	*
		Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
2.	ON 012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,0	10 250	10 250	*
		Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
3.	ON 020001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	31 400	31 400	*
		Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
4.	ON 072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy	kpl	1,0	9 500	9 500	*
		Plný popis: vyřízení elektrického vedení					