

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: 5/2022

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Javorník
IČO:	00488488
Sídlo:	Javorník 207, 696 74 p. Velká nad Veličkou
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Dalibor Procházka
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Dalibor Procházka Tel.: +420 734 383 333 Email: starosta@javornik-ho.cz

ZHOTOVITEL:

Název:	MOEL s.r.o.
IČO:	46343130
Sídlo:	Šumice 511, 687 31 Šumice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Oto Vachůrek, jednatel společnosti Tel.: +420 603 415 719 Email: vachurek@moelsro.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Lubomír Čagánek Tel.: +420 605290499 Email: caganeke@moelsro.cz
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	270630037/0300

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).
2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení díla „VO Javorník, ul. U obecního úřadu“ v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo s označením „VO Javorník, ul. U obecního úřadu“ (dále též „dílo“) v rozsahu stanoveném:
 - a) projektovou dokumentací „VO Javorník, ul. u obecního úřadu“ zpracovanou M Plus elektro s.r.o., Boršice 759, 687 09 Boršice u Buchlovic, IČ: 28330081
 - b) stavebními povoleními a stanovisky dotčených orgánů a správců a vlastníků sítí a zařízení,
 - c) obsahem této smlouvy o dílo.
2. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku s objednatelem.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

IV. Termíny provedení díla

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	16.5.2022
Předání a převzetí celého díla	nejpozději do 1. 7. 2022
Vyklizení a vyčištění staveniště	nejpozději do 8. 7. 2022

V. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH	721.745,21 Kč
DPH z ceny díla ve výši 21 %	151.566,50 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	873.311,71 Kč

2. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.
3. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je stanovena dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, dle podmínek stanovených touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené

náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě obsahu zadávací dokumentace včetně jejích příloh (zejména výkazu výměr, stavebního povolení a projektové dokumentace). Zhotovitel si řádně ověřil soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace, resp. se všemi ostatními materiály zadávacích podmínek zadávacího řízení zakázky.
5. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří položkový rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr (dále jen „položkový rozpočet díla“).
6. Pokud položkový rozpočet díla obsahuje změny oproti položkám obsaženým v projektové dokumentaci a ukáže se, že zhotovitel neúplně ocenil výkaz výměr nebo jiné dodatečné položky, nemá zhotovitel právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení díla dle této smlouvy.
7. Pokud položkový rozpočet díla neobsahuje některou z položek obsažených v projektové dokumentaci, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
8. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v soupisu prací, dodávek a služeb, nemá tato skutečnost vliv na výši ceny. Smluvní strany se shodují, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny.
9. Fakturace provedených prací a dodávek bude provedena jednorázově daňovým dokladem (dále jen „faktura“). Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem objednatele,
10. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
11. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu bankovního spojení musí smluvní strana oznámit druhé smluvní straně předem, a to písemným oznámením zaslaným k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany.
13. V případě, že se poskytovatel plnění (zhotovitel) stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnutá plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

VI.

Provedení díla, předání a převzetí díla

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí:
 - a) úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a současně
 - b) dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí.

2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis – předávací protokol.
4. V případě, že bylo objednatel dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li drobné vady a nedodělky, odstraní je zhotovitel neprodleně, nejpozději v termínu stanoveném smluvními stranami v soupisu ojedinělých drobných vad a nedodělků. Po jejich odstranění zhotovitelem bude sepsán protokol o odstranění všech vad a nedodělků díla. Nedodrží-li zhotovitel termín pro odstranění těchto vad a nedodělků díla, bude vůči němu objednatel uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
5. Zároveň zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je realizováno za podpory Jihomoravského kraje, Smlouva č. JMK071632/21/ORR, a zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky stanové touto smlouvou vyplývající pro realizaci díla.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném rozsahu odpovídat projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle svého uvážení.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 24 měsíců.
4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla objednatel bez vad a nedodělků, nebo – v případě, že objednatel bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly – od okamžiku podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků díla.

VIII.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou o dobu delší než 5 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatel.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.
4. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pro které objednatel odstoupí od této smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 10 % z celkové ceny díla. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
5. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
6. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

- zhotovitel je v prodlení s dokončením či předáním díla dle termínu o dobu delší než 5 dnů,
- zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky objednatele,
- zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo připomínky objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby nebo autorského dozoru projektanta.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy, dbát dohod a pokynů objednatele, technického dozoru investora a odpovědného projektanta, jako osoby pověřené výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této smlouvy.
3. Změna smlouvy může být provedena pouze písemně ve formě vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
8. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla,
 - Příloha č. 2 – Projektová dokumentace

Javorník 16. 5. 2022

Javorník 16. 5. 2022

zhotovitel:

za objednatele:

MOEL s.r.o.
687 31 Šumice 511, tel. fax 572 691 142
IČO 46343130, DIČ CZ46343130
-3-

MOEL s.r.o.
Oto Vachůrek, jednatel

OBEC JAVORNÍK
Javorník č. 207
696 74 p. Velká nad Veličkou
IČO: 00488488, DIČ: CZ00488488

Ing. Dalibor Procházka
starosta Obce Javorník

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		316 281,97
Montáž - práce		198 269,13
Mezisoučet 1	0,00	514 551,10
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		5 145,51
Nátěry		0,00
Zemní práce		202 048,61
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	721 745,21
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		721 745,21
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		721 745,21
Základ a hodnota DPH 21%	721 745,21	151 566,50
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		873 311,71
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
VO Javorník, ul. u obecního úřadu	316 281,97	198 269,13
Veřejné osvětlení	219 860,02	112 013,86
Infrastruktura Obce	19 760,02	44 793,84
Rozhlas	34 064,88	35 501,48
Demontáž	0,00	1 120,00
Vnitřní instalace	1 776,00	4 839,95
Ostatní vedlejší náklady	25 760,00	0,00
Zemní práce	124 728,59	77 320,02

MOEL s.r.o.
687 31 Šumice 511, tel. fax 572 691 142
IČO 46343130, DIČ CZ46343130



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
VO Javorník, ul. u obecního úřadu								
Veřejné osvětlení								
KABEL SILOVÝ								
CYKY-J 4x16 mm2 , pevně	m	35,00	200,00	7 000,00	44,24	1 548,40	244,24	8 548,40
CYKY-J 4x10 mm2 , pevně	m	490,00	122,00	59 780,00	44,24	21 677,60	166,24	81 457,60
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	60,00	25,28	1 516,80	38,01	2 280,60	63,29	3 797,40
OHEBNÁ CHRÁNICÍKA KOPOFLEX								
KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40, pevně	m	35,00	18,46	646,10	53,34	1 866,90	71,80	2 513,00
KF 09050 TRUBKA KOPOFLEX 50, pevně	m	490,00	21,25	10 412,50	57,54	28 194,60	78,79	38 607,10
KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110, pevně	m	35,00	56,40	1 974,00	70,98	2 484,30	127,38	4 458,30
KANÁL BETONOVÝ								
TK2-23x18,5/13x13cm Kanál betonový vč. Víka	m	40,00	139,00	5 560,00	105,00	4 200,00	244,00	9 760,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 33cm	m	525,00	4,12	2 163,00	7,00	3 675,00	11,12	5 838,00
Kabelové spojky								
Spojka SVCZ-S4-1 4x10-4-35 AL+Cu	ks	1,00	594,00	594,00	420,00	420,00	1 014,00	1 014,00
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO								
4x16 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	162,82	325,64	162,82	325,64
4x10 mm2	ks	24,00	0,00	0,00	101,78	2 442,72	101,78	2 442,72
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICE								
do 2.5 mm2	ks	18,00	0,00	0,00	21,21	381,78	21,21	381,78
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE								
SV 6.16.4	ks	5,00	411,00	2 055,00	315,00	1 575,00	726,00	3 630,00
SV 9.16.4	ks	1,00	562,00	562,00	315,00	315,00	877,00	877,00
SV 9.16.4/2	ks	1,00	580,00	580,00	315,00	315,00	895,00	895,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), volně	m	490,00	22,82	11 181,80	35,00	17 150,00	57,82	28 331,80
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SPb připojovací	ks	7,00	13,44	94,08	146,58	1 026,06	160,02	1 120,14
SS spojovací	ks	14,00	10,33	144,62	146,58	2 052,12	156,91	2 196,74
SILNIČNÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ TYPU STB-B, VYLOŽENÍ DO 1,5m								
STB-B 6, žár. zinek , výška světelného bodu 6m	ks	7,00	7 400,00	51 800,00	840,00	5 880,00	8 240,00	57 680,00
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STOŽÁRŮM								
Antikorozní nátěr stožáru na přechodu do země	ks	7,00	168,00	1 176,00	210,00	1 470,00	378,00	2 646,00

VÝLOŽNÍK ROVNÝ TYPU UD, NA PRŮMĚR 76MM

UD 1/76 - 500	ks	3,00	712,00	2 136,00	70,00	210,00	782,00	2 346,00
UD 1/76 - 1000	ks	1,00	1 208,00	1 208,00	70,00	70,00	1 278,00	1 278,00
UD 2/76 - 500/90	ks	1,00	1 350,00	1 350,00	70,00	70,00	1 420,00	1 420,00

SVÍTIDLO LED

XTM 2 C27-0400-S2S14 vč. instalace a nastavení, příruba 60
XTM 2 C27-0400-S2S14 vč. instalace a nastavení, příruba 76

ROZVÁDĚČE STAVENIŠTNÍ A ZÁSUVKOVÉ

RVO S1/NKP7P RVO	ks	1,00	39 654,00	39 654,00	0,00	0,00	39 654,00	39 654,00
Zásuvková skříň								
ER112/NVP7P-C (prázdná)	ks	1,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	4 890,00	4 890,00
BLOK 1 (4DIM) 632.1510 Zásuvková skříň SCAME	ks	1,00	520,00	520,00	129,78	129,78	649,78	649,78
Kabelová vývodka	ks	3,00	9,84	29,52	7,00	21,00	16,84	50,52
Jistič 10AVB/1P	ks	2,00	89,61	179,22	7,00	14,00	96,61	193,22

NADZEMNÍ VEDENÍ

Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.32	m	6,00	16,42	98,52	65,10	390,60	81,52	489,12
Pojistka nožová 16A PNA000 GG	ks	2,00	54,71	109,42	7,00	14,00	61,71	123,42
SP100/NSP1P skříň přípojková na betonový sloup	ks	2,00	1 310,54	2 621,08	129,78	259,56	1 440,32	2 880,64
SO 79.5 Příchytka izol. vodičů ENSTO	ks	6,00	179,10	1 074,60	37,80	226,80	216,90	1 301,40
Upevnění pomocí pásky Bandimex na sloup	ks	14,00	70,00	980,00	37,80	529,20	107,80	1 509,20
Svorka P120/10I propichovací oboustranně	ks	6,00	54,96	329,76	119,70	718,20	174,66	1 047,96

STROJE A MECHANIZACE

Práce vysokozdvížná plošina	hod	12,00	620,00	7 440,00	0,00	0,00	620,00	7 440,00
-----------------------------	-----	-------	--------	----------	------	------	--------	----------

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Demontáže	hod	2,00	0,00	0,00	420,00	840,00	420,00	840,00
Úprava stávajícího zařízení	hod	2,00	0,00	0,00	420,00	840,00	420,00	840,00
Napojení na stávající zařízení	hod	10,00	0,00	0,00	420,00	4 200,00	420,00	4 200,00

REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN

Revizní technik	hod	10,00	0,00	0,00	420,00	4 200,00	420,00	4 200,00
Věřejné osvětlení - celkem				219 860,02		112 013,86		331 873,88

Infrastruktura Obce

HDPE Mikrotrubičky

14/10 Mikrotrubička HDPE silnostěnná, pevné	m	670,00	12,00	8 040,00	38,01	25 466,70	50,01	33 506,70
7/4 Mikrotrubička HDPE silnostěnná, pevné	m	414,00	6,39	2 645,46	38,01	15 736,14	44,40	18 381,60
HDPE příslušenství								
Koncovka HDPE 7/4	ks	21,00	35,00	735,00	70,00	1 470,00	105,00	2 205,00

KOR 1620 Kabelová komora HDPE s víkem
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

Infrastruktura Obce - celkem

KABEL SILOVÝ

OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

UKONČENÍ Cu KABELŮ DO

Zařízení

Rozhlas - celkem

Demontáž

Demontáže stávajících sloupů vč. vložení

Vnitřní instalace

14/10 Plastová lišta 40x20, pevně

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Montáže

Vnitřní instalace - celkem

OSTATNÍ VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Vytyčení inženýrských sítí

Zkouška tlakotěsnosti a průchodnosti

Geodetické zaměření skutečného provedení	ks	1,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Dočasné dopravní značení	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní vedlejší náklady - celkem				25 760,00	0,00			25 760,00
Podružný materiál				15 061,05			0,00	15 061,05
VO Javorník, ul. u obecního úřadu - celkem				316 281,97		198 269,13		514 551,10
Zemní práce								
VYTÝČENÍ TRATI								
Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,40	0,00	0,00	1 638,00	655,20	1 638,00	655,20
VÝKOP KABELOVÉ RÝHY								
Výkop kabelové rýhy 35x80cm ručně zem. tř. 3	m	107,00	0,00	0,00	290,08	31 038,56	290,08	31 038,56
ROZŠÍŘENÍ KABELOVÉ TRASY - SOUBĚH E.ON								
Rozšíření výkopu Zemina třídy 3, šíře 15cm, hloubka 80cm (výkop, pískové lože, zához, hutnění)	m	230,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	34 500,00
VÝKOP JÁMY PRO KABELOVOU SPOJKU								
Výkop jámy pro kabelovou spojkou ručně zem. tř. 3	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZÁHOZ JÁMY PRO KABELOVOU SPOJKU, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU								
Zához jámy pro kabelovou spojkou ručně zem. tř. 3	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR								
Výkop jámy pro stožár VO ručně zem. tř. 3 - 0,36m3 (60x60x100)	ks	7,00	0,00	0,00	735,00	5 145,00	735,00	5 145,00
KABELOVÉ LOŽE								
Kabelové lože pískované š.35cm, bez zakrytí kabelu	m	107,00	33,60	22,68	3 595,20	2 426,76	56,28	6 021,96
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zához kabelové rýhy 35x60cm ručně zem. tř. 3	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONTÁŽ								
Obkopání stávajícího sloupu	m3	4,00	0,00	0,00	1 261,68	5 046,72	1 261,68	5 046,72
Zához jámy po stožár VO ručně zem. tř. 3	m3	6,00	0,00	0,00	328,44	1 970,64	328,44	1 970,64
BOURÁNÍ POVRCHŮ								
Rozbourání betonového základu	m3	3,00	0,00	0,00	3 164,70	9 494,10	3 164,70	9 494,10
POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR								
Trubka KG 315x7,7	m	7,00	589,40		4 125,80	980,00	729,40	5 105,80
C12/15 Beton	m3	3,00	2 216,20		6 648,60	1 845,90	2 831,50	8 494,50
DK 04-08 Zásypový kámen drcený	m3	0,70	963,20		674,24	98,00	1 103,20	772,24
VYTRHÁNÍ DLAŽBY								
Vytrh.dlažby z písku,zámková dlažba nezalitá	m2	26,00	0,00	111,30	0,00	2 893,80	111,30	2 893,80
Vytrhání obruby stojaté kladené do malty	m	10,00	0,00	36,96	0,00	369,60	36,96	369,60
DEFINITIVNÍ ZÁPRAVY A ÚPRAVY								

Hutnění zeminy strojně, vrstva 20cm	m3	22,47	0,00	0,00	52,08	1 170,24	52,08	1 170,24
Provizorní úprava terénu zeminou tř.3	m2	107,00	0,00	0,00	47,04	5 033,28	47,04	5 033,28
Osetí povrchu travou	m2	81,00	2,10	170,10	14,70	1 190,70	16,80	1 360,80
Definitivní zádlážba chodník - zámková dlažba	m2	26,00	550,00	14 300,00	0,00	0,00	550,00	14 300,00
Definitivní zádlážba - obrubník	m	10,00	445,20	4 452,00	0,00	0,00	445,20	4 452,00
ODPADY								
Likvidace přebytečné zeminy na skládce	t	12,75	350,00	4 462,50	0,00	0,00	350,00	4 462,50
Likvidace betonu na skládce	t	4,00	490,00	1 960,00	0,00	0,00	490,00	1 960,00
Naložení odpadu na dopravní prostředek	t	16,75	121,80	2 040,15	0,00	0,00	121,80	2 040,15
Odvoz odpadů na skládku	km	150,00	42,00	6 300,00	0,00	0,00	42,00	6 300,00
DOPRAVA A PŘESUN MATERIÁLU								
Doprava písku na stavbu	km	100,00	42,00	4 200,00	0,00	0,00	42,00	4 200,00
Doprava betonu na stavbu	km	50,00	42,00	2 100,00	0,00	0,00	42,00	2 100,00
Doprava kaminků na stavbu	km	50,00	42,00	2 100,00	0,00	0,00	42,00	2 100,00
Přesun materiálu v rámci stavby	ks	1,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
PROTLAKY								
Nerízené protlačování otvoru strojně do prům. 150mm-pevné stěny	m	31,00	1 000,00	31 000,00	0,00	0,00	1 000,00	31 000,00
Rozšíření jámy pro protlak - společná jáma s E.ON vč. záhozu	ks	2,00	0,00	0,00	362,04	724,08	362,04	724,08
Výkop jámy pro protlak (1x1x1)	ks	6,00	0,00	0,00	895,44	5 372,64	895,44	5 372,64
Zához jámy pro protlak (1x1x1)	ks	6,00	0,00	0,00	310,80	1 864,80	310,80	1 864,80
Zemní práce - celkem				124 728,59		77 320,02		202 048,61
							0,00	0,00

MOEL s.r.o.
687 31 Šumice 511, tel/fax 572 691 142
IČO 46343130 DIČ CZ46343130