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Smlouva o dílo č. ÚMBRO/SML/017/2026 

na zhotovení stavby: „Brozany nad Ohří – rekonstrukce 
chodníku k fotbalovému hřišti včetně stabilizace opevnění 

Mlýnského náhonu“ 
 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany: 
Městys Brozany nad Ohří 
se sídlem: Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 
zastoupený: Ing. Václavem Beštou, starostou 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Václav Bešta a technický dozor 
objednatele 
osoby oprávněné k převzetí díla: Ing. Václav Bešta 
IČ: 002 63 397 
(dále jen „objednatel") 
 

a 

 

GKR STAVBY s.r.o. 
se sídlem: Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem 
zastoupená: Jan Szántó, při výkonu funkce zastupuje jednatele GKR HOLDING a.s. 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Mgr. Jiří Stehlík, technický ředitel 
osoby oprávněné k převzetí díla: Jan Přibyl, ředitel společnosti 
IČ: 63144719 
DIČ: CZ63144719 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 294410936/0300  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C 
vložce 9081 
(dále jen „zhotovitel") 
 

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Brozany nad Ohří – rekonstrukce 
chodníku k fotbalovému hřišti včetně stabilizace opevnění Mlýnského náhonu“, a zhotovitel 
jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel 
zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek 
této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a 
zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 
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Článek I.  
Předmět smlouvy 

1) Předmětem smlouvy jsou stavební práce a dodávky spočívající v opravě/stabilizaci PB 
a LB opevnění Mlýnského náhonu, včetně opravy stávající komunikace pro pěší v dl. 181 m 
nacházející se podél toku. Stavební práce se nachází v ř.km 2,185 – 2,458 Mlýnského náhonu 
(dále jen „dílo“).  
2) Dílo se skládá z následujících stavebních objektů: 

a) SO 101 – Oprava opevnění Mlýnského náhonu v ř.km 2,185 – 2,231 
i) SO 101.1 – Oprava PB opevnění (ř.km 2,185 – 2,208) 
ii) SO 101.2 – Oprava LB opevnění (ř.km 2,204 – 2,231) 

b) SO 102 – Oprava opevnění Mlýnského náhonu v ř.km 2,243 – 2,458 
i) SO 102.1 – Oprava PB opevnění (ř.km 2,243 – 2,324) 
ii) SO 102.2 – Oprava PB opevnění (ř.km 2,324 – 2,458) 
iii) SO 102.3 – Oprava LB opevnění (ř.km 2,249 – 2,312) 
iv) SO 102.4 – Oprava LB opevnění (ř.km 2,312 – 2,458) 
v) SO 102.5 – Oprava LB opevnění (ř.km 2,243 – 2,249) 

c) SO 103 – Rekonstrukce komunikace pro pěší v dl. 181 m 
3) Dílo bude realizováno podle: 

a) projektové dokumentace zpracované projekční společnost AZ Consult 
spol. s r.o., IČ 44567430, se sídlem Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, která tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. 

b) Zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

c) Harmonogramu stavebních prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, 
jež bude v souladu s touto smlouvou zhotoven po její účinnosti. 

 

Článek II.  
Cena a platební podmínky 

1) Cena díla provedeného řádně a včas podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních 
stran ve výši:  

19 216 985,60 Kč (bez DPH) 
DPH činí 4 035 566,98 Kč 

tedy 23 252 552,58 Kč celkem, včetně DPH 
2) Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla, zejména náklady na 
materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, 
inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, jakož i veškeré další náklady zhotovitele 
související s realizací díla (např. poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení 
BOZP a požární ochrany, odstraňování znečištění, sankce, pojištění, osvětlení apod.).  

3) DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného 
a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany ujednávají, že při 
změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

4) Změna ceny díla může být provedena pouze na základě písemného změnového listu 
odsouhlaseného a podepsaného technickým dozorem objednatele, přičemž tato změna 
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musí být stvrzena v dodatku k této smlouvě a musí být v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

5) Platby objednatele budou uskutečněny na základě faktur – daňových dokladů (dále jen 
„faktury“) vystavených zhotovitelem. Faktura musí splňovat náležitosti dané ustanoveními 
zákona o DPH a dalšími právními předpisy, jinak bude zhotoviteli vrácena. Faktura bude 
vystavena každý měsíc v rozsahu provedených prací – přílohou faktury bude soupis 
provedených prací, dodávek a služeb potvrzený technickým dozorem objednatele. 

6) Zhotovitel je oprávněn fakturovat do výše 90% smluvní ceny díla ke dni dokončení díla. 
Zbylých 10% smluvní ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po vydání a nabytí právní 
moci kolaudačního rozhodnutí (nebo souhlasu). 

7) Faktura s odvoláním na číslo této smlouvy objednatele musí být doručena na adresu sídla 
objednatele uvedenou v hlavičce této smlouvy. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních 
dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. 

8) V případě oprávněného vrácení faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti počíná běžet ode dne nového doručení opravené či doplněné faktury objednateli. 

9) Zhotovitel tímto ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku 
prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok na 
zvýšení ceny za dílo. 

10) Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.  
 

Článek III.  
Termín, místo a podmínky plnění 

1) Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od účinnosti této smlouvy. 
Převzetím staveniště přechází nebezpečí škody z objednatele na zhotovitele. 

2) Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle 
projektové dokumentace budou započaty) do 7dní od předání a převzetí staveniště. 

3) Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat dílo dle čl. I. smlouvy 
objednateli do 10 měsíců od zahájení stavebních prací.  

4) Připadne-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že dílo bylo 
dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí objednatelem v nejbližší následující pracovní den. 

5) Zhotovitel do 5ti kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy vypracuje dle 
požadavků objednatele podrobný časový harmonogram, který předloží objednateli k 
písemnému odsouhlasení. Odsouhlasený harmonogram bude tvořit přílohu č. 3 této 
smlouvy jako její nedílná součást.  

6) Dílo podle této smlouvy bude považováno za řádně dokončené podepsáním závěrečného 
protokolu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, příp. protokolu o 
odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. 

7) Zhotovitel je oprávněn k prodloužení termínů pro dokončení této smlouvy, jestliže bude 
zpožděno z níže uvedených příčin: 
a) pokud změny dle čl. II, bod 4) této smlouvy budou mít dopad do termínu, 
b) podstatná změna v množství položky práce obsažené ve smlouvě, 
c) mimořádně nepříznivé klimatické podmínky – poklesne-li průměrná denní teplota pod 

–5 °C a tím dojde k ohrožení kvality díla i přes využití veškerých dostupných 
technologických opatření zhotovitelem. Tato skutečnost bude oboustranně projednána 
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a odsouhlasena objednatelem ve stavebním deníku jako odůvodněné přerušení 
předmětných prací zhotovitele. Mrazem neohrožené práce je zhotovitel povinen 
provádět bez přerušení. V pochybnostech při určení průměrné denní teploty je 
rozhodující vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu.  

8) Smluvní strany berou na vědomí, při jakékoli změně smlouvy musí být dodrženy podmínky 
dané zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

9) Jestliže se zhotovitel domnívá, že je oprávněn k prodloužení doby pro dokončení podle 
této smlouvy, musí dát objednateli písemné oznámení nároku popisující událost nebo 
okolnost, z které nárok vyplývá. Oznámení musí být podáno co nejdříve, jak je to prakticky 
možné, a ne později než 7 dnů po tom, co si zhotovitel okolnost uvědomil nebo měl 
uvědomit.  

10) Jestliže zhotovitel v takové lhůtě 7 dnů oznámení nedá, doba pro dokončení nesmí být 
prodloužena a objednatel je v této souvislosti zbaven veškeré odpovědnosti. 

11) Objednatel musí do 7 dnů po obdržení oznámení nároku odpovědět schválením, případně 
neschválením s podrobným komentářem. Může také požadovat jakékoli další potřebné 
podrobnosti, musí ovšem v této lhůtě dát své stanovisko, příp. požadavek. 

12) Místem plnění je obec Brozany nad Ohří, opevnění Mlýnského náhonu v ř.km 2,185 – 
2,458 a přilehlá komunikace pro pěší; konkrétní pozemky viz příloha č. 1 této smlouvy. 

13) Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 20 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu 
realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 

14) Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v předchozím bodě, 
bude objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám na náklady zhotovitele.  

15) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla 
(tj. cena díla uvedená bez DPH) za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu 
realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle bodu 13) 
tohoto článku a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a 
účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od požádání dle bodu 13) tohoto 
článku. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel neprokáže objednateli, že má 
po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle bodu 13) 
tohoto článku, jedná se o podstatné porušení této smlouvy. 

16) Smluvní strany se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 
 

 Článek IV.  
Záruka a odpovědnost za vady 

1) Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající 
účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti 
požadované smlouvou a obecně platnými právními a technickými předpis, nové, nepoužité 
a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání. 

2) Zhotovitel dále ručí a odpovídá za to, že předané dílo:  
a) bude způsobilé pro použití k určenému či obvyklému účelu, 
b) bude bez konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad, 
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c) bude bez právních vad - zhotovitel v této souvislosti odpovídá objednateli za 
bezvadnost díla či materiálu použitého k provedení díla,  

d) bude bezpečné, zejména že nebude obsahovat radioaktivní materiály a jiné 
nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu 
zákona o odpadech. 

3) Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu 
jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, 
objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

4) Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady 
neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak 
je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 
pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné 
lhůtě. 

5) Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad 
oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo 
převzato s vadami, nedodělky. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v 
této době odpovídá zhotovitel. Je-li součástí díla i dodávka strojů či zařízení, záruční lhůta 
pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční 
list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, minimálně však 24 měsíců ode dne 
jejich předání a převzetí. Taxativní soupis zařízení se záruční dobou kratší než 60 měsíců 
musí být uveden v závěrečném protokolu o předání díla. Zárukou přejímá zhotovitel 
závazek, že dodané dílo bude po dobu trvání záruky způsobilé pro použití ke smluvenému, 
jinak k obvyklému účelu, a že si zachová smluvené i jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel 
odpovídá za jakoukoliv vadu, jež se vyskytne v době trvání záruky. Objednatel je povinen 
záruční vady oznámit zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění. Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 

6) Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena zhotoviteli nejpozději do 14ti dnů od jejího zjištění písemně a tento odstraní 
závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, 
pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel 
vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může 
objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí 
s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem.  

7) V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

8) Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou. 

9) Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní 
vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady. 

10) Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se odpovědnost za vady ustanovením 
§ 2615 a následujícími ustanoveními občanského zákoníku. 
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Článek V.  
Závazky smluvních stran 

1) Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, pokud tyto nejsou v 
rozporu s normami (ČSN) nebo zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen včas písemně 
upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může 
vzniknout škoda, ohrožení termínů plnění stanovené touto smlouvou nebo nesoulad se 
zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud objednatel navzdory tomuto 
upozornění trvá na svých pokynech, zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v 
této příčinné souvislosti. Zhotovitel potvrzuje, že objednatel mu před podpisem této 
smlouvy předal všechny podklady nutné k řádnému provedení díla. 

2) Po celou dobu plnění této smlouvy zhotovitel zodpovídá za dodržování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a dodržování příslušných ustanovení zákoníku práce u svých 
zaměstnanců. Stejně tak odpovídá i za dodržování požární ochrany při plnění této smlouvy. 
Zhotovitel i jeho zaměstnanci musí respektovat kontrolní činnost objednatele přijímáním 
účinných opatření bez prodlení. 

3) Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající 
z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

4) Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen v této souvislosti vést evidenci o všech druzích odpadů 
vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

5) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu staveniště a komunikací a 
udržovat zde pořádek a čistotu. Případné škody na staveništi a komunikacích způsobené 
při realizaci stavebních prací odstraní zhotovitel na vlastní náklady ihned po vzniku škody. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, má objednatel právo tyto škody odstranit sám či 
prostřednictvím třetích osob a náklady vzniklé objednateli s odstraňováním škod zhotovitel 
uhradí objednateli. 

6) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z povolení či pokynů příslušných úřadů. Pokud nesplněním těchto podmínek či 
pokynů vznikne objednateli škoda, uhradí ji zhotovitel objednateli v plném rozsahu. 

7) Zhotovitel je po celou dobu plnění této smlouvy povinen vést stavební deník stavby v 
souladu s příslušnými obecně platnými předpisy. Deník bude po dobu plnění této smlouvy 
přístupný na staveništi pro objednatele, příp. pro jím pověřeného zástupce, zejména pro 
kontrolu v něm provedených zápisů či pro provedení zápisů.  

8) Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění díla. Objednatel je také 
oprávněn zkontrolovat: 
a) dokončení rozhodujících prací,  
b) dokončení prací, konstrukcí a vnitřních rozvodů, které budou dalším postupem zakryty,  
c) provedení všech předepsaných zkoušek.  

9) Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole nejméně 3 pracovní dny před jejím 
konáním. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl dílo 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté, bude takový postup považován za podstatné porušení této smlouvy a 
objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo uplatnit smluvní 
pokutu dle článku IV., bod 9) této smlouvy.  
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10) Zhotovitel je povinen zajistit vydání kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu a případně, 
pokud bude vedeno, zúčastnit se řízení o vydání kolaudačního rozhodnutí. V případě, že 
se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli pro účely řízení nezbytnou součinnost. 
Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního 
rozhodnutí nebo souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele. 

11) Zhotovitel se zavazuje: 
a) informovat neprodleně objednatele o všech skutečnostech majících vliv na plnění dle 

této smlouvy, 
b) plnit řádně a ve stanovených termínech své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
c) požádat včas objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této 

smlouvy, 
d) na vyžádání objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud objednatel požádá 

o schůzku nejpozději 3 pracovní dny předem. V mimořádně naléhavých případech je 
možno tento termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit. 

12) Zhotovitel se zavazuje dočasně přerušit na základě písemného pokynu objednatele práce 
na plnění (nebo části plnění) dle této smlouvy a v těchto pracích na základě pokynu 
objednatele opět pokračovat; lhůta pro plnění takových prací a všech navazujících prací 
stanovená touto smlouvou se prodlužuje o lhůtu přerušení prací. 

13) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude funkční a bude provedeno na nejvyšší úrovni v 
souladu s nejmodernějšími technologickými postupy, při maximálním využití zkušeností, 
znalostí a odborných kapacit a bude splňovat požadovanou kvalitu, funkčnost, výkonnost 
a sjednané vlastnosti. Zhotovitel musí zajistit bezpečnost, kvalitu a funkčnost díla v 
nejvyšší možné míře. 

14) Zástupce objednatele, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP jsou oprávněni 
kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Za účelem provádění kontroly mají 
kdykoliv přístup na staveniště. Zástupce objednatele, technický dozor objednatele a 
koordinátor BOZP jsou oprávněni při zjištění vad v průběhu provádění prací požadovat, 
aby zhotovitel vady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto 
zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené zástupcem 
objednatele. Vznikne-li tím objednateli prokazatelně škoda, je zhotovitel povinen ji uhradit.  

15) Zhotovitel je odpovědný za identifikaci stávajících sítí a za realizaci díla způsobem, který 
vyloučí poškození sítí a kabelů nedotčených realizací díla. 

16) Seznam členů realizačního týmu převzatý z nabídky uchazeče tvořící přílohu č. 4 této 
smlouvy je závazný. Pokud zhotovitel navrhne personální změnu v tomto seznamu, 
zavazuje se doložit objednateli u nově navržené osoby stejné kvalifikační předpoklady, 
které byly požadovány v rámci zadávacího řízení u osoby, která má být nahrazena. 
Objednatel musí danou změnu písemně schválit, nicméně není nutná forma dodatku k této 
smlouvě. 
 

Článek VI.  
Kontrolní dny, předání a převzetí díla 

1) Smluvní strany se sejdou vždy podle předem naplánovaného harmonogramu porad ke 
kontrolnímu dni stavby (dále také jen KD), nevyzve-li písemně objednatel zhotovitele 
s předstihem alespoň 48 hodin ke konání KD v jiném než předem naplánovaném termínu. 
Na KD budou projednávány veškeré záležitosti týkající se plnění této smlouvy, zejména 
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budou projednávány jednotlivé dílčí části díla a bude kontrolováno plnění časového 
harmonogramu realizace a rozpočtu.  

2) V průběhu realizace díla budou na základě závěrů z KD sepisovány soupisy provedených 
prací, dodávek a služeb jako podklady k měsíční fakturaci.  

3) V závěru provádění díla zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla 
písemně nejméně 10 dní před navrženým termínem předání a převzetí díla. Objednatel 
navržený termín zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný termín, který nebude později než 
10 dnů od zhotovitelem navrženého termínu. Smluvní strany mají právo přizvat k přejímce 
další osoby, které mohou v souvislosti s přejímkou poskytnout technické, technologické 
nebo jiné relevantní informace, případně znalecká vyjádření. 

4) Před převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení 
kontroly všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, 
který určí objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly aktivně zúčastnit. 

5) Zhotovitel je povinen nejméně 5 dnů před navrženým termínem předání a převzetí díla 
předat objednateli veškeré doklady, k jejichž předání je povinen, a to nejméně ve dvou 
kopiích a v členění a s náležitostmi podle požadavků objednatele. 

6) O průběhu předání a převzetí díla pořídí objednatel závěrečný protokol o předání a 
převzetí díla. 

7) Smluvní strany ujednávají v souladu s ustanovením § 2628 občanského zákoníku, že 
objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, 
pokud má dílo vady nebo nedodělky jiného charakteru než jak je popsáno v předchozí 
větě.  

8) Má–li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí závěrečný 
protokol obsahovat i tyto náležitosti: 
a) soupis zjištěných vad a nedodělků včetně určení, které vady a nedodělky brání, a které 

nebrání užívání díla objednatelem, včetně dohodnutého termínu k jejich odstranění, 
b) vyjádření objednatele, zda dílo odmítá převzít, či je přejímá i s vadami a nedodělky. 

9) Pro odstraňování vad zjištěných při předání díla se použije přiměřeně článek VI. této 
smlouvy a jeho ustanovení o odstraňování vad zhotovitelem vč. ustanovení o smluvní 
pokutě. 

10) Při předání díla předá zhotovitel objednateli i veškeré návody (manuály) k použití, doklady 
a dokumenty, které se k dílu vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k převzetí a k 
využití díla, a to zejména: 
a) vyhotovení dokumentace skutečného stavu provedení díla, 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
c) zápisy a výsledky předepsaných měření, 
d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních 

provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, prohlášení 
o shodě apod.), 

e) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě, 

f) stavební deník, 
g) další obvyklé doklady. 
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11) Veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém jazyce 
a okamžikem jejich předání objednateli se stávají jeho výlučným vlastnictvím. Nepředá-li 
zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené bez vad. 

12) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději k termínu předání díla. Nevyklidí-li 
zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

13) Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese zhotovitel. Nebezpečí škody na 
předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo 
poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem 
protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad 
a nedodělků, oběma smluvními stranami. Toto se vztahuje i na veškerou dokumentaci, 
která souvisí s plněním smlouvy, včetně dílčích verzí dokumentací, přípravných podkladů 
a závěrečných zpráv i ostatních podkladů a informací s tím souvisejících. Tímto 
ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

14) Objednatel neodpovídá za majetek zhotovitele, který tento použije k provedení díla podle 
smlouvy v objektech či na pozemcích objednatele. 

 

Článek VII.  
Ukončení smlouvy 

1) Tato smlouva může být ukončena splněním a předáním díla, dohodou smluvních stran, 
nebo odstoupením od smlouvy.  

2) Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech stanovených občanským zákoníkem nebo 
touto smlouvou.  

3) Smluvní strany sjednávají, že jakékoliv odstoupení od této smlouvy má účinky ex nunc 
a smluvní strany nejsou povinny si vracet již poskytnutá plnění v souladu s touto smlouvou. 

4) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší tuto 
smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení této smlouvy s možností 
okamžitého odstoupení se považuje zejména: 

a. prodlení zhotovitele se závazným termínem pro předání díla delším než 30 dní; 
b. úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
c. porušení povinností, která jsou za podstatné porušení smlouvy v této smlouvě 

výslovně označeny. 
5) Objednatel má dále právo tuto smlouvu neuzavřít, případně od této smlouvy odstoupit v 

případě, že mu na financování předmětu díla nebude poskytnuta dotace, o kterou hodlá 
požádat. 

6) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení 
se zaplacením faktury delším než 30 dní. Na neplnění sjednaných závazků upozorní 
písemně zhotovitel objednatele, ve kterém současně uvede lhůtu k nápravě, která nesmí 
být kratší než 14 dní. Pokud v této lhůtě nedojde ke splnění stanovených povinností, končí 
platnost smlouvy dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy 
objednateli.  

7) V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, uhradí 
objednatel v plné výši všechny prokazatelně a účelně vynaložené náklady vzniklé 
zhotoviteli ke dni odstoupení. 
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8) V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy, končí platnost a účinnost 
této smlouvy dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé 
smluvní straně. 

9) Zhotovitel je ve lhůtě 10 dní po ukončení této smlouvy odstoupením povinen předat 
objednateli veškeré hotové a rozpracované části díla podle této smlouvy, která před 
ukončením smlouvy objednateli nepředal. Objednatel uhradí na základě faktury zhotovitele 
příslušnou část díla dle soupisu skutečně provedených dodávek a prací. 

10) Ukončením této smlouvy nejsou dotčena plnění poskytnutá před ukončením této smlouvy, 
nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty, nárok na náhradu škody ani nárok na 
odstranění vytknutých vad díla podle této smlouvy Práva a povinnosti smluvních stran, 
která vzniknou po ukončení této smlouvy, jako důsledek jednání uskutečněného před tímto 
ukončením, zůstávají nedotčena.  

 

Článek VIII.  
Ostatní ujednání  

1) Závaznost zadání 
i. Zadání, včetně závazných pokynů objednatele představuje pro zhotovitele závazný 

podklad pro realizaci díla. Zadání tvoří přílohu č. 1 až 3 této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že se řádně seznámil se zadáním, a že jej považuje za způsobilé k 
realizaci díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že na zadání neshledává žádné vady, 
které by bránily realizaci díla. Při realizaci díla je zhotovitel oprávněn odchýlit se od 
zadání a závazných pokynů objednatele pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Porušení tohoto ustanovení bude považováno za 
podstatné porušení této smlouvy. 

ii. Pokud jsou v zadání uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady 
sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. 
Objednatel a autorský dozor výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými 
výrobky stejných technických vlastností – standardů a shodné, nebo vyšší kvality. 
Stejným způsobem jsou (mohou být) v zadání uvedeni jako příklad informativně i 
možní, v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé. Bezpodmínečně je však 
nutné zajistit kompatibilitu s již instalovanými systémy. Při použití jiného, než v 
zadání uvažovaného zařízení nebo systému, je pravděpodobné, že bude nutné 
provést modifikace v řešení obsaženém v zadání. Takové modifikace nemohou být 
uplatněny jako vady zadání nebo projektové dokumentace. V případě, že zhotovitel 
použije jiné, než zde uvedené výrobky a zařízení, je zhotovitel povinen před 
zahájením prací předložit objednateli opravenou projektovou dokumentaci pro 
provedení stavby (DPS) s uvedením jím navrhovaných a uvažovaných výrobků. 
Dokumentace DPS musí být odsouhlasena objednatelem a autorským dozorem 
projektanta (AD). Rovněž je zhotovitel povinen předložit objednateli a AD ke 
schválení veškeré vzorky zařízení a výrobků odlišných od specifikace uvedené v 
zadání. Při nepředložení opravené DPS a vzorků nebo nesouladu technických, 
funkčních nebo estetických vlastností je platná specifikace výrobků a zařízení 
uvedená v zadání. Použití jiného výrobku nebo zařízení a s tím související 
přepracování dokumentace DPS (vč. schvalovacího procesu u objednatele) není 
oprávněným důvodem pro změnu ceny díla ani termínu dokončení. Porušení tohoto 
ustanovení bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

2) Vyšší moc 
i. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 

smluvních závazků, jestliže se tak prokazatelně stalo v důsledku vyšší moci. Za 
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vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku 
smluvními stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné 
povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Nastanou-li výše 
uvedené okolnosti, jsou obě smluvní strany povinny se neprodleně o těchto 
okolnostech vzájemně informovat. Mezi tyto okolnosti nespadají jakékoli vlastnické, 
či majetkové změny na straně objednatele. 

ii. Lhůty pro plnění povinností podle smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou 
prokazatelně trvá okolnost vylučující odpovědnost. 

iii. Jestliže důsledky vyplývající ze zásahu vyšší moci prokazatelně trvají déle než tři 
měsíce, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit s tím, že se 
nároky smluvních stran vyrovnají tak, aby žádné ze smluvních stran nevzniklo 
bezdůvodné obohacení. 

3) Odchýlení se od § 2050 občanského zákoníku 
i. Odchylně od § 2050 občanského zákoníku se strany dohodly, že sjednání jakékoli 

smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a nárok na náhradu škody může být 
uplatněn nezávisle na smluvní pokutě a v plné výši. 

4) Započtení 
i. Objednatel je oprávněn své finanční nároky vzniklé na základě této smlouvy vůči 

zhotoviteli jednostranně započíst, tj. od částky fakturované zhotovitelem takové 
nároky odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou). 

5) Odpovědné zadávání 
i. V rámci odpovědného zadávání veřejných zakázek objednatel požaduje, aby 

veškeré obaly, ve kterých bude zhotovitel dodávat dodávky, případně přepravovat 
dodávky, byly recyklovatelné a aby s odpady zhotovitel nakládal v souladu se 
zákonem o odpadech. 

ii. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby kontrolovat výše uvedené ujednání 
a nakládání zhotovitele s odpady a porušení smluvních povinností zhotovitele 
v souvislosti s odpady je oprávněn sankcionovat smluvní pokutou ve výší 2 000 Kč 
za každý jednotlivě zjištěný případ porušení.  
 

Článek IX.  
Závěrečná ustanovení 

1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze výslovným oboustranně potvrzeným 
smluvním ujednáním, a to ve formě vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě, 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn 
údajů uvedených v hlavičce smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo 
jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto 
oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke 
změně došlo. 

2) S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 
objednatel uvádí, že se na něj vztahuje výjimka uvedená v § 3 odst. 2, písm. k), tudíž 
objednatel není povinen tuto smlouvu zveřejnit. 

3) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
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95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
oficiálních stránkách městyse Brozany nad Ohří: https://www.brozanynadohri.cz/urad-
mestyse-1/gdpr-prohlaseni/.  

4) Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články této smlouvy jsou dostatečné z hlediska 
náležitosti pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato 
smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany se dohodly, že jejich 
závazkový vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

5) Tato smlouva se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení. 
6) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
7) Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady městyse Brozany nad Ohří dne 9.1.2026 a 

schválen usnesením číslo 6. 
8) Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace  

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

Příloha č. 3 – Harmonogram stavebních prací 

Příloha č. 4 – Seznam členů realizačního týmu (převzatý z nabídky uchazeče) 

 

V Brozanech nad Ohří dne …………..... 

 

…………………………………………… 

objednatel 

Ing. Václav Bešta, starosta 

městys Brozany nad Ohří 

 

 

V Roudnici nad Labem dne …………..... 

 

 

………………………………………….. 

zhotovitel 

Jan Szántó, zástupce jednatele 

GKR STAVBY s.r.o. 

Jan 
Szántó

Digitálně podepsal 
Jan Szántó 
Datum: 2026.02.24 
11:08:44 +01'00'

Václav Bešta
Digitálně podepsal Václav 
Bešta 
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