

SMLOUVA O DÍLO

číslo zhotovitele: 841/TB/CC/2024/023/CCAA

číslo objednatele: 1/2024-MK

uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Objednatel:

Obec Dětrichov

se sídlem: Dětrichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant

zastoupený: Martinou Kohoutovou, starostkou

IČO: 00831468

DIČ: není plátce DPH

telefon: +420 482 317 042

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 24323461/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Martina Kohoutová, starostka obce

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Martina Kohoutová, starostka obce

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:

ucetni@detrichov-obec.cz

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. listinných faktur a jejich příloh podle této smlouvy:

starosta@detrichov-obec.cz

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

odštěpný závod Praha, oblast Benátky

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Petrou Kroupovou, ekonomickou vedoucí
oblasti Benátky, na základě plné moci

Ing. Jan Hauser, vedoucí PJ Liberec, na základě
plné moci

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice

číslo účtu: 112071233/0300

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Petra Kroupová, ekonomická vedoucí oblasti

Ing. Jan Hauser, vedoucí PJ Liberec

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Jan Hauser, VPJ Liberec, tel.: 724 111 818

Bc. Richard Jambor, stavbyvedoucí, tel.: 739 580 588

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7634

E-mailová adresa pro vrácení elektronických faktur:

emailová adresa uvedená na faktuře (jmenovitě - zodpovědná osoba vystavující fakturu)

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vrácení listinných faktur:

STRABAG a.s., oblast Benátky, Generála Svobody 161/77, 460 14 Liberec XII

1. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy je zhotovení asfaltových vrstev, dle oceněného soupisu prací (nabídka zhotovitele) na stavbě „**Děřichov, MK 2024 – 3 úseky: U č.p. 78, U Macháčků, U Plutů**“.

Cenová nabídka tvoří přílohu smlouvy a jako taková obnáší nejen cenu, ale i rozsah prací ceně odpovídající.

Místem plnění předmětu smlouvy je obec **Děřichov**.

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- * Tato smlouva
- * Příloha č.1 smlouvy o dílo - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem
- * Platné technické a právní normy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

3. Cena díla

Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní a činí:

Cena bez DPH

997.203,76 Kč

Celková cena díla bude vyčíslena jako násobek jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele a skutečně provedeného množství.

Objednatel uhradí zhotoviteli případnou nadspotřebu obalovaných směsí při dodržení požadované nivelety vozovky. Cena bude stanovena přepočtem na 1 t z cenové nabídky zhotovitele a bude účtována na základě vážních lístků.

V případě rozdělení na etapy či snížení objemu prací o více jak 10 % bude nutné jednotkové ceny přepočítat v důsledku rozpočítání fixních nákladů.

K ceně díla zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění, pokud práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou zařazeny v klasifikaci CZ-CPA ve třídě 41-43, účtuje zhotovitel v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb.

Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a že práce, které jsou předmětem dodávky této smlouvy, slouží k jeho ekonomické činnosti.

4. Termín plnění

Provádění prací:

05 – 08/2024

Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mráz), bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

Práce budou zahájeny a doba provádění začne plynout po kontrole připravenosti stavby objednatelem a po řádném převzetí staveniště zhotovitelem, na základě písemného protokolu.

V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude zhotovitelem určen náhradní termín provádění díla.

Zhotovitel si vyhrazuje právo na posutí termínu dokončení díla z důvodu případné poruchy obalovny asfaltových směsí či zásadní poruchy mechanizace.

5. Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve zápisem do stavebního deníku po ukončení díla objednatele k převzetí provedeného díla.

Objednatel dílo převezme do 7 dnů od jeho dokončení.

Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací doklady o zkouškách hutnění a rovinatosti podloží, které budou v souladu s projektovou dokumentací a ČSN.

Dosažené parametry rovinatosti obrusné vrstvy budou v souladu s ČSN 73 6175.

Zhotovitel předá objednateli dokladovou část obsahující tyto doklady: prohlášení o vlastnostech na použité asfaltové směsi, kontrolní zkoušky použité asfaltové směsi, prohlášení o vlastnostech na spojovací postřik.

6. Záruční doba

Záruční doba za dílo činí **36 měsíců** a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdávání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny deformací podloží.

Zhotovitel nenese zodpovědnost za návrh technického řešení díla objednatele (např. navržené odvodnění, spádové poměry atd.)

Pro odpovědnost za vady platí přiměřeně ustanovení § 2104, 2011 a 2012 OZ o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky.

7. Platební podmínky

Vyúčtování za zhotovené práce bude provedeno fakturou na základě soupisu skutečně provedených prací po dokončení díla. Součástí daňového dokladu musí být i protokol o předání a převzetí dokončeného díla. Pouze v případě, že dílo bude v době jeho předání vykazovat vady a nedodělky, je objednatel oprávněn uplatnit pozastávku 5 % z fakturované částky bez DPH. Pozastávka bude uvolněna do 10 dnů na základě písemné žádosti, jejíž přílohou bude zápis o odstranění vad a nedodělků.

Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, uvedeném v záhlaví této smlouvy.

Splatnost faktur byla dohodnuta na **28 dnů** po doručení objednateli.

Smluvní strany si vzájemně udělily souhlas v souladu s § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Faktury vč. jejich příloh podle této smlouvy bude zhotovitel zasílat objednateli v elektronické podobě ve formátu .pdf na e-mailovou adresu objednatele pro doručování elektronických faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy, nebo v listinné

podobě na korespondenční adresu objednatele pro doručování listinných faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy.

8. Majetkové sankce - smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

- a) Smluvní pokuta za prodlení s úhradou oprávněně vystavených faktur činí 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli, a to maximálně ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.
- b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení, a to maximálně ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.

9. Ostatní ujednání

Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami.

Objednatel odpovídá za řádné veřejnoprávní projednání díla, eventuálně ohlášení úprav příslušnému orgánu státní správy.

Objednatel předá min. 1 fixní výškový bod na staveništi.

Objednatel zajistí jednu zpevněnou příjezdovou komunikaci na staveniště tak, aby mohl zhotovitel bez překážek provést dílo příslušným strojem a nedošlo vlivem jeho působení ke znečištění jednotlivých konstrukčních vrstev a veřejných komunikací.

Objednatel vyčlení pro zhotovitele na staveništi prostor pro umístění zařízení staveniště, nářadí, strojů.

Objednatel zajistí koordinaci souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

Nabídková cena neobsahuje náklady na provedení dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření stavby, náklady na DIO a DZ, veřejnoprávní projednání stavby, čištění komunikací, náklady na finanční garance po dobu záruční doby, srážky za zařízení staveniště.

Případné výškové usazení vstupů inženýrských sítí provede souběžně s prováděním ložné vrstvy na své náklady objednatel.

Výsledná tloušťka živičného souvrství je dána výškou nivelety podkladu zhotoveného objednatelem a požadovaného nášlapu na betonových výrobcích či požadované výsledné niveletě vozovky.

Pro účely tohoto ustanovení se **Sankciovanou osobou** rozumí subjekt, na který byly uplatněny sankce, zejména, (avšak nejen), sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako "**Sankce**"), a to ve smyslu příslušných právních předpisů a /nebo nařízení zejména ze strany: (i) OSN, (ii) Federální vlády Spojených států amerických, (iii) EU.

Objednatel tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není a nebude osobou a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat.

V případě, že jakékoliv z výše uvedených prohlášení bude nepravdivé a/nebo objednatel poruší závazky podle tohoto ustanovení, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností.

Zhotovitel je také oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností v případě, že se budou Sankce uplatňovat na objednatele po uzavření smlouvy.

Objednatel se zavazuje zhotovitele odškodnit a nahradit mu všechny z ukončení smlouvy vzniklé ztráty.

Objednatel se zavazuje seznámit se s Etickým kodexem (Code of Conduct) zhotovitele v aktuálním znění a tento dodržovat. Etický kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:

[https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/\\$File/Code%20of%20Conduct.pdf](https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/$File/Code%20of%20Conduct.pdf)

Objednatel se dále zavazuje seznámit se s Dodavatelským kodexem zhotovitele a tento dodržovat. Dodavatelský kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:

[https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/39C34EF728FD07E3C125860D0044BF60/\\$File/Dodavatelsk%C3%BD%20kodex.pdf](https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/39C34EF728FD07E3C125860D0044BF60/$File/Dodavatelsk%C3%BD%20kodex.pdf)

10. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen na základě oboustranně podepsaného písemného dodatku.

Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, zejména v důsledku neplnění povinností objednatele.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení OZ.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka prací

Příloha č. 2 – Plná moc zhotovitele

Smlouvu přezkoumal: Ing. Renata Stránská

V Dětřichově dne 17. 04. 2024

V Liberci dne 17. 4. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Martina Kohoutová

starostka obce

Ing. Petra Kroupová

v zastoupení dle plné moci

Ing. Jan Hauser

v zastoupení dle plné moci

Aspe Firma: Strabag a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Firma: Strabag a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

číslo a název SO

SO 101

Dětrichov, MK 2024

Úsek č.1 - U č.p. 78

číslo a název rozpočtu:

SO 101

Úsek č.1 - U č.p. 78

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	014101	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU 275m * 3,5m * 50% * 0,1m zemina	M3	48,125	0,00	0,00
2	11130		SEJMUTÍ DRNU 275m * 3,5m * 50% plochy (drn uprostřed + 2x krajnice)	M2	481,250	50,00	24 062,50
3	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM 275m * 0,25m * 0,1m * 2	M3	13,750	350,00	4 812,50
4	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM propust pod silnicí cca 10m včetně 30m navazující drenáže v příkopu	M	40,000	450,00	18 000,00
5	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 275m * 3,0m * 0,05m	M3	41,250	1 250,00	51 562,50
6	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 275m * 3,0m * (40+20mm)	M3	49,500	6 900,00	341 550,00
7	894846		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ DN DO 400MM revizní šachta drenáže / vtok propustu	KUS	1,000	4 000,00	4 000,00
8	9181A		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU výtokové čelo do potoka včetně zpětné klapky	KUS	1,000	12 500,00	12 500,00
Celkem						456 487,50	

Aspe Firma: Strabag a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Firma: Strabag a.s.

Stavba

Dětrichov, MK 2024

Úsek č.2 - U Macháčků

Úsek č.2 - U Macháčků

Celkem	341 933,76
--------	------------

Aspe Firma: Strabag a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Firma: Strabag a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **Dětrichov, MK 2024**

Úsek č.3 - U Plutů

Úsek č.3 - U Plutů

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU 70m * 3,5m * 0,3 zemina	M3	73,500	0,00	0,00
2	12373		ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I 70m * 3,5m * 0,3	M3	73,500	250,00	18 375,00
3	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM 170m * 0,25m * 0,1m * 2	M3	3,500	350,00	1 225,00
3	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 70m * 3,2m	M2	224,000	70,00	15 680,00
4	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 70m * 3,2m * 0,25	M3	61,250	1 250,00	76 562,50
5	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 70m * 3,0m * (40+20mm)	M3	12,600	6 900,00	86 940,00

Celkem

198 782,50

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Dipl. Ing. Moritz Freybornem, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Bryhcínem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

Zmocňuje

Ing. Jana Hausera, nar. 15.1.1983, bytem Pražská 549, 251 64 Mnichovice - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Ing. Jozefa Križka, nar. 05.12.1979, bytem Nová Vyhlička 504, 289 14 Poříčany - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Matěje Hovorku, nar. 09.04.1987, bytem Kutnohorská 2643, 470 06 Česká Lípa - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Tomáše Svobodu, nar. 30.03.1972, bytem Branžež 52, 294 02 Kněžmost - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Marka Reže, nar. 03.10.1972, bytem Pod Šibencem 868, 266 01 Beroun - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Eduarda Macha, nar. 15.02.1961, bytem Prasek 141, 504 01 Nový Bydžov - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Ing. Václava Foltýna, nar. 03.11.1988, bytem Bořanovická 367, 250 65 Líbeznice - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Ing. Petra Balíka, nar. 21. 11. 1974 bytem, Toužimská 660/77, 197 00 Praha 9 - Kbely – technického vedoucího oblasti (dále jen „TBL“)

Ing. Petru Kroupovou, nar. 25. 9. 1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice - ekonomickou vedoucí oblasti (dále jen „KBL“)

Ing. Lud'ka Pavlů, nar. 24. 8. 1978, bytem Dobřichov 309, 289 11 Pečky - vedoucího obchodně technického úseku oblasti (dále jen „BR-OTÚ“)

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu svého pracovního zařazení při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 25 mil. Kč bez DPH** (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast a všechny dokumenty, které tvoří součást nabídek a/nebo žádostí o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 25 mil. Kč bez DPH (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně;

- **TBL společně s KBL**

nebo

- **TBL nebo KBL společně s příslušným TGL nebo BR-OTÚ.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2024.

V Praze dne dle elektronického podpisu.

STRABAG a.s.

Dipl. Ing. Moritz Freyborn
Podpsal Dipl. Ing. Moritz Freyborn
DN: cn=Dipl. Ing. Moritz Freyborn, c
=CZ, o=STRABAG a.s., ou=641,
3615, email=moritz.freyborn@
strabag.com
Datum: 2024.02.23 14:40:50 +01'00'

Dipl. Ing. Moritz Freyborn
předseda představenstva

Ing. Pavel Bryhcín
Digitálně podepsal Ing. Pavel
Bryhcín
Datum: 2024.02.23 16:51:55 +01'00'

Ing. Pavel Bryhcín
místopředseda představenstva