
4X0EP roky SMLOUVA O DÍLOASo k sjednaná dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

1. Smluvní strany
Objednatel: Obec Jeníkov
Sídlo: Oldřichov 52, 417 24 Oldřichov
Zastoupená:|Stanislavou Kubajkovou, starostkou obce
16: 00266361
Bank. spojení: Komerční banka Teplice, č. účtu: 5027501/0100
Zastoupení ve věcech technických: Stanislava Kubajková, starostka

Telefon / fax: 417 835 522
E-mail: obecjenikov.cz

a
Zhotovitel: MATURE TEPLICE s.r.o.
Sídlo/ místo podnikání: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Petr Jonáš, prokurista / ředitel společnosti
Oprávnění jednat ve věcech technických: Ing. Petr Jonáš
Je: 60490420
DIČ: CZ60490420
Bank. spojení: Komerční banka Teplice,
) č. účtu 35-8913940247/0100
Telefon / fax:

U

417 531 704
E-mail: infoWďmature-tp.cz
Zápis v OR: vedeného KS v Ústí nad Labem oddíl C,

vložka 24223

2. Předmět a místo plnění smlouvy
2.1. Předmět plnění: Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předložené nabídky na
plnění VZMR č. 3/2022 „Regenerace budovy obecního úřadu č.p. 52, ul. Oldřichov, 417
24, Jeníkov“ v rozsahu výzvy objednatele, cenové nabídky zhotovitele a zadávací
dokumentace objednatele. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah
sjednaných prací a způsob jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě
vlastního provedení prací je neoddělitelnou součástí předmětu plnění a sjednané eeny díla i
veškerý materiál, který bude dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován a
veškeré činnosti ke zhotovení díla potřebné (dále jen „dílo“).
2.2. Objednatel se zavazuje zaplatit v souladu s dále sjednanými podmínkami zhotoviteli cenu
díla.

2.3. Místo plnění: Místem plnění je objekt budovy obecního úřadu č.p. 52, stavební parcela č. 52/3,
k.ú. Oldřichov u Jeníkova. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa
plnění a je si vědom toho, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu
smluvních podmínek z důvodů, které mohl a mělzjistit již při seznámení se s podklady a se
stavem místa plnění.
2.4. Víceprací se rozumí změna formy, kvality či kvantity díla oproti řešení, které objednatel
odsouhlasil při jednání o uzavření smlouvy a které zadal jako podmínky pro přípravu nabídky
zhotovitele, pokud taková změna byla odsouhlasena objednatelem nebo TDI objednatele a
pokud byl uzavřen dodatek ke smlouvě, ve kterém byla sjednána cena víceprací, jejich rozsah
a platební podmínky. Práce, které zhotovitel provede bez předchozího uzavření dodatku ke
smlouvě nad rámec sjednaného rozsahu díla, nemá objednatel povinnost uhradit.
Trvá-li na tom objednatel, musí zhotovitel takové práce odstranit na svůj náklad a uvést stav
do souladu s poskytnutými podklady



2.5. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout jednostranně i po uzavření této smlouvy o
zúžení rozsahu díla o některé práce a výkony obsažené v cenové nabídce zhotovitele. O
takovém zúžení předmětu díla, který celkově nesmí přesáhnout 15% z ceny díla se smluvní
strany zavazují uzavřít do jednoho týdne od návrhu objednatele dodatek ke smlouvě s tím, že
zhotovitel je povinen přistoupit na uzavření takového dodatku a pokud do jednoho týdne od
doručení k návrhu dodatku nepřipojí svůj podpis, má se za to, že byl dodatek uzavřen sedmým
dnem po jeho doručení zhotoviteli. Zhotoviteli v takovém případě nevzniká nárok na náhradu
škody ani ušlého zisku, kromě případů, kdy již prokazatelně nakoupil materiál na zhotovení té
části díla, o kterou má být rozsah díla zúžen. Na tuto skutečnost je povinen objednatele
upozornit. Objednatel je oprávněn toto své právo použít pouze do doby, kdy objednatel zahájil
práce na té části díla, o kterou má být předmět plnění zúžen.
3. Termín plnění smlouvy
3.1. Dílo bude plněno v termínu: do 8 měsíců od předání staveniště. K předání staveniště
dojde nejpozději do týdne od podpisu smlouvy o dílo nebo po jiné vzájemné dohodě obou
stran.
O předání staveniště bude sepsán zápis do stavebního deníku nebo jiný písemný protokol.
3.2. Dílo se považuje za řádně splněné dnem jeho písemného protokolárního předání a
převzetí. Zápis o předání a převzetí bude potvrzen oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

3.3. Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v
důsledku okolností neležících na jeho straně, a to zejména:
a) při prodlení objednatele s plněním jeho závazků dle této smlouvy nebo obecně závazných
předpisů, pokud je takové prodlení objektivně způsobilé zapříčinit prodlení plnění zhotovitele,
o dobu prodlení objednatele se prodlužuje sjednaný termín plnění,
b) úředním zásahem /zákaz prací na díle vydaný k tomu oprávněným orgánem z důvodů
neležících na straně zhotovitele, změna technických nebo právních předpisů, které
neumožňují řádné dokončení díla a jeho předání apod./,
c) vyšší mocí /objektivně nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla dle
platných technických a technologických norem, výbuch, požár, povodeň, sesuv půdy a jiné
živelné pohromy, válka apod./,

d) v důsledku změn v rozsahu nebo druhu prací na díle vyžádaných nad rámec sjednaného
rozsahu díla objednatelem, změny projektu apod.
V těchto případech dohodnou smluvní strany vhodná opatření k odstranění uvedených
skutečností nebo jejich následků a vyžaduje-li to situace, dohodnou i změnu termínu plnění.
4. Cena za dílo a platební podmínky
Cena díla je smluvní, pevná a konečná a činí 3,351.045,43 Kč bez DPH
a 4,054.764,97 Kč včetně DPH ve výši platné v den uzavření smlouvy.

Strany prohlašují za nesporné, že v ceně jsou zahrnuty rovněž mj. náklady na spotřebované
energie, odvoz a likvidaci odpadů, vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště,
dopravu materiálu a jeho pořízení, jakož i veškeré ostatní nezbytné náklady na zhotovenídíla.
Objednatel není povinen umožnit zhotoviteli připojení na zásuvku el. energie a zajistitužívání užitkové vody. Spotřebovanou el. energii a vodu hradí ze svého zhotovitel, když
je tato spotřeba součástí ceny za dílo.
4.1. Cenu za dílo je možné zvýšit pouze tehdy, pokud zhotovitel provede vícepráce, ke kterýmdal objednatel písemný souhlas formou dodatku ke smlouvě a jejichž cena bude sjednána vsouladu s principy ocenění použitými pro stanovení smluvní ceny nebo jinou dohodou
smluvních stran. Smluvní strany považují za sjednané a nezpochybnitelné, že zhotovitel
nemá bez uzavření dodatku smlouvy o rozsahu a ceně víceprací nárok na zaplacení. Uzavření
takového dodatku ke smlouvě musí být rovněž v souladu se zákonem o obcích a zákonem ozadávání veřejných zakázek.



4.2. Pokud nebudou provedeny některé práce a výkony, které jsou sjednány v rámci rozsahu
plnění zhotovitele, pak má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny. O tomto bude
sjednán dodatek ke smlouvě. Hodnota prací neprovedených bude vypočtena a oceněna v
souladu s principy ocenění použitými pro stanovení smluvní ceny nebo jinou dohodou
smluvních stran. Uzavření takového dodatku ke smlouvě musí být rovněž v souladu se
zákonem o obcích a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

4.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě účetního a daňového dokladu
(„faktura“) vystaveného zhotovitelem, bezhotovostní platbou na účet zhotovitele. Splatnost
faktury zhotovitele je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat
veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura
nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je
objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či
opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

4.4. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta záloha.
4.5. Objednatel je oprávněn dílo převzít i tehdy, pokud má drobné vady a nedodělky, které
samy o sobě, ani ve svém souhrnu nebrání řádnému provozovánía užívání díla. Takové vady
musí být odstraněny do 5 (slovy pěti) pracovních dnů po předání a převzetí díla. V případě, že
se strany nedohodnou na specifikaci vad a nedodělků, není povinen objednatel dílo převzít a
dílo se považuje za nesplněné. Pro případ předání díla s vadami a nedodělky je oprávněn
navíc objednatel pozastavit v souladu s výše uvedenými podmínkami zhotoviteli 10% z ceny
díla, a to do doby úplného odstranění veškerých vad a nedodělků.

4.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že stakto určenou cenou díla a platebními
podmínkami souhlasí. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné prostředky na úhradu smluvní
ceny díla a zavazuje se zaplatit sjednanou cenu díla včetně DPH včas a řádným způsobem
v souladu s uvedenými podmínkami.

5. Záruka za jakost díla
S.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo dle bodu 2.1 této smlouvy bude mít vlastnosti obvyklé a
potřebné dle příslušných obecně závazných předpisů a technických norem, které se na dílo
vztahují po dobu záruční doby a přejímá záruku za jakost prací díla po dobu 60 (slovy
šedesáti) měsíců od data písemného převzetí celého díla objednatelem. Záruka za dodaný
materiál se řídí záručními podmínkami výrobce (prodejce). Záruka se nevztahuje na vady
vzniklé neodborným zásahem objednatele nebo třetí osoby a vady vzniklé nahodilou událostí.
Po dobu záruky za jakost díla odstraní zhotovitel na svoje vlastní náklady případné vady díla,
na které se záruka vztahuje. V případě odstranění vady dodáním nového plnění běží ohledně
nového plnění nová záruční doba.

s.2. Objednatel je povinen na vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně upozornit
zhotovitele a k posouzení oprávněnosti reklamace a důvodů vzniku vad umožnit jeho
pracovníkům odbornou prohlídku ve stavu, v jakém byly zjištěny. Zhotovitel provede
odbornou prohlídku nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne písemného vyrozumění, pokud
si smluvní strany nedohodnou jiný termín.

5.3. Vady zjištěné a uplatněné v průběhu přejímacího řízení odstraní zhotovitel do konce
přejímacího řízení, případně nejpozději do S pracovních dnů od podpisu předávacího
protokolu, u vad, které budou sepsány v přejímacím protokolu. U vad zjištěných v záruční
době je povinen zhotovitel k jejich odstranění do 74 dnů ode dne zhotovitelem provedené
odborné prohlídky (nejpozději ovšem do 21 dnů ode dne reklamace objednatele), pokud si
smluvní strany nedohodnou jiný termín. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel ze
svého. Zhotovitel nesmí použít na odstranění vad jiné než sjednané materiály, pokud se
s objednatelem nedohodne v konkrétním případě jinak.
5.4. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i ty vady, které neuznal jako vady díla a
nést jejich náklady až do rozhodnutí příslušného orgánu o tom, že se nejedná o vady případně
o takové vady, za které nenese odpovědnost.



5.5. Objednatel se zavazuje poskytnout při odstraňování vad potřebnou součinnost, kterou lze
po něm spravedlivě požadovat, zejména umožnit zhotoviteli provádění prací na odstranění
vad. Objednatel je povinen na žádost zhotovitele mu vydat potvrzení o odstranění vady a
termínu odstranění.

5.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů objednatele a
zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil, ale objednatel na jejich
použití trval. Odstranění takto vzniklých vad není obsaženo ve smluvní ceně.

6. Smluvní pokuty, sankce
6.1.Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést a předat dílo objednateli

včas, tedy v termínu sjednaném v odstavci 3.1 jako termín pro splnění díla, se zhotovitel
zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.

6.2.Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtách dohodnutých v zápise o
odevzdání a převzetí díla nebo v zápise o projednání reklamace, či v termínu sjednaném
v této smlouvě, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,--
Kč za každou vadu a den prodlení.

6.3.Pro případ porušení povinností zhotovitele sjednaných v odstavcích 7.1., 7.5., 7.6., je
povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,--Kč za každý případ
porušení smlouvy.

6.4.Právo objednatele na úhradu smluvní pokuty není podmíněno vznikem škody na jeho
straně a zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani nárok objednatele na náhradu škody.

6.5.Pro případ prodlení s placením faktury se sjednává, že je povinen objednatel zaplatit
zhotoviteli úroky z prodlení v zákonné výši dle obecně závazného předpisu.

7. Základní povinnosti zhotovitele
7.1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací dle smlouvy technické a
technologické normy vztahující se na tyto práce, dodržovat zásady ochrany zdraví a
bezpečnosti při práci a ekologické zásady ve smyslu platných předpisů. Dále je zhotovitel
povinen neobtěžovat nad míru přiměřenou poměrům obyvatele okolních objektů nadměrným
hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyný, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady a
vibracemi. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid pracoviště v průběhu plnění díla a je
povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla.
Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne předání díla vyklidit staveniště.
7.2.Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen
neprodleně písemně na tyto skutečnosti objednatele resp. TDI upozornit.
7.3.Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na zřejmou
nevhodnost věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to
zápisem do stavebního deníku.

7.4.Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným osobám objednatele kontrolu prováděnídíla.
7.S5.Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník v souladu s příslušnými předpisy ode
dne zahájení prací až do odstranění vad z předávacího protokolu. Během provádění prací musí
být stavební deník trvale na stavbě přístupný pro oprávněné osoby v obvyklé pracovní době
(8.00 — 15.30). Denní zápisy musí být vedeny v den, kdy byly práce prováděny nebo kdy
nastaly zapisované skutečnosti a v deníku nesmí být volná místa.

Za objednatele sleduje obsah stavebního deníku technický dozor a další osoby oprávněné
k jednání dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen ukládat kopie denních záznamů odděleně od
originálu tak, aby byly kopie k dispozici v případě zničení originálu.

7.6.Technický dozor nebo objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací na díle a to po
předchozím písemném upozornění zhotovitele na nedostatky prací. O tomto budou učiněny



zápisy do SD. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění prací tehdy, pokud upozornil
objednatele na nevhodnost pokynů TD či objednatele, jestliže má za to, že takové pokyny
podstatně ztěžují či znemožňují prováděnídíla.
7.7.Zjistí-li zhotovitel při provádění díla podstatné překážky, týkající se prováděnídíla, které
znemožňují provedení díla řádně nebo včas, je povinen toto oznámit objednateli neprodleně
zápisem do SD spolu s návrhem na technické řešení. Do dosažení dohody o řešení je
zhotovitel oprávněn prováděnídíla přerušit.

7.8.V případě oprávněného odstoupení zhotovitele od smlouvy není tento oprávněn
uplatňovat náhradu ušlého zisku.

7.9. Aby zhotovitel mohl nabídnout dílo k převzetí, musí zabezpečit splnění těchto
předpokladů:

* musí dokončit dílo v souladu se smlouvou a pokyny tech. dozoru (objednatele),
* musí zabezpečit, že řádně proběhlo vyzkoušenídíla
* zabezpečit, aby byly provedeny předepsané zkoušky, vyžadované technickými normami
nebo obecně závaznými předpisy

*předat u použitých materiálů atesty a další doklady, předepisované obecně závaznými
předpisy (doklady o shodě apod.).

7.10. Zhotovitel je vždy povinen upozornit objednatele na skutečnost, že budou zakryty
provedené práce a vyzvat jej ke kontrole zakrývaných prací. Takovou kontrolu je povinen
objednatel uskutečnit nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud ji neučiní je oprávněn vyzvat
zhotovitele k odkrytí zakrytých prací kdykoliv s tím, že náklady nese objednatel, pokud se
zjistí, že zakryté práce byly provedeny řádně.

8. Základní povinnosti objednatele
8.1.Objednatel se zavazuje převzít na výzvu zhotovitele bez zbytečného odkladu dílo řádně
dokončené v dohodnutém rozsahu, případně v rozsahu dle objednatelem odsouhlasených
změn a v souladu s ostatními ujednáním této smlouvy.

8.3.Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně sdělit zhotoviteli, zda požaduje
provést vícepráce, na které byl zhotovitelem upozorněn a vyjádřit se k cenovému návrhu,
předloženému formou návrhu dodatku smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout při
provádění díla zhotoviteli na jeho výzvu další potřebnou součinnost, kterou po něm lze
spravedlivě požadovat.

8.4.Objednatel není povinen umožnit zhotoviteli připojení na zásuvku el. energie a
zajistit užívání užitkové vody. Spotřebovanou energii a vodu hradí ze svého zhotovitel,
když je tato spotřeba součástí ceny za dílo.

9. Závěrečná ustanovení
9.1.Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9.2.Tato smlouva má celkem 6 stran a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s platností
originálu, po dvou pro každou ze smluvních stran.
9.3.Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními
předpisy, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

9.4.Smluvní strany se zavazují kromě písemného styku vedeného prostřednictvím stavebního
deníku zasílat veškeré písemnosti na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Pro účely
doručování se považují v pochybnostech písemnosti za doručené třetím pracovním dnem po
odeslání písemnosti doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany.
Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že se již druhá smluvní strana na adrese
uvedené v záhlaví této smlouvy nezdržuje|nebo když změnila sídlo či bydliště, ale
neoznámila druhé smluvní straně písemně takovou změnu adresy pro doručování písemností
a v případě, že doručení písemnosti zmařila.



9.5. Změny nebo doplňky této smlouvy a uvedených příloh mohou být provedeny pouze
písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

9.6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody
způsobené při provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu,
způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem,
vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních
objektech apod.

9.7. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Smlouva o dílo byla schválena na zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov dne 18.1.2023,

usnesením č.:4/X/27.
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VlaladaníL v VEVNÉDÉ dne.2.2... 2023.eooroooooooeoeneeeeee

Za objednatele: Za zhotovitele :

eC Jen;o Jeníkov k
TURE TEPLICE s.r.o.

Šova 1007/16, 415 01 Teplice

teoooooooooooooooooooeefproneoeeeee“ů

Stanislava Kubajková
starostka obce Jeníkov


