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 SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena podle § 2586 a násl. ve spojení s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Obec Hodslavice 
se sídlem: Hodslavice 211 
zastoupeno: Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce 
IČO: 00297917 
tel.: 556 750 327 

kontaktní osoba/y ve věcech technických: 
– Ing. Pavel Vanduch, stavební technik, stavebnitechnik@hodslavice.cz, tel. 792 656 906 

dále jen „objednatel“ 

a 

Obchodní firma : svobodová blaha architekti s.r.o.  
se sídlem: Veletržní 826/61, 170 00 Praha  
zastoupena: Ing. arch. MgA. Ondřejem Blahou a MgA. Annou Svobodovou 
IČO: 194 808 90  
DIČ: CZ 194 808 90 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl 
BXXXVI, vložka 46 
bankovní spojení / číslo účtu: 325555565/0300  
ID DS: qq5qyi3 
kontaktní osoba: Ondřej Blaha, studio@svobodovablaha.com, tel. +420 739 174 262 

dále jen „zhotovitel" 

„objednatel“ a „zhotovitel“ dále jen „strany“ 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. ve spojení s ustanovením § 2430 o 
příkazu a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o 
dílo k veřejné zakázce „Bytový dům s komunitními prostory Hodslavice – Projekt“ – zpracování PD 
(STS, DPZ a DPS), výkon inženýrské činnosti (IČ) a autorského dozoru (AD) následujícího znění a 
obsahu (dále jen smlouva). 
 

článek 1 
Úvodní ujednání 

1. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností: 
1.1. Objednatel realizoval podle ust. § 31 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen ZZVZ) architektonický návrh pod názvem Bytový dům s komunitními prostory Hodslavice 
(dále jen soutěž o návrh);  
1.2. Objednatel hodlá realizovat stavbu podle soutěžního návrhu zhotovitele, který byl v soutěži o návrh 
oceněn, a proto se zhotovitelem v souladu s podmínkami soutěže o návrh uzavírá tuto smlouvu. 
1.3. Zhotovitel a objednatel se dohodli na obsahu této smlouvy, a proto strany sjednaly následující: 

mailto:stavebnitechnik@hodslavice.cz
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článek 2 

Předmět a rozsah plnění 

1. Předmětem smlouvy je: 

1.1. závazek zhotovitele na podkladě svého soutěžního návrhu pro objednatelem připravovanou realizaci 
stavby pod názvem „Bytový dům s komunitními prostory Hodslavice“,  
a) zpracovat na svůj náklad a nebezpečí projektovou dokumentaci v níže definovaných výkonových 
stupních, 
b) provést další dále definované činnosti, včetně inženýrských (obstaravatelských) v souvislosti s 
činnostmi ad a), 
c) provést následný dozor projektanta nad realizací stavby, (dále také jen dílo), to vše v rozsahu dle 
ujednání této smlouvy, včetně jejích příloh.  
 
1.2. závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit 
 

2. Dílo podle této smlouvy zahrnuje: 

a) dopracování soutěžního návrhu do podoby architektonické studie (STS); 
b) zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání povolení záměru (DPZ) 
včetně: 

• obstarání podkladů – průzkumů v souvislosti s činnostmi; 
c) zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně: 

• návrhu interiéru a koordinace všech odborných profesí; 
• soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

d) výkon autorského dozoru projektanta nad realizací stavby (AD); 
e) obstarání podkladů – průzkumů v souvislosti s činnostmi ad a) až c); 
 
2.1. Stupně projektové dokumentace a požadovaný rozsah rekonstrukce objektu budou vycházet: z 
ujednání této smlouvy; Soutěžní návrh zhotovitele; z podkladů zveřejněných v rámci soutěže o návrh, a 
to zejména: 
zaměření skutečného stavu objektu; 
stavebně – technický průzkum celého objektu;  
z dalších podkladů opatřených zhotovitelem dle této smlouvy. 
V rámci realizace předmětu plnění dle této smlouvy je zhotovitel rovněž povinen zohlednit aspekty 
environmentálně šetrného řešení, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy. Dílčí aspekty je 
zhotovitel povinen zohledňovat a vyhodnocovat ve spolupráci s objednatelem průběžně již od okamžiku 
zahájení prací ve stupni zpracování dokumentace pro povolení záměru. 
 

3. Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ) 

3.1 Projektová dokumentace pro povolení záměru bude zpracována v rozsahu podle zákona č. 283/2021 
Sb., stavební zákona, a v podrobnostech dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, jejíž 
součástí mimo jiné bude: 
 
3.1.1. zpracování PENB, PBŘ, EPS, EZS, na předmětnou stavbu, 
 
3.1.2. statické výpočty konstrukčních částí, určení příslušných norem ČSN, EN a TKP, které jsou 
standardní a předepsané kontrolní zkoušky, 
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3.1.3. zajištění všech dokladů a podkladů pro vydání stavebního povolení ke stavbě a dále potřebné 
průzkumy (ornitologický/chiropterologický průzkum, měření radonu, geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, dendrologický průzkum, průzkum, a další), budou-li potřeba; 
 
3.1.4. zpracování Zásad organizace výstavby (ZOV) včetně výkresové části ZOV s vyznačením 
ohraničení staveniště, vjezdu na staveniště, zařízení staveniště, skládek a deponií, apod. zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) ve fázi přípravy realizace díla; Plán 
BOZP bude zpracovaný a podepsaný oprávněnou osobou. Plán BOZP bude zpracován v souladu s 
příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí Plánu BOZP bude také přehled právních předpisů 
vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během realizace stavby vyskytnout z 
hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví; 
 
3.1.5. propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory 
zpracovaný použitím oceňovacích metod a cenových soustav vydávaných společnosti ÚRS PRAHA, 
a.s., včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a uvedení stavby do provozu; 
 
3.1.6. Výkon inženýrské činnosti pro zajištění příslušného společného povolení pro realizaci stavby, 
který zahrnuje zejména: 
obstarání všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební povolení, a které budou 
nezbytné pro vydání stavebního povolení, 
obstarání vyjádření všech účastníků správního řízení, 
zpracování žádosti pro stavební povolení a předložení žádosti, včetně příloh, 
zapracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti na stavební povolení, včetně 
připomínek účastníků správních řízení, 
veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního povolení. 
Výkon inženýrské činnosti bude zhotovitelem jako příkazníkem realizován pro objednatele jako 
příkazce na základě k tomu udělené plné moci. 
 

4. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

4.1. Dokumentace pro provedení stavby bude zpracována v rozsahu podle zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákona, a v podrobnostech dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, jejíž součástí 
mimo jiné bude: 

a) soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 
b) projektová dokumentace interiérů, barevné řešení včetně vizualizací exteriérů (fasády, přístavby, 

zpevněných ploch) 
c) součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na 

předmět plnění; 
d) finálního vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešení vyplývajících z DPS.  

 

5. Soupis prací s výkazem výměr 

5.1. DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby, a proto 
musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické 
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požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na realizaci 
stavby budou sestaveny: 

a) v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů výrobků, 
případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis prací bude použito 
aktuálních směrných cen, nejvýše však cen dle ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha 
a.s. v příslušné cenové úrovni. 

b) v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném 
i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou obsahovat volný 
sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou obsahovat označení cenové 
soustavy, pokud bude použita. 

c) Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné 
položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní 
podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud vyplývají z 
příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, 
neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu 
vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady 
na geodetické a geometrické zaměření dokončeného díla.), tzn. 

• v soupisech prací jednotlivých rozpočtových částí bude samostatně uveden podrobný rozpis 
vedlejších rozpočtových nákladů (oplocení, sociální zařízení, provozní vlivy apod.); 

• soubory rozpočtu budou nazvány totožně s jednotlivými částmi projektové dokumentace; každý 
rozpočet stavebního objektu, nebo provozního souboru bude samostatně mít: 

• krycí list s konkrétním datem (konkrétní den vyhotovení rozpočtu, a to z důvodu případných 
změn v položkách rozpočtu z důvodu doplňkových dotazů k soutěži); rekapitulaci a položkovou 
část; 

• u rozpočtů bude uvedena cenová soustava; položky typu „soubor“, „kpl“ apod. budou 
minimalizovány, položky rozdělit na materiál, dopravu, dodávku, montáž, dokumentaci apod.; 
ve slepých rozpočtech by neměla být uvedena jako zpracovatel rozpočtu jiná osoba než 
projektant; v rozpočtech budou dle potřeby v jednotlivých objektech a stavebních, či 
montážních souborech položky pro zpracování dílenské dokumentace; 

d) Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení 
stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména 
technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za 
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 
 

6. Projektová dokumentace interiérů a vybavení 

6.1. V rámci DPS bude zpracována Projektová dokumentace interiérů pro výběr dodavatele, a to jako 
samostatná a oddělitelná část projektové dokumentace a bude sloužit jako kniha standardů pro výběr 
dodavatele této části stavební zakázky. 

• Výkresy a technická zpráva interiérů budou provedeny v následujícím rozsahu: 
• Návrh povrchových úprav stěn (obklady, barevné nátěry, tapety..) 
• barevné řešení vnitřních povrchů,  
• specifikace koncových prvků (zásuvky, vypínače, osvětlovací tělesa…), barevné řešení, 
• návrh mobiliáře a nábytku, mobiliář bude doplněn o výkresovou část se stanovením rozměrů, 

materiálové specifikace, povrchových úprav, doplňků, výkaz výměr jednotlivých prvků 
mobiliáře, specifikace (popis) prvků mobiliáře – tvar a rozměry, materiál, povrchová úprava. 

• vizualizace interiérů. 
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6.2. Pokud budou mít interiéry dopad na profese (např. některé kóty umístění koncových prvků), tak v 
profesích budou uvedeny odkazy na interiéry. V interiérech budou také uvedeny dopady na jednotlivé 
profese. 
Výšky (např. od podlah a vzdálenosti např. od otvorů, rohů) koncových prvků elektroinstalací (uvést 
obecně, bude-li potřeba podrobně). 
Atypické prvky interiérů zpracovat včetně výkresů specifikujících barevné, tvarové a materiálové řešení. 
Zde budou zakótovány jednotlivá místa ukončení profesí (např. elektro, voda, kanalizace apod.). 
 

7. Součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na 
předmět plnění. 

7.1. Součástí zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby je součinnost zhotovitele v 
rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na předmět plnění dle této smlouvy 
v podobě: 

a) zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování 
zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů po jejich 
obdržení; 
 

8. Vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešení vyplývajících z DPS 

8.1. Součástí zpracování dokumentace pro provedení stavby bude finální vyhodnocení aspektů 
environmentálně šetrného řešení vyplývajících z DPS dle přílohy č. 1 smlouvy. Zhotovitel písemně 
shrne jednotlivé otázky uvedené v příloze č. 1 smlouvy, a v odpovědích uvede jak a proč byl, či nebyl 
uvedený aspekt zapracován do projektové dokumentace.  
 

9. Forma a podoba dokumentací 

9.1. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 
 
a) Architektonická studie (STS): 
 
Písemná forma listinné vyhotovení - ve 3 vyhotoveních 
Digitální forma - PD bude předána 1x ve formátu: 
výkresová dokumentace – formát Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a 
formát PDF 
textová část – *.doc/*.docx/*.rtf, pro tabulky *.xls/*.xlsx, pro skenované 
*.pdf dokumenty, 
 
b) Dokumentace pro povolení záměru stavby (DPZ): 
 
Písemná forma listinné vyhotovení - ve 4 vyhotoveních 
Digitální forma - PD bude předána 1x ve formátu: 
výkresová dokumentace – formát Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a formát PDF 
textová část – *.doc/*.docx/*.rtf, pro tabulky *.xls/*.xlsx, pro skenované *.pdf dokumenty, 
 
Průzkumy budou objednateli dodány v 1 listinném vyhotovení a elektronicky ve formátu pro texty 
*.doc/*.docx/*.rtf, pro tabulky *.xls/*.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf, 
 
c) Dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně Projektu interiéru: 
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Písemná forma – PD pro provádění stavby ve 4 vyhotoveních z toho: 
1 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr 
3 vyhotovení budou obsahovat neoceněný soupis prací s výkazem výměr 
Digitální forma – PD bude předána 1x ve formátu: 
výkresová dokumentace – formát Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a formát PDF 
textová část – *.doc/*.docx/*.rtf, pro tabulky *.xls/*.xlsx, pro skenované *.pdf dokumenty, 
neoceněný soupis prací s výkazem výměr – *.xls/*.xlsx, 
oceněný soupis prací s výkazem výměr – *.xls/*.xlsx, – na samostatném mediu 
 
9.1. Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost všech vzorců, 
včetně celkových součtů. Minimálně soupis prací v neoceněné verzi pro veřejnou zakázku bude předán 
v uzamčené podobě, která bude umožňovat pouze zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných 
v zadávacím řízení a zároveň bude tento soupis prací zpracován pro celý předmět díla v jednom souboru 
(*.xls/*.xlsx) – množství jednotlivých listů dle rozsahu stavby a množství zpracovávaných profesí záleží 
na zhotoviteli. Veškeré dílčí soupisy prací případně vzniklé v jiném rozpočtovém programu než 
BUILDpower nebo KROS nebo ASPE, budou převedeny do jednotného softwaru (BUILDpower nebo 
KROS nebo ASPE), sloučeny a následně odevzdány v jednom souboru dle předchozí věty. 
 
9.2. Po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby je zhotovitel povinen do 10 pracovních 
dnů od obdržení výzvy objednatele předat objednateli další vyhotovení DPS, a to 3x v listinném 
vyhotovení. V případě, že v průběhu výběru zhotovitele stavby dojde ke změnám v DPS, předá 
zhotovitel objednateli DPS upravenou o veškeré změny provedené během výběru zhotovitele stavby. 
 
9.3. Písemná forma projektové dokumentace/dokumentů musí být shodná s digitální formou. 
 

10. Výkon autorského dozoru projektanta (AD) 

 
10.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dozor projektanta na písemnou výzvu objednatele zaslanou před 
nebo v průběhu realizaci stavby. Dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavby 
samostatně. Výkon dozoru a technické pomoci bude zhotovitel povinen provádět po celou dobu 
realizace samotné stavby dle projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této smlouvy. 
Výkonem AD se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, 
s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami 
projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřenými stavebním 
úřadem, pokud je takové schválení třeba a sjednanými závaznými technickými normami a rozhodnutími 
příslušných orgánů státní správy. Zhotovitel je povinen provádět AD minimálně v níže uvedeném 
rozsahu: 

a) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení na žádost 
objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, 

b) DP nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením, 

c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, 
posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, dodržením 
lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů - provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do 
stavebního deníku, 

d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek k 
výsledkům - na výzvu objednatele, 

e) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných zhotovitelem 
stavby, 
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f) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných zhotovitelem 
stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických parametrů stavby, 
případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny stanovené na základě výsledku 
zadávacího řízení objednatele 

g) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, s 
příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, 

h) účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. Za výkon DP se nepovažuje 
průběžné odstraňování vad projektové dokumentace reklamované objednatelem způsobem dle ujednání 
v této smlouvě. 
 
10.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a 
nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem 
převzat bez jakýchkoliv výhrad. 
 
10.3. Strany se dohodly, že každý z výkonových stupňů té, které části díla v členění dle tohoto článku 
této smlouvy bude realizován samostatně, jakožto dílčí plnění. 
 

článek 3 
Doba, místo a další podmínky plnění 

 
1 Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, a to v rámci 
první koordinační schůzky v sídle objednatele mezi zástupci stran určených dle této smlouvy. 
 
2. Zhotovitel je povinen zpracovat a dokončit dílo dle této smlouvy časově následovně: 
A/ 
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE (STS) 
Dopracování soutěžního návrhu zapracování požadavků objednatele: do 3 měsíců od uzavření smlouvy 
 
B/ 
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU/STAVBY (DPZ) 
Vyhotovení DPZ, včetně obstarání průzkumů, inženýrské činnosti podání žádosti o vydání společného 
povolení, plán BOZP: do 6 měsíců od předání architektonické studie 
C/ 
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)  
Vyhotovení DPS, včetně dokumentace ZOV, včetně barevného řešení a vizualizací, včetně vyhotovení 
projektové dokumentace interiérů, včetně vizualizace interiérů: do 2 měsíců od vydání společného 
povolení 

 
3 Strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto smlouvou 
pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo či jeho dílčí části prováděny v 
důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst.  zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v 
době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských 
či organizačních poměrů zhotovitele; 
 
4. Strany sjednávají, že zhotovitel není v prodlení s dílčím termínem plnění v těchto případech: 

a) příslušný stavební úřad, jiný orgán veřejné správy a/nebo dotčené orgány státní správy (DOSS) 
a/nebo správci sítí nevydají potřebné rozhodnutí, vyjádření, stanovisko, závazné stanovisko, souhlas či 
jiný úkon v zákonné lhůtě a/nebo budou nečinné a/nebo vydání potřebných rozhodnutí, vyjádření, 
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stanovisek, závazných stanovisek, souhlasů či jiných úkonů se prodlouží či zcela znemožní z důvodů na 
straně třetích osob (např. porušení povinností úředních osob, námitky účastníků řízení, odvolání, správní 
žaloby, neposkytnutí souhlasu) a/nebo dojde k jiné obdobné překážce; 

b) zdržení bylo způsobeno konáním či nekonáním objednatele bránícím zhotoviteli pokračovat v 
plnění dle této smlouvy (zejména neposkytnutí nezbytné součinnosti, podkladů a informací nezbytných 
pro činnost zhotovitele dle této smlouvy);  

c) z důvodů nových požadavků ze strany objednatele na změnu rozsahu díla  
d) v případě významných dodatečných požadavků DOSS či jiných dotčených subjektů k fázím 

dokumentace, zejména dodatečných průzkumů, měření a dílčích studií. 
 
Nastane-li jakákoliv skutečnost dle tohoto odstavce, lhůty plnění se vždy prodlužují o dobu, kdy výše 
uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly. 
 
5. Dokončené dílo, resp. jeho dílčí části, musí být předány objednateli v termínech dle této smlouvy, a 
to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků. 
 
6. Místem plnění je obecní úřad Hodslavice, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby ve věcech 
technických. 
 
7. Předmět díla bude proveden v kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době 
provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými technickými a 
evropskými normami. 
 
8. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, 
plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti 
obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané dílo určené a bude objednateli 
dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy. 
 
9. Zhotovitel je povinen objednateli dílo, resp. jeho dílčí části (Architektonická studie, DPZ/DSP, DPS) 
v dostatečném předstihu před sjednaným termínem plnění v nezbytném rozsahu představit a obhájit. 
Objednatel dílo prohlédne, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně 
dílo odsouhlasí a převezme. Po odstranění nedodělků a případných vad bude dílo opět předloženo k 
odsouhlasení a převzetí. Kompletní dílo však musí být předáno v termínu dle této smlouvy v čistopise a 
vytištěno v předepsaném počtu paré dle této smlouvy. 
 

článek 4 
Cena a platební podmínky 

 
1. Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy je sjednána stranami na základě cenové nabídky 
zhotovitele zejména dle článku 2 této smlouvy a jejích příloh následovně: 
A/ 

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 
 bez DPH DPH  včetně DPH 
CENA  750 000 157 500 907 500 

 
B/ 

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU  
DÍLČÍ VÝKON/CENA bez DPH DPH  včetně DPH 
Geologický průzkum, 
Hydrogeologický průzkum, Radonový 
průzkum, Dendrologický průzkum, 

250 000 52 500 302 500 
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Zoologický průzkum (ornitologický 
průzkum/chiropterologický), Plán 
BOZP, PENB, Hluková studie 
Vyhotovení dokumentace 550 000 115 500 665 500 
Inženýrská činnost 100 000 21 000 121 000 
CENA CELKEM  900 000 189 000 1 089 000 

 
C/ 

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
DÍLČÍ VÝKON/CENA bez DPH DPH včetně DPH 
Vyhotovení dokumentace pro 
provedení stavby, vč. 
dokumentace ZOV, 
barevného řešení a 
vizualizací 

1 100 000 231 000 1 331 000 

Projektová dokumentace 
interiérů, vč. vizualizace 
interiérů 

200 000 42 000 242 000 

CENA CELKEM  1 300 000 273 000 1 573 000 
 
D/ 

DOZOR PROJEKTANTA  
cena za 1 h výkonu dozoru bez DPH 
 

DPH Včetně DPH 

1 400 294 1 694 
 
E/ 

CELKOVÁ CENA  
DÍLČÍ VÝKON bez DPH DPH  včetně DPH 
ARCHITEKTONICKÁ 
STUDIE 

750 000 157 00 907 500 

DOKUMENTACE 
PRO VYDÁNÍ 
POVOLENÍ ZÁMĚRU 

900 000 189 000 1 089 000 

DOKUMENTACE 
PRO PROVEDENÍ 
STAVBY 

1 300 000 273 000 1 573 000 

CELKOVÁ CENA/ 
HODNOTÍCÍ 
KRITÉRIUM 

2 950 000 619 500 3 569 500 

 
2. Nárok na zaplacení díla vzniká: 

a) zpracováním a předáním architektonické studie (STS) - architektonická studie musí být 
odsouhlasená objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě;  

b) zpracováním a předáním Dokumentace pro povolení záměru stavby (DPZ) -  dokumentace musí 
být odsouhlasená objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě; zhotovitel vystaví 
daňový doklad s lhůtou splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 90 % celkové ceny dokumentace pro 
vydání povolení záměru včetně 100 % DPH, 10 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí 
objednatel zhotoviteli po vydání povolení záměru. Tato pozastávka může být započtena v případě 
náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace tohoto stupně nebo v případě 
smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo; 

c) zpracováním a předáním komplexní dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. PD interiéru 
- odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; zhotovitel 
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vystaví daňový doklad s lhůtou splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 90 % celkové ceny 
dokumentace pro provedení stavby včetně 100 % DPH, 10 % z celkové ceny této části díla bez DPH 
uplatní objednatel jako pozastávku na záruku za nedodělky a vady, které se objeví po převzetí této části 
díla následně po dobu 20 měsíců od převzetí této části díla, a to za účelem zajištění dalších závazků 
zhotovitele vzniklých dle této smlouvy; objednatel se zavazuje zhotoviteli uvolnit pozastávku:  
- do 30 dnů od převzetí dokončené stavby od zhotovitele stavby objednatelem,  
- jinak do 30 dnů od uplynutí 20 měsíců od předání a převzetí této části díla. Strany sjednávají, že k 
pozastávce k době, kdy jsou v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou situace, 
kdy je objednatel v prodlení s uvolněním pozastávky ve lhůtách dle této smlouvy; strany sjednávají 
možnost na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení/uvolnění pozastávky započtení svých 
peněžitých pohledávek vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a 
náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká. 
 
3. Výkon autorského dozoru projektanta (AD) bude zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních 
intervalech, v průběhu realizace stavby od převzetí stavby zhotovitelem do převzetí hotové stavby 
objednatelem, a to na podkladě dílčích výzev objednatele k výkonu dozoru. Faktura za výkon dozoru 
projektanta bude obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin skutečně provedeného 
výkonu DP. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli. Pokud nebude zhotovitel 
vyzván k poskytnutí plnění dozoru objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na 
stavební práce, nevznikne zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v takovém 
případě odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok na náhradu škody. 
 
4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonu o 
účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana povinna ve faktuře 
vyznačit tyto údaje: 
číslo smlouvy nebo datum jejího uzavření, 
předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené 
smlouvy), 
označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu 
Přílohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o předání a převzetí projektové 
dokumentace v počtu a ve formě dle této smlouvy. 
 
5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje 
některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je povinen vyznačit důvod 
vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu 
ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost splnit peněžitý závazek dle této smlouvy té které 
strany je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu té které strany. 
 

článek 5 
Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 

Určené osoby 
1. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména 
tyto osoby:  
Ing. Pavel Vanduch, stavební technik, stavebnitechnik@hodslavice.cz , tel. 792 656 906 
 
Objednatel současně prohlašuje, že tyto výše uvedené osoby objednatele jsou pověřeny k vedení a 
koordinační činnosti v rámci realizace díla a jsou pověřeny objednatelem zajišťovat koordinační 
schůzky se zhotovitelem a přizývat za tím účelem další osoby z řad zástupců vedení obce Hodslavice. 
 

mailto:stavebnitechnik@hodslavice.cz
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2. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména 
tyto odpovědné odborné osoby: 
jméno, Ing. arch. MgA. Ondřej Blaha 
 hlavní projektant, tel.: 739 174 262, e-mail: studio@svobodovablaha.com, autorizace: čka 05242 
Tato uvedená osoba zhotovitele jsou zmocněny zhotovitelem: 

a) zastupovat zhotovitele při konzultačních jednáních, 
b) odevzdat objednateli předmět díla. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení s objednatelem, se 
zástupci objednatele z obce, případně dalších. 
 
4. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být 
objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena. 
 
5. Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely zajištění 
pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i prostý email. 
 
Kontrolní dny 
 
6. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních 
dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. 
Zásady jednání na kontrolních dnech: 

a) Pokud se osoby určené v tomto článku smlouvy nedohodnou jinak, bude jednání konáno nejméně 
1 za 30 dnů. 

b) Jednání svolává zástupce zhotovitele, (to nebrání objednateli dle potřeb iniciovat jednání) a bude 
probíhat v sídle objednatele; jednání se budou účastnit určené osoby uvedené v tomto článku smlouvy. 

c) Na jednáních budou prezentovány a vysvětleny návrhové verze předmětu plnění, vznášeny 
připomínky k návrhům, odsouhlaseny a schváleny konečné verze jednotlivých částí předmětu plnění. 
Prezentace bude doplněna komentářem zhotovitele. Při prezentaci budou ze strany zhotovitele přítomny 
osoby zodpovědné za zpracování prezentované části, aby mohly reagovat na dotazy a připomínky. 

d) Na jednání si zhotovitel vymezí dostatečný časový prostor (až 1 pracovní den). 
e) Z jednotlivých jednání budou pořizovány zhotovitelem zápisy. Zápis z jednání bude odeslán 

objednateli následující pracovní den po jednání k odsouhlasení a bude obsahovat minimálně: 
- identifikační údaje stran, identifikace projednávané části díla, jmenovitý seznam účastníků 

jednání, připomínky k plnění díla vznesené v průběhu jednání, 
- způsob vypořádání připomínek, byly-li na předcházející schůzce vzneseny, seznam stanovených 

úkolů pro odpovědné pracovníky, případně návrh způsobu řešení a datum jejich splnění. 
 
7. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci 
součinnosti do čistopisu PD zapracovat. 
 
8. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově 
vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. 
 

článek 6 
Vady plnění/záruka 

 
1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě a současně je: 
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a) v rozporu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem v platném znění a zákony souvisejícími; 
b) v rozporu s prováděcími předpisy se zákony ad a); 
c) dále v rozporu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly; 
Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména 
§ 2615 až 2619 občanského zákoníku v jeho platném znění. 
 
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel jakožto projektant oprávněný vykonávat vybrané 
činnosti ve výstavbě dle stavebního zákona a souvisejících předpisů za správnost a úplnost projektové 
dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl 
objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad; z těchto důvodů strany sjednávají, že vyjde-li vada díla, 
jeho části v průběhu 20 měsíců od jeho převzetí objednatelem, má objednatel právo na bezplatnou 
opravu či doplnění díla po takto poskytnutou dobu (dále též záruka); Objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 
 
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemného vytknutí vad 
objednatelem odstranit zjištěné vady díla tj., musí bezplatně opravit ty části díla dokumentace, kde byla 
vada zjištěna; opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace v rámci níž bude vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav; . 
 
4. V případě vad projektové dokumentace, které vyplynou v průběhu zadávacího řízení v rámci 
dodatečných informací z podnětu dodavatelů, platí lhůta k odstranění vad dle ujednání článku 2 odst. 
7.1. smlouvy, pokud se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba 
určená osoba dle článku 5 smlouvy) jinak. 
 
5. V případě vad projektové dokumentace, které vyplynou v průběhu realizace stavby z podnětu 
vybraného dodavatele – zhotovitele stavby, platí lhůta k odstranění vad dle ujednání odst. 4 tohoto 
článku smlouvy, pokud se s ohledem na povahu vady nedohodnou strany (za objednatele osoba určená 
osoba dle článku 5 smlouvy) jinak. 
 
6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena 
autorská práva zhotovitele. 
 
7. O odstranění vady sepíší strany potvrzení, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo zhotovitel uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 
8. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na 
níže uvedené adrese: 

a) do datové schránky: qq5qyi3 
b) v e-mailu: studio@svobodovablaha.com 
c) na telefonním čísle: +420 739 174 262 

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, 
tzn. způsobem dle bodu a nebo b. 
 

článek 7 
Smluvní sankce 
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1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla, té které jeho dílčí části (Arch. Studie, DPZ, 
DPS) v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý 
započatý den prodlení. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 30 dnů od doručení jejího 
vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – 
faktuře zhotovitele. 
 
2 . V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad projektové dokumentace dle termínů sjednaných 
způsobem v této ve smlouvě, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,-Kč za každý případ a každý 
započatý den prodlení. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 30 dnů od doručení jejího 
vyúčtování provedeného objednatelem. 
 
3. V případě prodlení zhotovitele se zpracováním odpovědí na dotazy k projektové části zadávací 
dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku na zhotovení 
stavby ve lhůtě do 3 pracovních dnů po jejich obdržení, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,-Kč 
za každou jednotlivě nezpracovanou odpověď/den. 
 
4. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla (jeho části) v termínech dle této smlouvy má 
právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý den prodlení. 
Úrok z prodlení objednatel uhradí do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem. 
 
5. Dojde-li v důsledku vady díla (resp. kterékoli jeho části) v průběhu provádění stavby v podobě 
dodatečných prací oproti rozsahu dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby se zhotovitelem stavebních 
prací podle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem dle této smlouvy, která si vyžádá zvýšení 
nákladů stavby od 200.000, - Kč bez DPH, může objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
+ 1% z částky bez DPH, o kterou byly náklady stavby zvýšeny. 
 

článek 8 
Pojištění/licence 

 
1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s 
prováděním díla dle této smlouvy, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve 
smyslu zák. č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 5. 000.000, - Kč (slovy: pět 
milionů korun českých). 
 
2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát 
dle tohoto článku smlouvy kdykoliv na vyžádání po uzavření této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání 
smlouvy. 
 
3. V případě, že realizace dle této smlouvy bude provádět více zhotovitelů společně jako společníci na 
základě smlouvy o společnosti dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí 
ujednání dle odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy pro každého zhotovitele samostatně, anebo tuto povinnost 
splní kterýkoliv zhotovitel předložením pojistné smlouvy s náležitostmi pojistného krytí a rozsahu ve 
smyslu odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy i ve prospěch ostatních společníků – jako pojištěných osob. 
 
4. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové 
dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu dle této smlouvy, tj. 
pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena. 
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5. Objednatel má právo projektovou dokumentaci (Studii, DPZ, DPS), jakož i v jejich rozpracovaných 
částech (dále jen dílo), neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace 
nebo jejich částí třetím osobám k účelům: 

a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům objednatele, 
veřejnosti, 

b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
c) zhotovení stavby nebo její části, a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen 

dílo využít. Změny jsou přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele. 
 
6. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu vykonavatele 
majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově vypořádal s původci 
(autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž náklad zhotovitele za případnou 
odměnu autorů. 
 
7. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že 
nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se 
nevztahuje na subdodavatele zhotovitele. 
 
8. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou autorským dílem 
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a 
oznámeních o stavebním díle své označení, včetně označení autorů, spoluautorů. 
 

článek 9 
Závěrečná ujednání 

 
1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při 
vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním 
orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle 
zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že 
budou splněny požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní 
řád. 
 
2. Zhotovitel bere na vědomí a byl objednatelem seznámen, že pokud na předmět díla dle této smlouvy 
bude podána žádost o finanční spoluúčast ve formě dotace z prostředků Evropské unie, v rámci 
některých z Operačních programů a Výzev a objednatel obdrží závazným aktem dotaci, zavazuje se 
zhotovitel: 

a) v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), strpět kontrolu od kontrolních orgánů, které jsou oprávněny si 
vyžádat ke kontrole kompletní dokumentaci o zadání, realizaci a fakturaci veřejné zakázky, 

b) na základě požadavku objednatele pro umožnění kontroly předložit kopie daňových dokladů - 
faktur, o provedených úhradách výrobků a subdodávek, 

c) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 
minimálně po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky 
a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést 
kontrolu těchto dokladů, včetně požadovaných informací a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MŽP, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, 
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d) opatřit všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace vizuální identitou projektů dle 
Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření poskytovatele dotace. Zhotovitel 
prohlašuje, že je ke dni nabytí účinnosti této smlouvy s těmito pravidly seznámen. 
 
3. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 
 
4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy s účinky do budoucna po ukončení 
kteréhokoli stupně projektové dokumentace (architektonická studie, DPZ/DSP, DPS), a to i částečně. 
 
5.Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
 
6. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí č. 4/82R/2026 rady obce Hodslavice konané 
dne 15.05.2026. 
 
7. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků 
bude zveřejněna na profilu zadavatele. 
 
 
Příloha č. 1 - Vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešení vyplývajících z projektové 
dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

 
Příloha č. 2 - DOPORUČENÍ POROTY NA DOPRACOVÁNÍ NÁVRHU 
 
 
 
 
Za objednatele: 
 
 
 
 
 
Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce 
 
 
 
Za zhotovitele: 
 

 

 

Ing. arch. MgA. Ondřej Blaha a MgA. Anna Svobodová 
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Příloha č. 1 - Vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešení vyplývajících z projektové 
dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

 

Otázky: 

• Byl zvolen zdroj tepla či chladu s nízkou spotřebou neobnovitelné primární energie? Bylo možné část 
potřeby energie pokrýt z obnovitelných zdrojů? ANO 

• Bylo možné zajistit tepelnou pohodu v letním období? ANO 

• Bylo ekonomicky a technicky proveditelné zapracovat do PD instalaci vybavení pro monitorování 
provozu a zařízení pro podružná měření spotřeb vody a energií? ANO 

• Bylo ekonomicky a technicky proveditelné upřednostnit stavební výrobky z obnovitelných a 
recyklovaných materiálů? Bylo možné v rámci zpracovaného návrhu upřednostnit materiály lokální 
produkce, nedovážené z velké vzdálenosti? Bude v budoucnu snadné použité materiály a konstrukce 
znovu použít nebo recyklovat? ANO 

• Bylo ekonomicky a technicky možné použít certifikované stavební výrobky? ANO 

• Bylo možné při definici materiálového řešení preferovat materiály s nízkou uhlíkovou stopou a 
svázanou primární energií? ANO 

• Existuje možnost úspory pitné vody například alespoň částečným nahrazením vodou dešťovou nebo 
šedou? ANO 

• Bylo ekonomicky a technicky proveditelné použít zelené střechy a zelené fasády? NE 

• Bylo možné do projektu zakomponovat prvky modrozelené infrastruktury? ANO 

• Byla zapracována opatření zmírňující negativní dopady provádění stavby na okolní prostředí? NE 

• Bylo možné se zaměřit na kvalitu vnitřního prostředí? ANO 

• Byly využity inkluzivní prvky pro přístup a zázemí budovy? ANO 
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DOPORUČENÍ POROTY NA DOPRACOVÁNÍ NÁVRHU  

Z hlediska obce se v současnosti jeví jako vhodnější náplň rozšířený stacionář než bydlení. Využití 
objektu pro byty proto nemusí být vnímáno jako konečná varianta. Komunitní prostory však zůstávají 
důležitou součástí celkové náplně. Porota se shodla, že představený návrh lze upravit bez zásadní změny 
jeho koncepce, a doporučuje jej dále dopracovat podle aktuálních potřeb obce. 

Torzo budovy, nově využitelné jako prostor pro neformální či komunitní setkávání, obec oceňuje. Je 
však třeba dále promyslet míru otevřenosti tohoto provozu, a to i s ohledem na prašnost a hluk z hlavní 
silnice. S tím souvisí také otázka využitelnosti prostoru v zimním období ale i komfort v letních měsících 
– pokud by došlo k větší míře uzavření prostoru. Porota proto doporučuje zajistit hlukové odclonění 
komunitního prostoru od hlavní ulice a zvážít dostatečnost vnějšího stínění. 

Celkově je vhodné zvážit míru a způsob stárnutí použitých materiálů, například polykarbonátových 
desek. Polykarbonát není zcela trvanlivý materiál a jeho údržba může být pro obec v průběhu času 
nákladná. 

Vložená hmota domu do stávajících obvodových stěn může být vyšší, než je nezbytné. Byty sice nabízejí 
velmi komfortní prostředí s vlastní atmosférou, je však nutné dopracovat denní osvětlení z hlediska jeho 
rovnoměrnosti, charakteru dispozic a velikosti jednotlivých jednotek. 

Vizuální „ruinoidní“ jazyk architektury se může z pohledu veřejnosti jevit problematicky. Vnější, téměř 
scénograficky zachovaná fasáda fixuje stávající stav vzniklý jako nesourodý celek různých období – 
tedy něco, na co obec není nutně hrdá ani co potřebuje prezentovat do budoucna. Porota proto 
doporučuje více pracovat s charakterem fasády tak, aby lépe reprezentovala transformaci staveb na 
městský dům se společenskou funkcí. 

Reprezentace návrhu: výběr čelního zákresu je proveden jako výřez, takže není zcela zřejmá asymetrie 
hlavní hmoty domu (ačkoliv je patrná v čelních pohledech). Pro obec je přitom důležitá celková proporce 
a vizuální působení domu, zejména ve vztahu k okolní zástavbě. Porota doporučuje zaměřit se na úpravu 
a vizuální kultivaci fasádních povrchů. 

Je třeba zvážit dopracování studie i v návaznosti na předpokládané investice tak, aby projekt byl 
zrealizován i provozován v rámci udržitených ekonomických kritérií. 


		2026-08-11T17:19:33+0200
	Ing. arch. MgA. Ondřej Blaha


		2026-08-11T23:31:28+0200
	MgA. ANNA SVOBODOVÁ


		2026-08-12T09:52:19+0200
	Mgr. Pavla Adamcová




