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SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen jako „Smlouva“) 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále 

jako „občanský zákoník“) 

mezi 

 

Smluvními stranami: 

Obec Nepolisy 

IČO: 00269212 

DIČ: CZ00269212 

se sídlem: Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy 

zastoupená: Ing. Dušan Šustr, starosta  

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

ELTODO, a.s 

 

IČO: 45274517  

DIČ: CZ699008218 

se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 – Lhotka 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

oddíl B, vložka 1573 

zastoupená: Mgr. Ladislavem Beranem, předsedou představenstva 

  Ing. Dušanem Voleským, místopředsedou představenstva 

  Mgr. Janem Vajčnerem, LL.M, členem představenstva 

  Ing. Michalem Petříkem, členem představenstva 

  Ing. Vítězslavem Chmelíkem, členem představenstva 

 

(dále jen „Zhotovitel“)  

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „smluvní strany“) 

 

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení v rámci zakázky nazvané 

 „Přechod pro chodce přes sil. II/327 v Nepolisech“ 

(dále také jako „ZŘ“). 

 

 

Vymezení pojmů 

 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.  

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.  

c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.  

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 

(vyhláškou č. 231/2012 Sb.).  

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, 

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 

celkové ceny pro objednatelem (jako zadavatelem) vymezené množství. 

 

 

Článek 1 

Předmět Smlouvy 

1.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a vlastní technikou provést 

pro Objednatele dílo spočívající ve výstavbě Přechodu pro chodce přes silnici II/327, nacházející se na p.p.č. 
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1055/12, 1067/6 a 242/15, vše v k.ú. Nepolisy, včetně veškerých prací a dodávek souvisejících (dále jen „Dílo“), 

a to za podmínek a v rozsahu v této Smlouvě dále stanovených. 

   

1.2. Bližší specifikace Díla je uvedena v následujících dokumentech: 

a) Příloha č. 1 - položkový rozpočet/soupis prací včetně výkazu výměr (dále jen „položkový rozpočet“); 

b) Projektové dokumentaci. , zpracované Ing. Miroslavem Kučerou, číslo zakázky 66/20, datum 02/2021; 

c) Stavební povolení č.j. NB-V/16563/2021/Rej, ze dne 20.10.2021. 

 

Smluvní strany prohlašují, že považují specifikaci Díla provedenou výše za dostatečnou a určitou.  

 

1.3. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést Dílo tak, aby bylo vyhověno všem požadavkům 

vyplývajícím z této Smlouvy a z požadavků uvedených v následujících dokumentech: 

a) položkovém rozpočtu. 

 

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s právním řádem České republiky, plně 

funkční, v prvotřídní kvalitě odpovídající standardům a technickým parametrům dle platných právních 

a technických norem, které strany tímto považují za závazné, a dle technologických postupů stanovených 

výrobci použitých materiálů a výrobků, řádně a v termínech podle této Smlouvy a dále v souladu s pokyny 

a zájmy Objednatele. V případě rozporů mezi zněním předpisů uvedených v tomto odstavci a zněním této 

Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednatele na rozpor upozornit a je povinen postupovat podle znění Smlouvy, 

pokud mu k tomu dá i přes upozornění na rozpor Objednatel pokyn. 

 

1.5. Objednatel se zavazuje za podmínek vymezených v této Smlouvě Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit 

za něj cenu za Dílo. 

 

1.6. Součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je dále dodání všech dokladů, tj. průkazů o ověření 

vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném 

znění, a souvisejících předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty, zkoušky vč. závěrečné zprávy 

o hodnocení kvality prací, apod.), dodacích listů, záručních listů, dokladů o provedení zkoušek, dokumentace 

skutečného provedení stavby – Díla, pokud je právními předpisy vyžadována, a dalších dokladů nutných 

k provozování Díla dle platných právních předpisů a technických norem. V případě rozporů mezi zněním 

předpisů uvedených v tomto odstavci a zněním této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednatele na rozpor 

upozornit a je povinen postupovat podle znění Smlouvy, pokud mu k tomu dá i přes upozornění na rozpor 

Objednatel souhlas. 

 

1.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit s dostatečným předstihem přípravu podkladů a projednání a povolení 

dočasné místní úpravy na dotčených komunikacích, pokud realizace záměru takovýto zásah vyvolá. 

 

1.8. Příslušná dokumentace a veškerá dokumentace uvedená v bodech 1.2. a 1.3. této Smlouvy byla předána 

Objednatelem Zhotoviteli při podpisu této Smlouvy, Zhotovitel potvrzuje její převzetí. Objednatel nese 

odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 

 

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do zahájení provádění Díla s požadavkem odborné péče: 

a) překontrolovat technickou část předané dokumentace vymezující Dílo dle čl. 1 této Smlouvy 

a upozornit Objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky a písemný soupis těchto nedostatků a vad 

včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu Díla, předat bez zbytečného odkladu Objednateli; 

touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace;  

b) nejasné podmínky pro realizaci Díla si vyjasnit s oprávněnými zástupci Objednatele. 

 

 

Článek 2 

Termín a místo provádění Díla 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději v následujících termínech: 

 

Termín pro předání a převzetí staveniště:             1.7.2026 

(předáním a převzetím staveniště se rozumí předání připraveného staveniště k provádění Díla Objednatelem 

Zhotoviteli pro účely provádění Díla) 

 

Termín zahájení stavebních prací: 1.7.2026 

(zahájením stavebních prací se rozumí počátek plnění Zhotovitele) 
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Termín dokončení stavebních prací:  nejpozději do 31.8.2026 

(dokončením stavebních prací se rozumí ukončení veškerých stavebních činností Zhotovitelem) 

 

Termín provedení Díla,  

předání a převzetí stavby: nejpozději do 31.8.2026 

 (provedením díla, předáním a převzetím stavby se rozumí předání dokončené stavby Zhotovitelem a převzetí 

dokončené stavby Objednatelem písemným protokolem, bez vad a nedodělků, včetně předání a převzetí všech 

dokladů ke stavbě)   

 

2.2. Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost místa provádění Díla a poskytnout Zhotoviteli 

potřebnou součinnost pro provádění Díla spočívající v:  

- předat Zhotoviteli staveniště připravené k řádnému provádění Díla; 

- umožnit Zhotoviteli přístup do místa provádění Díla; 

 

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo plně funkční, prosté vad a nedodělků, nejpozději ve sjednaném 

termínu provedení Díla dle bodu 2.1. této Smlouvy, v němž se zároveň Zhotovitel zavazuje řádně dokončené 

Dílo včetně veškeré dokumentace a dokladů dle této Smlouvy v místě provádění Díla Objednateli předat 

písemným protokolem.  

 

2.4. Dílo je provedeno (závazek Zhotovitele provést Dílo splněn), řádným dokončením Díla bez vad 

a nedodělků a předáním Díla Objednateli. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Zhotovitel 

je povinen k předání a převzetí Díla přizvat Objednatele, osoby vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, popř. autorského dozoru projektanta, a to nejméně 5 dnů před plánovaným termínem předání. 

O předání a převzetí Díla a veškeré dokumentace sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán 

oběma smluvními stranami. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí Díla 

a soupis případných vad a nedodělků.   

 

2.5. Místem provádění Díla jsou pozemky p.č. 1055/12, 1067/6 a 242/15, vše v k.ú. Nepolisy (dále jen 

„místo provádění Díla“). 

 

 

Článek 3 

Cena za provedení Díla 

3.1. Smluvní strany si za řádné provedení Díla sjednávají cenu ve výši: 

 

Celková cena za řádné provedení Díla dle této Smlouvy 

 

Cena bez DPH:  1 695 782,66  Kč 

DPH:                    356 114,36  Kč 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Cena celkem včetně DPH:  2 051 897,02 Kč 

 

Bližší specifikace ceny Díla včetně uvedení jednotkových cen je uvedena v položkovém rozpočtu v Příloze č. 2 

této Smlouvy. Jednotkové ceny v Příloze č. 2 této Smlouvy jsou pevné a neměnné, v měně Kč a bez DPH.  

 

3.2. Výše uvedená celková cena Díla je sjednávána jako konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná cena 

za úplné provedení Díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, poplatky a výkony nutné pro zhotovení Díla 

dle této Smlouvy (zejména náklady na provedení Díla, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při provádění Díla, 

úklid a vyklizení staveniště, atd.). Ceny uvedené Zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady 

související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 

ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

 

3.3. Cena Díla bude navýšena o DPH v zákonné výši. Z jakýchkoli jiných důvodů, než jsou uvedeny v tomto 

bodě Smlouvy, nesmí být cena Díla navyšována. Bod 3.5. této Smlouvy není tímto ujednáním dotčen. 

 

3.4. O neprovedené práce či dodávky bude cena Díla automaticky ponížena, a to dle jednotkových cen 

uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli udělit pokyn, aby některou část Díla 

neprováděl, a Zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část Díla neprovést. 
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3.5. Ceny víceprací  

- vyplývající ze změn Díla vyvolaných dodatečnými požadavky Objednatele (tj. Objednatel požaduje 

práce, které nejsou v předmětu Díla), nebo 

- vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy a Zhotovitel 

je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla, nebo 

- vyplývající ze skutečností zjištěných při realizaci Díla, které jsou odlišné od dokumentace předané 

Objednatelem, nebo 

- vyvolané dodatečnými změnami projektové dokumentace nebo změnami Díla v důsledku požadavků 

veřejnoprávních orgánů nebo Stavebního povolení,  

 

mohou být Zhotovitelem fakturovány Objednateli a Objednatel je povinen je uhradit Zhotoviteli pouze, pokud 

byl ohledně této změny uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě. Cena víceprací bude v takovém případě 

stanovena u položek uvedených v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen takových prací v položkovém 

rozpočtu, a cena položek v položkovém rozpočtu neuvedených bude stanovena na základě jednotkových cen 

dle obecně dostupné cenové soustavy pro ocenění stavebních prací.  

  

Objednatel je oprávněn až do objemu víceprací 10 % z ceny Díla vyzvat Zhotovitele k uzavření dodatku této 

Smlouvy, na základě kterého bude povinen Zhotovitel potřebné vícepráce provést. Zhotovitel je v takovém 

případě povinen návrh dodatku akceptovat, a to ve lhůtě do 7 dnů ode dne jeho obdržení od Objednatele.  

 

Článek 4 

Platební podmínky 

4.1. Cena Díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury. 

 

4.2. Dílčí fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu 

provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byl 

soupis prací a dodávek odsouhlasen. Soupis odsouhlasený Objednatelem je povinnou přílohou (součástí) každé 

dílčí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Fakturovaná částka za odsouhlasené práce a dodávky bude 

určena dle položkového rozpočtu, eventuelně upravena v souladu s touto Smlouvou (zejména body 3.4. a 3.5. 

této Smlouvy).  

 

4.3. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků 

Objednatelem. Konečná faktura bude zaslána Objednateli nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí Díla. 

Cena v konečné faktuře bude odpovídat rozdílu mezi celkovou cenou Díla a mezi cenou již vyfakturovanou 

dílčími fakturami. Podkladem pro konečnou fakturaci je Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oběma 

smluvními stranami, který bude přílohou a součástí konečné faktury. 

 

4.4. Každá faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Úhradu 

vyfakturované částky se zavazuje Objednatel provést na účet a pod variabilním symbolem uvedenými 

na příslušné faktuře. Peněžitý závazek Objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele 

ve prospěch čísla účtu uvedeného na faktuře Zhotovitele. 

 

4.5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). Nemá-li faktura některou z náležitostí stanovených zákonem, 

požadovanou přílohu dle této Smlouvy či trpí-li jinou vadou, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli 

k opravě s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti dle bodu 4.4. této 

Smlouvy od doručení řádné faktury. 

 

4.6. Zhotovitel není oprávněn požadovat na cenu Díla zálohy. Zhotovitel není dále oprávněn požadovat 

během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům Zhotovitele. 

Objednatel je oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny Díla jakoukoli svoji existující 

pohledávku vůči Zhotoviteli, a to i nesplatnou. 

 

4.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se za to, že po dobu účinnosti této Smlouvy bude dodržovat povinnosti 

vyplývající pro něho z právních předpisů upravujících povinnosti ve vztahu k dani z přidané hodnoty, zejména 

ZDPH. Pokud by objednatelem byl plátce, lze uplatnit u stavebních prací tzv. režim přenesené daňové 

povinnosti.  
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Článek 5  

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla 

5.1. Objednatel a jím pověřené osoby, jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla průběžně. Objednatel 

je oprávněn svolat kdykoli v průběhu provádění díla tzv. kontrolní den, na nějž je povinen se Zhotovitel dostavit 

a zajistit účast subdodavatelů, jejichž účast bude Objednatel vyžadovat. Oznámení o svolání kontrolního 

dne je Objednatel povinen doručit Zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny před jeho konáním.   

 

5.2. Objednatel se zavazuje na své náklady ustanovit koordinátora/koordinátory bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v případě, že k tomu bude podle zákona povinen. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 

ustanovenému koordinátorovi veškerou součinnost a spolupráci a zavazuje se zajistit součinnost i ze strany 

svých subdodavatelů.  

 

5.3. Zhotovitel se zavazuje a je povinen:  

a) v průběhu provádění stavebních prací podle této Smlouvy zajistit v místě provádění Díla přítomnost 

zástupce Zhotovitele oprávněného jednat ve věcech provádění stavebních prací;  

b) umožnit výkon technického dozoru stavby, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, pokud to stanoví právní předpis, v místě provádění Díla, aniž by k tomu byl 

ze strany Objednatele vyzýván. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, 

případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;  

c) průběžně udržovat v místě provádění Díla i jeho okolí pořádek. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel 

povinen doložit Objednateli bez zbytečného odkladu doklad o provedení likvidace odpadů v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně předložení dokladů o předání odpadů 

osobám oprávněným k nakládání s odpady; 

d) vést ode dne zahájení provádění Díla dle této Smlouvy stavební deník v rozsahu stanoveném vyhláškou 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „Deník“). Do Deníku je Zhotovitel 

povinen každý den provádění Díla zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků dle této 

Smlouvy, zejména údaje o pracovnících pracujících na provádění Díla, údaje o časovém postupu 

a množství provedených prací, dodávkách materiálů, zařízení a vybavení pro realizaci Díla, nasazení 

mechanizačních prostředků pro realizaci Díla, zaznamenávat odchylky prováděných prací od projektové 

dokumentace a jejich zdůvodnění, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací veřejnoprávními 

orgány či poskytovatelem Dotace. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly práce 

provedeny. Deník musí být po celou dobu provádění Díla oběma smluvním stranám trvale přístupný 

a jeho listy musí být očíslovány;  

e) provádět na své náklady bezprostředně čištění komunikací, jakýchkoli ploch či věcí znečištěných 

v souvislosti s prováděním Díla, nebude-li dohodnuto jinak; 

f) zajistit pro osoby, jejichž prostřednictvím bude Zhotovitelem prováděno Dílo dle této Smlouvy 

(zaměstnanci, subdodavatelé) sanitární zařízení v rozsahu dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým 

se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci či právního předpisu toto nařízení nahrazující, nebude-li 

dohodnuto jinak.  

 

5.4. Zhotovitel je dále povinen:  

a) veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které mu poskytne Objednatel za účelem plnění závazků 

dle této Smlouvy, považovat za důvěrné a po celou dobu plnění závazků dle této Smlouvy za vlastnictví 

Objednatele. Zhotovitel není oprávněn tyto bez písemného souhlasu Objednatele poskytovat jakékoli 

třetí osobě, vyjma poskytovatele Dotace, ani je sám použít jinak, než za účelem plnění závazků dle této 

Smlouvy; 

b) mít sjednané pojištění proti veškerým újmám, které může Zhotovitel způsobit Objednateli či třetím 

osobám svou činností v souvislosti s prováděním Díla, včetně možných škod způsobených pracovníky 

Zhotovitele, a to minimálně na pojistné plnění až do výše ceny stavby díla na jednu pojistnou událost, 

podíl spoluúčasti Zhotovitele může být maximálně 10 %. Toto pojištění je povinen Zhotovitel udržovat 

v platnosti po celou dobu provádění Díla a řádně a včas hradit pojistné. Bez ohledu na splnění 

povinnosti podle tohoto odstavce nese Zhotovitel všechna rizika a újmy vzniklé na Díle v době plnění 

závazků dle této Smlouvy;  

c) dodržovat závazné předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje 

s těmito předpisy seznámit všechny osoby, jejichž prostřednictvím je prováděno Dílo dle této Smlouvy 

(zaměstnanci, subdodavatelé) a dodržování stanovených předpisů u těchto osob zajišťovat 

a kontrolovat. 
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5.5. Zhotovitel se zavazuje průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech prací na Díle, které mají být 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel 

předepsané zkoušky dle právních předpisů a ČSN. Jestliže se Objednatel či jím pověřená osoba nedostaví 

a neprovede kontrolu těchto prací, bude Zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže došlo k zakrytí těchto prací, 

aniž byl Objednatel řádně pozván k jejich zakrytí, je Objednatel oprávněn požadovat odkrytí těchto prací 

a Zhotovitel je povinen odkrytí provést na své náklady. V ostatních případech je Zhotovitel povinen provést 

odkrytí k žádosti Objednatele na náklady Objednatele. V případě, že se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 

hradí jejich odkrytí a opravu Zhotovitel. 

 

5.6. Zhotovitel je oprávněn části plnění dle této Smlouvy provést prostřednictvím třetí osoby 

(subdodavatele). Zhotovitel odpovídá za plnění svých subdodavatelů, jako by plnil sám, a to i za újmu 

způsobenou subdodavatelem, kterou se zavazuje nahradit. Pokud Zhotovitel prokazoval v rámci ZŘ 

subdodavatelem splnění své kvalifikace, pak změna takového subdodavatele je možná jen ve výjimečných 

případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci 

minimálně v rozsahu, v jakém byla původním subdodavatelem prokázána v ZŘ.  

 

5.7. Zhotovitel se zavazuje veškeré činnosti dle této Smlouvy provádět tak, aby byly dodržovány limity 

hluku, prachu, vibrací, apod.  

 

5.8. Nebezpečí škody na Díle nese po celou dobu provádění Díla Zhotovitel. Nebezpečí škody na zařízení 

staveniště a materiálu Zhotovitele na staveništi nese po dobu provádění Díla Zhotovitel. Zhotovitel je povinen 

si zařízení staveniště a materiál na své náklady zabezpečit v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

Objednatelem a s požadavky Objednatele.  

 

5.9. Zhotovitel se zavazuje sdělit Objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny 

Objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat 

Objednatele o všech okolnostech majících vliv na provádění Díla, které mohou vést ke změně oproti projektové 

dokumentaci, nejpozději do 3 dnů ode dne jejich vzniku. 

 

5.10. Není-li v této Smlouvě sjednáno jinak, staveniště je Zhotovitel povinen uklidit, odstranit zařízení 

staveniště a vyklidit nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí Díla Objednatelem. Neučiní-li tak 

Zhotovitel, je Objednatel sám oprávněn staveniště na náklady vyklidit a věci uskladnit, to vše na náklady 

Zhotovitele, popř. prostřednictvím jím zvolené třetí osoby. Veškeré náklady je Zhotovitel povinen Objednateli 

nahradit. 

 

5.11. Oznámení užívání Díla, popř. žádost o vydání kolaudačního souhlasu, a případné souhlasy či vyjádření 

veřejnoprávních orgánů vyžadované právními předpisy se zavazuje podat a získat Objednatel. Zhotovitel 

se k tomu zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost.  

 

5.12. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli písemný pokyn k dočasnému zastavení provádění Díla. O dobu 

dočasného zastavení dle předchozí věty se prodlužují doposud neskončené termíny dle této Smlouvy. Zhotovitel 

nemá nárok na úhradu vzniklých vícenákladů ani újmy v souvislosti s dočasným zastavením provádění Díla. 

V případě, že Dílo bude pozastaveno po dobu delší než 60 dnů, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od 

Smlouvy odstoupit. 

 

5.13. Zhotovitel odpovídá v případě porušení svých povinností za veškeré újmy vzniklé Objednateli, 

a to vč. újmy nemajetkové, a je povinen je Objednateli nahradit. 

 

 

Článek 6 

Ostatní ujednání 

6.1. Bude-li Objednatelem čerpána Dotace, Zhotovitel je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto 

součinnost je povinen bez zbytečného odkladu poskytnout v případě, že k tomuto bude Objednatelem 

či poskytovatelem Dotace nebo jiným oprávněným kontrolním orgánem vyzván. Zhotovitel 

je povinen spolupůsobit při veškerých kontrolách vyplývajících z financování z Dotace. 
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6.2. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s plněním této Smlouvy po dobu 

stanovenou právními předpisy, zároveň však minimálně v délce trvání 10 let ode dne předání a převzetí Díla, 

a rovněž umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu těchto dokladů. 

 

 

Článek 7  

Odpovědnost za vady, záruka 

7.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady Díla, které má Dílo v okamžiku jeho předání a převzetí 

Objednatelem, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl Objednatel prohlídku Díla při předání a převzetí 

Díla a kdy mohly být vady zjištěny, to vše za podmínky, pokud Objednatel oznámil vadu v záruční době dle této 

Smlouvy.  

 

7.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 36 měsíců ode dne protokolárního 

předání Díla Objednateli bez vad a nedodělků. Záruční doba Díla neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže 

užívat Dílo pro vady, za které odpovídá Zhotovitel, jakož i po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla.  

 

7.3. Objednatel je povinen vadu zjištěnou na Díle bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději 

do konce záruční doby, oznámit Zhotoviteli (reklamace), současně uvede jím zvolený nárok z odpovědnosti 

za vady. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady (opravou a/nebo výměnou vadné části 

Díla za novou) či přiměřenou slevu z ceny Díla.  

 

7.4. V případě odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen práce na odstranění vad Díla zahájit nejpozději 

do 7 dnů od okamžiku jejich oznámení Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit vady v dohodnutém 

termínu, a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, potom nejpozději do 10 dnů od jejich oznámení Objednatelem.  

 

7.5. Pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě podle bodu 7.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

nadále požadovat jejich odstranění nebo namísto toho změnit zvolený nárok na přiměřenou slevu z ceny Díla, 

od Smlouvy odstoupit nebo odstranit tyto vady Díla sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 

Zhotovitele – Zhotovitel je povinen náklady na opravu Objednateli nahradit do 15 dnů poté, co mu je Objednatel 

vyúčtuje. 

 

7.6. Vznikne-li spor o oprávněnost reklamace, je Zhotovitel povinen i tak opravu provést. Náklady 

na provedení opravy může Zhotovitel dodatečně požadovat po Objednateli, jen pokud Zhotovitel Objednatele 

předem upozornil na neoprávněnost reklamace a Objednatel přesto na reklamaci trval. O oprávněnosti nároku 

Zhotovitele vůči Objednateli rozhodne v takovém případě soud. 

 

7.7. Nároky Objednatele dle tohoto článku se nedotýkají nároku Objednatele na náhradu újmy vzniklé 

v souvislosti s vadným plněním. 

 

 

Článek 8 

Sankce  

8.1. Pro případ prodlení Zhotovitele s provedením Díla bez vad a nedodělků v termínu stanoveném v bodu 2.1. 

této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla 

bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

 

8.2. V případě neodstranění reklamované vady ve lhůtě dle bodu 7.4. této Smlouvy, pokud neodstraněná vada 

brání řádnému užívání Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 

za každou vadu a každý i započatý den prodlení. V případech neuvedených v předchozí větě se Zhotovitel 

zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

 

8.3. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou řádně vyfakturované ceny Díla či její části má Zhotovitel právo 

na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

8.4. Ujednáním této Smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu 

škody způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhradu škody v plné výši.  
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Článek 9 

Ukončení Smlouvy 

9.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a vedle případů jinde v této 

Smlouvě sjednaných také při podstatném porušení této  

 

 

 

Smlouvy Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení s provedením Díla v termínu dle bodu 2.1. této Smlouvy po dobu delší než třicet (30) 

kalendářních dní; nebo 

b) pokud z důvodů přičitatelných Zhotoviteli: bude ze strany poskytovatele Dotace zjištěno pochybení 

v dosavadním postupu Objednatele nebo Objednateli nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena 

Dotace či jakákoli její část nebo bude Dotace či její část Objednateli odebrána; nebo 

c) Objednatel v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy zjistí, že Zhotovitel v nabídce do ZŘ uvedl 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 

zadávacího řízení; nebo 

d) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti Zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde 

ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo  

e) bylo zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace. 

 

9.2. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit vedle případů jinde v této Smlouvě uvedených pouze 

v případě, pokud:  

a) Objednatel se ocitl v prodlení s úhradou ceny Díla či její části nejméně po dobu 60 dnů, Objednatel byl 

na toto prodlení písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 14 dnů po doručení tohoto upozornění 

Objednateli; nebo 

b) bude pravomocně zjištěn úpadek Objednatele a/nebo Objednatel vstoupí do likvidace.  

 

9.3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě: 

a) pokud by předpokládané vícepráce v důsledku okolností uvedených bodu 3.5. této Smlouvy vedly 

k navýšení ceny za Dílo o více než 10 %; nebo  

b) pokud v situacích uvedených v bodě 3.5. této Smlouvy by nebylo možné provést změnu této Smlouvy 

pro rozpor s právními předpisy či dotačními pravidly; nebo 

c) Objednateli nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena Dotace či jakákoli její část nebo bude 

Dotace či její část Objednateli odebrána, a to nikoliv z důvodů přičitatelných Zhotoviteli. 

 

9.4. Odstoupení lze jen písemně a odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně. Tato Smlouva se ruší ke 

dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Objednatel se v případě odstoupení od Smlouvy zavazuje převzít 

a Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dosud provedené práce a zabudované dodávky do 5 dnů ode dne 

účinnosti odstoupení. O tomto předání a převzetí se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol, v němž 

bude podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla. Bod 5.11. této Smlouvy platí v tomto případě obdobně. 

 

9.5. V případě odstoupení od Smlouvy smluvní strany provedou vzájemné vypořádání tak, že Objednatel zaplatí 

Zhotoviteli práce na Díle již provedené v ceně dle položkového rozpočtu, po zohlednění případného vadného 

plnění a předpokládaných nákladů na jejich odstranění. 

 

9.6. Nárok Zhotovitele dle tohoto bodu se započítává na již uhrazenou část ceny Díla Objednatelem. Případný 

přeplatek je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli do 10 dnů ode dne zániku Smlouvy odstoupením. 

 

9.7. Ukončením Smlouvy z jakéhokoli důvodu zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě újmy, 

smluvních pokutách a ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají 

trvat i po ukončení této Smlouvy, zejména článek 7 této Smlouvy. 

 

 

Článek 10 

Odpovědné osoby 

10.1. Každá ze smluvních stran jmenuje následující odpovědné osoby, které budou smluvní stranu zastupovat 

v níže uvedených záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy:  
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Zhotovitel: 

 

Ve věcech technických: 

Vladimír Suchan, vedoucí střediska, tel.  +420 725 590 927; e-mail: suchanV@eltodo.cz 

 

Objednatel: 

 

Technický dozor Objednatele: 

Ing. Dušan Šustr, tel. 734616990, e-mail: starosta@nepolisy.cz 

 

 

10.2. Změnu odpovědných osob lze provést písemným oznámením druhé smluvní straně, součástí oznámení 

budou i nové kontaktní údaje. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že výše uvedené 

kontaktní osoby nejsou oprávněny Smlouvu jakkoliv měnit či ukončit.  

 

Článek 11 

Závěrečná ustanovení 

 

11.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami Tuto Smlouvu lze měnit 

pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, není-li stanoveno jinak. Změna Smlouvy 

jinou než písemnou formou se nepřipouští. 

 

11.2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po jednom vyhotovení. 

 

11.3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku, a nebude 

se domáhat obnovení jednání o této Smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna 

založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným 

zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. 

 

11.4. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost 

či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 

této Smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní 

strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, 

které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

 

11.5. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

11.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet/soupis prací včetně výkazu výměr  

 

V případě rozporu přílohy Smlouvy a této Smlouvy se použije tato Smlouva. 

 

11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této 

Smlouvy, že si tuto Smlouvu důkladně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a uzavírají ji vědomy si všech jejích 

důsledků.  

 

Nepolisy dne, dle el. podpisu     Praha dne, dle el. podpisu 

 

Za Objednatele:                     Za Zhotovitele: 

 

                 

        

 

 

……………………………………                  ………………………………….. 

        Ing. Petr Kovář 

        ředitel divize 

        ELTODO, a. s.  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: přechod pro chodce přes sil.II/327 Datum: 1. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
Obec Nepolisy DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.Kučera M. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Kučera M. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 766 653,17

633 597,66 133 055,5121,00%
0,00 0,0015,00%

20-66
Přechod pro chodce přes sil.II/327 v Nepolisech

633 597,66

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-66

Stavba:

Místo: přechod pro chodce přes sil.II/327 Datum:

Zadavatel: Obec Nepolisy Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

662 938,74547 883,26SO 101 Přechod pro chodce

633 597,66 766 653,17

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

103 714,4285 714,40SO 001 Vedlejší a ostaní náklady

Přechod pro chodce přes sil.II/327 v Nepolisech

1. 6. 2021

Ing.Kučera M.
Ing.Kučera M.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: přechod pro chodce přes sil.II/327 Datum: 1. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
Obec Nepolisy DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.Kučera M. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Kučera M. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 714,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 85 714,40 21,00% 18 000,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 103 714,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přechod pro chodce přes sil.II/327 v Nepolisech

SO 001 - Vedlejší a ostaní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: přechod pro chodce přes sil.II/327 Datum: 1. 6. 2021

Zadavatel: Obec Nepolisy Projektant: Ing.Kučera M.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.Kučera M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 85 714,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 85 714,40

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 633,50

    VRN3 - Zařízení staveniště 54 658,50

    VRN4 - Inženýrská činnost 12 422,40

SO 001 - Vedlejší a ostaní náklady

Přechod pro chodce přes sil.II/327 v Nepolisech
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: přechod pro chodce přes sil.II/327 Datum: 1. 6. 2021

Zadavatel: Obec Nepolisy Projektant: Ing.Kučera M.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.Kučera M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 85 714,40

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 85 714,40

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 633,50

1 K 012203000
Geodetické vytýčení stavby v průběhu výstavby a 
zaměření skutečného stavu

Kč 1,000 8 074,50 8 074,50 CS ÚRS 2018 02

2 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x 
tištěná, 1x na CD

Kč 1,000 10 559,00 10 559,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN3 Zařízení staveniště 54 658,50
3 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 16 149,10 16 149,10 CS ÚRS 2018 02

4 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 1,000 12 422,40 12 422,40 CS ÚRS 2018 02

5 K 034403000

Dopravní značení na staveništi - Dopravně inženýrské 
opatření v průběhu výstavby dle TP66 - osazení 
dočasného dopr.značení vč.opatření pro zajištění 
dopravy-zřízení a odstranění, manipulace, pronájmu 
vč.projektu a zajištění dopr. inženýrského rozhodnutí  

Kč 1,000 15 528,00 15 528,00 CS ÚRS 2018 02

6 K 034403001

Pomocné práce zajištění nebo řízení regulaci a 
ochranu dopravy - úhrnná částka musí obsahovat 
veškeré nákl. na dočasné úpravy a regulaci dopr.(i 
pěší) na staveništi   

Kč 1,000 4 347,80 4 347,80

VV
"pro zajištění dopravy a přístupu k nemovitostem (např.lávky, 
nájezdy) a zajištění staveniště dle BOZP (ochranná oplocení, 
zajištění výkopů a pod..)"1

1,000

7 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč 1,000 6 211,20 6 211,20 CS ÚRS 2018 02

D VRN4 Inženýrská činnost 12 422,40

8 K 043134000
Zkoušky zatěžovací - provedení 2 ks statické 
zatěžovací zkoušky   

Kč 1,000 12 422,40 12 422,40 CS ÚRS 2018 02

Přechod pro chodce přes sil.II/327 v Nepolisech

SO 001 - Vedlejší a ostaní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: přechod pro chodce přes sil.II/327 Datum: 1. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
Obec Nepolisy DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.Kučera M. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Kučera M. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 547 883,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 547 883,26 21,00% 115 055,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 662 938,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přechod pro chodce přes sil.II/327 v Nepolisech

SO 101 - Přechod pro chodce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: přechod pro chodce přes sil.II/327 Datum: 1. 6. 2021

Zadavatel: Obec Nepolisy Projektant: Ing.Kučera M.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.Kučera M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 547 883,26

HSV - Práce a dodávky HSV 547 883,26

    1 - Zemní práce 191 890,23

    5 - Komunikace 206 837,73

    8 - Trubní vedení 25 394,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 079,33

    997 - Přesun sutě 8 941,74

    998 - Přesun hmot 15 739,73

SO 101 - Přechod pro chodce

Přechod pro chodce přes sil.II/327 v Nepolisech

Strana 7 z 11



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: přechod pro chodce přes sil.II/327 Datum: 1. 6. 2021

Zadavatel: Obec Nepolisy Projektant: Ing.Kučera M.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.Kučera M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 547 883,26

D HSV Práce a dodávky HSV 547 883,26

D 1 Zemní práce 191 890,23

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek

m2 119,100 77,60 9 242,16 CS ÚRS 2018 02

VV "dle přílohy C.3"102,2+33,8*0,5 119,100
VV Součet 119,100

2 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 
mm

kus 1,000 829,30 829,30 CS ÚRS 2020 01

3 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 1,000 774,70 774,70 CS ÚRS 2020 01

4 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 15,500 195,10 3 024,05 CS ÚRS 2018 02

VV
"dle přílohy C.3 předláždění+výměna dlažby 
"(2+2)+(8+2,3+1,2)

15,500

VV Součet 15,500

5 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 8,000 200,90 1 607,20 CS ÚRS 2020 01

VV "chodník nová kce"8 8,000
VV Součet 8,000

6 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 2,750 229,60 631,40 CS ÚRS 2020 01

VV "napojení na stáv.vozovku"5,5*0,5 2,750
VV Součet 2,750

7 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 17,000 109,00 1 853,00 CS ÚRS 2020 01
VV "dle PD C.3 - záhonová obruba"17 17,000
VV Součet 17,000

8 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 7,680 932,60 7 162,37 CS ÚRS 2018 02

VV "dle potřeby"4*12*0,4*0,4 7,680
VV Součet 7,680

9 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 50,528 703,00 35 521,18 CS ÚRS 2020 01

VV "nová kce chodníku"102,2*1,03*0,18 18,948
VV "sanace podloží akt.zóny nová kce"102,2*1,03*0,3 31,580
VV Součet 50,528

10 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 500 mm vč. likvidace 

kus 1,000 2 869,40 2 869,40 CS ÚRS 2020 01

11 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 500 mm vč. likvidace 

kus 1,000 2 869,40 2 869,40 CS ÚRS 2020 01

12 K 162201422
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm 
vč. likvidace 

kus 1,000 4 304,20 4 304,20 CS ÚRS 2020 01

13 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4

m3 62,438 459,10 28 665,29 CS ÚRS 2018 02

VV "drn"119,1*0,1 11,910
VV "odkopávky"50,528 50,528
VV Součet 62,438

14 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 624,380 50,20 31 343,88 CS ÚRS 2018 02

VV "do 20 km"62,438*10 624,380
VV Součet 624,380

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 62,438 100,40 6 268,78 CS ÚRS 2018 02
VV "dle pol.č.162701105"62,438 62,438
VV Součet 62,438

16 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 124,876 330,00 41 209,08 CS ÚRS 2018 02

VV 62,438*2,0 124,876
VV Součet 124,876

17 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 16,900 68,90 1 164,41 CS ÚRS 2018 02

VV "terénní úpravy"33,8*0,5 16,900
VV Součet 16,900

18 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 16,900 60,30 1 019,07 CS ÚRS 2018 02

VV "dle přílohy C.3 - terénní úpravy"33,8*0,5 16,900
VV Součet 16,900

19 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 4,563 889,50 4 058,79 CS ÚRS 2018 02
VV 16,9*0,15*1,8 4,563
VV Součet 4,563

20 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 16,900 43,00 726,70 CS ÚRS 2018 02

VV "dle přílohy C.3 - terénní úpravy"16,9 16,900
VV Součet 16,900

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,254 286,90 72,87 CS ÚRS 2018 02
VV 16,9*0,015 0,254

Přechod pro chodce přes sil.II/327 v Nepolisech

SO 101 - Přechod pro chodce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,254

22 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 109,266 33,00 3 605,78 CS ÚRS 2018 02

VV "předláždění"2+2 4,000
VV "nová kce chodníku"102,2 *1,03 105,266
VV Součet 109,266

23 K 184818234
Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm 
bedněním výšky do 2 m

kus 1,000 545,20 545,20 CS ÚRS 2020 01

24 K 185804312 Zalití rostlin vodou m3 0,676 717,40 484,96 CS ÚRS 2018 02
VV "dle přílohy C.3"16,9*0,02*2 0,676
VV Součet 0,676

25 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 
m

m3 0,676 717,40 484,96 CS ÚRS 2018 02

VV "dle pol.č.185804312"0,676 0,676
VV Součet 0,676

26 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 10,816 143,50 1 552,10 CS ÚRS 2018 02

VV "do 5km"0,676*4 2,704
VV Součet 2,704
VV 2,704*4 'Přepočtené koeficientem množství 10,816

D 5 Komunikace 206 837,73
27 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl. 150 mm m2 105,266 251,10 26 432,29

VV "nová kce"((8,3+61,5+0,6)+(3,3+1,2+6+6,3+10,2+4,8))*1,03 105,266
VV Součet 105,266

28 K 564851111.R Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 tl. 150 mm m2 210,532 251,10 52 864,59
VV "sanace podloží akt.zóny nová kce"105,266*2 210,532
VV Součet 210,532

29 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 2,750 66,00 181,50 CS ÚRS 2018 02

VV "napojení na stáv.vozovku"5,5*0,5 2,750
VV Součet 2,750

30 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 2,750 1 033,00 2 840,75 CS ÚRS 2020 01

VV "napojení na stáv.vozovku"5,5*0,5 2,750
VV Součet 2,750

31 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 106,200 502,20 53 333,64 CS ÚRS 2020 01

VV "dle C.3 dl.chodník"(8,3+61,5+0,6) 70,400
VV "dle přílohy C.3 reliéfní"(3,3+1,2+6+6,3+10,2+4,8) 31,800
VV "předláždění"2+2 4,000
VV Součet 106,200

32 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 10x20x6 
cm vč. půlek, barva červená

m2 34,980 875,20 30 614,50 CS ÚRS 2018 02

VV "dle přílohy C.3 reliéfní"(3,3+1,2+6+6,3+10,2+4,8)*1,1 34,980
VV Součet 34,980

33 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 72,512 559,50 40 570,46 CS ÚRS 2019 01

VV (8,3+61,5+0,6)*1,03 72,512
VV Součet 72,512

D 8 Trubní vedení 25 394,50

34 K 891241112.R
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 - 
 kompletní dodávka vč.prací a materiálu

kus 1,000 21 951,20 21 951,20

VV
"na hydrant doplnění uzavíracího šoupěte dle požadavků 
správce"1

1,000

VV Součet 1,000

35 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

kus 1,000 3 443,30 3 443,30 CS ÚRS 2020 01

VV "hydrant"1 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 079,33
36 K 90000001 Vytyčení inženýrských sítí m 100,000 149,10 14 910,00

VV 5*20 100,000
VV Součet 100,000

37 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 2,000 434,80 869,60 CS ÚRS 2018 02

VV "A10"1+1 2,000
VV Součet 2,000

38 M 40445601 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm kus 2,000 1 298,10 2 596,20 CS ÚRS 2020 01
VV "A10"2 2,000
VV Součet 2,000

39 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
páskováním na sloup

kus 2,000 559,00 1 118,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dle PD dzn IP6"2 2,000
VV Součet 2,000

40 M 40445623.R
informativní značky provozní IP6 500x500mm 
retroreflexní

kus 2,000 1 049,70 2 099,40

VV "IP6"2 2,000
VV Součet 2,000

41 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 1,000 1 055,90 1 055,90 CS ÚRS 2020 01

VV "dle C.3 SDZ"1 1,000
VV Součet 1,000

42 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m kus 1,000 956,50 956,50 CS ÚRS 2018 02

VV "dle C.3 SDZ"1 1,000
VV Součet 1,000

43 M 40445240 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 1,000 732,90 732,90 CS ÚRS 2018 02
VV "dle C.3 SDZ"1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 31,10 31,10 CS ÚRS 2018 02
VV "dle C.3 SDZ"1 1,000
VV Součet 1,000

45 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,000 236,00 472,00 CS ÚRS 2018 02

VV "dle C.3 SDZ"(1)*2 2,000
VV Součet 2,000

46 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 
125 mm retroreflexní bílý plast

m 73,800 105,60 7 793,28 CS ÚRS 2020 01

VV "V1a"28,8+45 73,800
VV Součet 73,800

47 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované 
š 125 mm retroreflexní bílý plast

m 17,500 105,60 1 848,00 CS ÚRS 2020 01

VV "V2b(3/1,5/0,125)"17,5 17,500
VV Součet 17,500

48 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast

m2 18,125 447,20 8 105,50 CS ÚRS 2020 01

VV "V7"7*4*0,5 14,000
VV "V5"(3,25+5)*0,5 4,125
VV Součet 18,125

49 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 91,300 6,20 566,06 CS ÚRS 2020 01
VV 73,8+17,5 91,300
VV Součet 91,300

50 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 18,125 12,40 224,75 CS ÚRS 2020 01
VV 18,125 18,125
VV Součet 18,125

51 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 
C20/25nXF3

m 33,800 459,10 15 517,58 CS ÚRS 2018 02

VV "dle PD C.3"7,5+5,6+5,1+4,7+4,9+6 33,800
VV Součet 33,800

52 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 37,180 258,20 9 599,88 CS ÚRS 2020 01
VV "dle PD C.3"(7,5+5,6+5,1+4,7+4,9+6)*1,1 37,180
VV Součet 37,180

53 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

m3 1,014 5 538,00 5 615,53 CS ÚRS 2020 01

VV 33,8*0,1*0,3 1,014
VV Součet 1,014

54 K 919112111
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných 
nebo podélných v živičném krytu

m 6,500 243,90 1 585,35 CS ÚRS 2018 02

VV "dle C.3 napojení na stávající asf. kryt"6,5 6,500

55 K 919122112
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š do 10 
mm

m 6,500 272,60 1 771,90 CS ÚRS 2018 02

VV "dle C.3 napojení na stávající asf. kryt"6,5 6,500

56 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost přes 300 g/m2

m2 105,300 165,00 17 374,50 CS ÚRS 2018 02

VV "sanace podloží akt.zóny nová kce"105,3 105,300
VV Součet 105,300

57 K 936001001.R
Demontáž prvků městské a zahradní architektury 
hmotnosti do 0,5 t s naložením, přemístění a složením 
dle požadavku investora na skládku do 2km

kus 2,000 1 055,90 2 111,80

VV "bet.mísy - budou přemístěny dle požadavku investora"2 2,000

58 K 966007111.R
Odstranění vodorovného značení krycím nátěrem z 
čáry š do 125 mm

m 20,000 41,70 834,00

VV "dle potřeby"20 20,000
VV Součet 20,000

59 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 15,500 83,20 1 289,60 CS ÚRS 2020 01

VV "dle pol.č.113106123"15,5 15,500
VV Součet 15,500

D 997 Přesun sutě 8 941,74

60 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 0,352 573,90 202,01 CS ÚRS 2020 01

VV "vyfréz.mat."0,352 0,352
VV Součet 0,352

61 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 2,320 330,00 765,60 CS ÚRS 2020 01

VV "kamenivo"2,32 2,320
VV Součet 2,320

62 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 4,710 430,40 2 027,18 CS ÚRS 2018 02

VV "obrubníky+bet.dlažba"0,68+4,03 4,710
VV Součet 4,710

63 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2,672 286,90 766,60 CS ÚRS 2020 01

VV "kamenivo"2,32 2,320
VV "vyfréz.mat."0,352 0,352
VV Součet 2,672

64 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 50,768 27,30 1 385,97 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz do 20km"2,672*19 50,768
VV Součet 50,768

65 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 4,710 286,90 1 351,30 CS ÚRS 2020 01

VV "bet.dlažba+obruba"4,03+0,68 4,710
VV Součet 4,710

66 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 89,490 27,30 2 443,08 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz do 20km"4,71*19 89,490
VV Součet 89,490
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 15 739,73

67 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 36,570 430,40 15 739,73 CS ÚRS 2018 02
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Výkaz výměr - Rekapitulace

Stavba :  Výstavba SSZ na chodeckém přechodu v obci Nepolisy

Objekt: SSZ PŘECHODU PRO CHODCE na komunikaci II. třídy č. 327

Datum : 12.5.2021

SSZ

1 Materiál 609 118

2 Montážní práce 351 584

3 Zemní práce 101 483

Celkem SSZ 1 062 185

Celkem SSZ 1 062 185

21% DPH 223 059

Cena vč. DPH 1 285 244
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Výkaz práce - MATERIÁL

Stavba :  Výstavba SSZ na chodeckém přechodu v obci Nepolisy

Objekt: SSZ PŘECHODU PRO CHODCE na komunikaci II. třídy č. 327

Datum : 12.5.2021

P.Č. Popis MJ Množství celkem Cena/MJ Celkem

1 2 3 4 5 6

1
Stožár ST těžký bez výložníku v provedení žárový 

zinek, včetně plastových dvířek
ks 2 28 961,30 57 922,60

2
Výložník ST 3500 + výložník pro svítidlo VO 

2500/3500 v provedení žárový zinek
ks 1 38 852,50 38 852,50

3
Výložník ST 4000 + výložník pro svítidlo VO 

2500/4000 v provedení žárový zinek
ks 1 45 468,80 45 468,80

4 Dopravní návěstidlo LED 210 ks 4 9 931,30 39 725,20

5 Dopravní návěstidlo LED 300 ks 2 12 762,50 25 525,00

6 Dopravní návěstidlo LED Chodecké ks 2 3 631,30 7 262,60

7 Třmen pojízdný pro LED 300/230V ks 2 150,00 300,00

8 Chodecká tlačítka ks 2 6 375,00 12 750,00

9 Řadič mikroprocesorový ks 1 115 793,80 115 793,80

10 Plastová skříň pro řadič- provedení pilíř ks 1 69 425,00 69 425,00

11 Držák černý krátký ks 18 268,80 4 838,40

12 Držák T ks 2 6 106,30 12 212,60

13 Ruční řízení včetně plastové skříně na pilíř ks 1 17 337,50 17 337,50

14 Akustické návěstidlo ks 2 4 481,30 8 962,60

15 Dálkový přijímač BPN1 ks 1 13 125,00 13 125,00

16 Cyky-j 24x1,5mm2 m 40 171,90 6 876,00

17 Cyky-j 4x10mm2 m 25 139,40 3 485,00

18 Cyky-j 5x1,5mm2 m 25 27,50 687,50

19 TCEKFY 2Px1mm2 m 25 34,80 870,00

20 Cmsm 5x1,5 m 65 53,10 3 451,50

21 Zemnící drát FeZn 10mm m 45 47,50 2 137,50

22 Svorka SR ks 8 35,00 280,00

23 Svorka SP ks 2 13,10 26,20

24 Ochranná trubka kopoflex 110 m 15 52,50 787,50

25 Ochranná trubka kopoflex 50 m 50 51,70 2 585,00

26 ochranná trubka kopohalf 110 m 8 166,70 1 333,60

27 Svorkovnice stožárová SSZ ks 2 1 562,50 3 125,00

28
Instalční materiál - bandimex, stykač, jistič montážní 

příslušenství - dovybavení RVO 
kpl 1 6 250,00 6 250,00

29 Kabelový štítek ks 34 3,30 112,20

30 VDZ A10, vč. Montážní konstrukce ks 2 1 583,30 3 166,60

31 Upravený výložník pro svítidlo VO ks 2 17 666,70 35 333,40

32 Stožárová výzbroj ks 2 1 083,30 2 166,60

33 Svítidlo VO v LED provedení ks 2 17 166,70 34 333,40

34 Kabel CYKY 5Cx4 m 20 91,70 1 834,00

35 Trubka KOPOFLEX 50 m 15 51,70 775,50

36 Úprava v řadiči pro VO kplt. 1 7 500,00 7 500,00

37 Beton m3 4 5 625,00 22 500,00

Celkem materiál SSZ 609 118,10
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Výkaz výměr - MONTÁŽE

Stavba :  Výstavba SSZ na chodeckém přechodu v obci Nepolisy

Objekt: SSZ PŘECHODU PRO CHODCE na komunikaci II. třídy č. 327

Datum : 2017

P.Č. Popis MJ Množství celkem Cena/MJ Celkem

1 2 3 4 5 6

1 Montáž stožáru SSZ ks 2 5 797,10 11 594,20

2 Montáž výložníkových ramen ks 2 2 368,50 4 737,00

3 Montáž návěstidla na stožár ks 6 1 126,30 6 757,80

4 Montáž návěstidla na výložník ks 2 2 202,90 4 405,80

5 Montáž pohyblivého třmenu na výložníku ks 2 1 099,80 2 199,60

6 Montáž kontrastního rámu ks 2 414,10 828,20

7 Montáž chodeckého tlačítka ks 2 248,40 496,80

8 Montáž a zapojení řadiče, vč. odzkoušení kpl 1 14 078,70 14 078,70

9 Montáž akustického návěstidla ks 2 212,00 424,00

10 Montáž přijímače BPN1 ks 1 10 766,00 10 766,00

11 Montáž stožárové svorkovnice ks 2 1 258,80 2 517,60

12 Montáž stožárových dvířek ks 2 124,20 248,40

13 Montáž a osazení ručního řízení ks 1 1 502,30 1 502,30

14 Montáž kabelu cyky 24x1,5mm2 m 40 59,60 2 384,00

15 Montáž kabelu cyky 4x10mm2 m 25 46,40 1 160,00

16 Montáž kabelu cyky 5x1,5m2 m 25 36,40 910,00

17 Montáž kabelu TCEKFY 2Px1mm2 m 20 38,10 762,00

18 Montáž kabelu cmsm 5x1,5 m 65 38,10 2 476,50

19 Montáž FeZn10mm včetně svorek m 40 72,90 2 916,00

20 Drátová forma kabelů do 10 vodičů ks 30 318,00 9 540,00

21 Drátová forma kabelů do 30 vodičů ks 4 715,50 2 862,00

22 Ukončení kabelu do 5x1,5 ks 24 187,20 4 492,80

23 Ukončení kabelu do 24x1,5 ks 4 314,70 1 258,80

24 Ukončení kabelu do 4x10 ks 2 215,30 430,60

25 Očíslování stožárů ks 2 8,30 16,60

26 Označení kabelovým štítkem ks 34 5,00 170,00

27 Regulace a aktivace první signální skupiny s mont. plošinou ks 1 2 401,70 2 401,70

28 Regulace a aktivace další signální skupiny s mont. plošinou ks 1 2 236,00 2 236,00

29 Regulace a aktivace další signálních skupin bez mont. plošiny ks 1 2 070,40 2 070,40

30 Připojení ve stávajícím stožáru VO, úprava ks 1 11 097,30 11 097,30

31 Komplexní vyzkoušení SSZ ks 1 5 797,10 5 797,10

32 Uvedení SSZ do provozu ks 1 7 668,70 7 668,70

33 Zkušební provoz hod 24 4 058,00 97 392,00

34 Realizační dokumentace, vč. dopracování Dopravního řešení SSZ kplt. 1 13 913,00 13 913,00

35 DIO pro SSZ kplt. 1 8 074,50 8 074,50

36 Stanovení dopravního značení - DŘ kplt. 1 19 875,80 19 875,80

37 Dokumentace skutečného provedení kplt. 1 13 913,00 13 913,00

38 Vytýčení ing. sítí kplt. 1 9 937,90 9 937,90

39 Geodetické zaměření kplt. 1 8 281,60 8 281,60

40 Revizní zpráva kplt. 1 7 826,10 7 826,10

41 Doprava kplt. 1 14 037,30 14 037,30

42 Montáž SDZ ks 2 1 076,60 2 153,20

43 Montáž výložníku VO ks 2 5 797,10 11 594,20

44 Montáž stožárové výzbroje ks 2 1 474,10 2 948,20

45 Zapojení kabelu VO ks 6 1 424,40 8 546,40

46 Montáž svítidla VO na výložník ks 2 1 383,00 2 766,00

47 Montáž zemnící svorky VO ks 2 265,00 530,00

48 Montáž kabelu CYKY 5Cx4 m 20 38,10 762,00
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P.Č. Popis MJ Množství celkem Cena/MJ Celkem

1 2 3 4 5 6

49 Montáž trubky KOPOFLEX 50 m 15 24,80 372,00

50 Montážní plošina kplt. 1 7 453,40 7 453,40

Celkem montáže SSZ 351 583,50
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Výkaz výměr - ZEMNÍ PRÁCE

Stavba :  Výstavba SSZ na chodeckém přechodu v obci Nepolisy

Objekt: SSZ PŘECHODU PRO CHODCE na komunikaci II. třídy č. 327

Datum : 12.5.2021

P.Č. Popis MJ
Množství 

celkem
Cena/MJ Celkem

1 2 3 4 5 6

1
Výkop a zhotovení základu atyp pro výložníkový stožár ST v 

chodníku, bez definitivní úpravy povrchu, včetně skládkovného
ks 2 8540 17081

2
Výkop 35/60 v dlažbě komplet, se zpětnou úpravou povrchu, včetně 

hutnění, včetně skládkovného
m 15 1475 22128

3
Výkop 35/80 v zemině komplet, se zpětnou úpravou povrchu, 

včetně hutnění, včetně skládkovného
m 15 994 14907

4
Výkop 50/100 v dlažbě komplet, se zpětnou úpravou povrchu - 

překopy vjezdů, včetně skládkovného
m 1367

5 Startovací jáma pro protlak pár 1 15528 15528

6 Protlak, neřízený, do průměru 110mm, včetně dopravy a trubky m 9 2174 19565

7 Výkop pro osazení pilířku Řadiče v zemině ks 1 3882 3882

8 Zabezpečení výkopu folii superstrong m 200 8 1560

9 Zřízení a odstranění provizorní lávky ks 2 621 1242

10 Doprava kplt. 1 5590 5590

Celkem zemní práce SSZ 101 483,20
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