

Zadavatel:

**United Energy, a.s.**

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 273 09 959

Veřejná zakázka Z2023-013448:

**„Odborný technický dozor investora“**

nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

## **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II**

dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (obdržena dne 13. 07. 2023):**

#### **Dotaz 1)**

Jaké je organizační schéma projektu a jak jsou do něj začlenění pracovníci uchazeče?

#### **Odpověď zadavatele:**

Pracovníci dodavatele (účastníka zadávacího řízení) jsou začleněni do organizace projektu následovně:

1. Technici pozice 1-7 (inženýring) jsou organizačně zařazeni pod Hlavního inženýra projektu Objednatele
2. Technici pozice 8-11 (dozoři) jsou organizačně zařazeni pod Vedoucího stavby Objednatele
3. Technici pozice 12-18 (QA/QC) jsou organizačně zařazeni pod Manažera kvality projektu Objednatele
4. Pozice Svařovacího Technologa (pozice 7) je sdílena Hlavním inženýrem projektu a Manažerem kvality projektu.

Hlavní inženýr projektu Objednatele, Vedoucí stavby Objednatele a Manažer kvality projektu Objednatele jsou přímo podřízeni Manažerovi projektu EVO.

**Dotaz 2)**

Předpokládá klient EPC dodavatele, který bude zpracovávat i dokumentaci pro stavební povolení a realizační dokumentaci?

**Odpověď zadavatele:**

Realizační dokumentaci – ANO

Dokumentace pro stavební povolení – již zpracována viz. Příloha B1 a B3 ZD. Součástí plnění EPC dodavatele bude zpracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením.

**Dotaz 3)**

Klient předpokládá 36 měsíců na výstavbu (smlouva o dílo s dodavatelem), ale podle údajů v zadávací dokumentaci vychází doba fyzické realizace stavby na 24 měsíců, prosíme o upřesnění zejména předpokládaného postupu výstavby a milníků pro EPC dodavatele.

**Odpověď zadavatele:**

Lhůta 36 měsíců na výstavbu platí pro rozmezí od podpisu SoD s EPC do PAC (předběžné převzetí díla).

Lhůta 36 měsíců obsahuje i část přípravy a schvalování projektové dokumentace.

Most - Komořany dne dle elektronického podpisu

United Energy, a.s.  
Jaromír Kneifl  
(podepsáno elektronicky)