Kamarad Martin

Smlouva o dilo (dale SoD)

uzaviena podle zakona €. 89/2012 Sb. obCansky zakonik v platném znéni
(dale téz ,0Z"), konkrétné ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi

I. Smluvni strany

Objednatel: Mésto PFibyslav

Sidlo: Bechynovo namésti 1, 582 22 Pribyslav
Statutarni organ: Martin Kamarad, starosta mésta

IC: 00268097

DIC: CZ 00268097

Zastupce povéfeny jednanim ve vécech

a) Technickych, TDS EKO-BIO, s.r.o., Svitavska 46, 614 00 Brno
ICO 63472295
Ing. Oskar Orsag, jednatel

b) smluvnich: Martin Kamarad, starosta mésta
Telefon : +420 569 430 837
E-mail : kamaradm@pribyslav.cz
Bankovni spojeni: 2101807160/2010 Fio banka
Zhotovitel: AQUASYS spol. sr.o.
Sidlo: Jamska 2488/65, 591 01 Zdar nad Sazavou
Statutarni organ: Jifi Pefina, jednatel spole¢nosti
IC: 25344447
DIC: CZ25344447
Zastupce povéreny jednanim ve vécech
a) technickych: Ing. Jan Stastny, vyrobni Feditel
b) smluvnich: Ing. Radek Lunzar, prokurista
Telefon: +420 566 652 511
E-mail: aquasys@aquasys.cz
Bankovni spojeni: CSOB a.s. Zd'ar nad Sazavou, &islo Gétu: 176725996/0300

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén k ¢innostem, které jsou predmétem plnéni dle této
smlouvy.

Il. PFredmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady a nebezpeci provést pro objednavatele veSkeré
Cinnosti souvisejici s provedenim stavebnich praci spojenych s projektem v rozsahu
specifikovaném projektovou dokumentaci, zadavacim Fizenim, dale touto smlouvou a
nabidkovym poloZzkovym rozpoétem zhotovitele uvedenym v pfiloze smlouvy, vCetné
veskerych souvisejicich plnéni a praci (dale jen ,dilo®).

Projektova dokumentace stavby, vypracovana spole¢nosti EkoINPROS spol. s r. 0., hlavnim
projektantem Ing. Oskarem Orsagem, autorizovanym stavitelem pro vodohospodarské
stavby, CKAIT — 1002498, se sidlem Svitavska 46, 614 00 Brno, véetn& vykazu vymér, ve
formatu .xls, dale specifikuje pfedmét smlouvy a je jeji nedilnou soucasti jako pfiloha €. 2.
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2. Pfedmétem plInéni této smlouvy jsou stavebni prace na novostavbé skladkového pole a
rekultivaci plochy v rozsahu daném DPPS a vefejnou zakazkou ,Rekultivace skladky S-O03
Pfibyslav - plocha &. 5

Popis dila je blize specifikovan v textové a vykresové Casti projektové dokumentace (viz.
pfiloha €. 2 této smlouvy).

3. Dilo bude provedeno fadné, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentaci, vyjadfenimi dotéenych organt, pokud budou vydana a
touto smlouvou,

- pozadavky objednatele; zhotovitel je vSak povinen objednatele upozornit
na pfipadnou nevhodnost jeho pozadavk( a pokynd, jinak odpovida za Skodu tim
zpUsobenou,

- nabidkovym polozkovym rozpoctem zhotovitele, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy,

- platnymi pravnimi predpisy, zejména z oblasti ochrany Zzivotniho prostfedi,
bezpeénosti prace a v souladu s technickymi normami CSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v€etné vSech souvisejicich plnéni a praci na vlastni
naklady a nebezpeli v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé a fadné
dokoncené dilo bez vad a nedodélkl predat objednateli v terminu uvedeném v ¢&l. lll. této
smlouvy.

Dodavkou stavebnich praci a konstrukci se pro ucely této Smlouvy o dilo (dale jen ,SoD*
nebo ,smlouva®) rozumi provedeni vSech praci, konstrukci a material nutnych k fadnému
provedeni dila, provedeni v8ech prfedepsanych zkouSek, revizi, geodetického zaméreni
skutec¢ného provedeni dila a zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila (v tisténé
formé a v digitalni podobé napf. na CD ve formatu, jaky si urCi objednatel). Zhotovitel je
povinen v ramci predmétu dila provést vedkeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych je
tfeba trvale nebo doCasné k zahajeni, provedeni, dokoncCeni a predani dila a uvedeni do
fadného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto prace, sluzby, vykony a dodavky
popsany a uvedeny v Zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce a projektové dokumentaci a
to v€etné praci, dodavek, sluzeb a vykonu specifikovanych v této smlouvé.

Pouzité materialy jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukazala potfeba uZit
materiald jinych, budou podminky jejich uplatnéni projednany samostatné v ramci pisemnych
dodatku zpracovanych k SoD. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné
materialy, technologie ¢i zmény proti schvalenému projektu stavby. VSechny materidly a
vyrobky pouzité na stavbé&, musi mit vlastnosti dle § 156 zékona ¢. 183/2006 Sb., v platném
znéni.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze provedeni dila zabezpeci kvalifikovanymi odbornymi
pracovniky.

6. Zhotovitel zabezpedéi na svilij naklad a své nebezpeci i vSechna souvisejici pInéni a prace,
a to zejména:

- vesSkeré souvisejici rezie, nehmotné dodavky jako jsou napf. vedlejSi naklady
zhotovitele souvisejici s provedenim dila nebo jeho ¢asti, doprava, energie, mzdové
pfiplatky za prace o svatcich, za prace pfescas, nepfetrzity provoz a podobné, které
vzniknou pfi provadéni praci zhotovitelem atd.,

- veSkera povoleni a jiné nalezitosti potfebné k uzivani vefejnych ploch dotenych
provadénim dila,

- potfebna povoleni pfi pfipadném omezeni provozu, v&etné dopravniho znaceni,

- bezpecnostni opatfeni (ve vztahu k pracovnikim, chodcum, vozidliim, apod.),

- odstranéni odpadu v souladu s platnymi pravnimi predpisy, vcetné zaplaceni
poplatkll za ulozeni odpadu, atd.,

- uvedeni mista plnéni a jeho okoli dot€éeného provadénim dila do plvodniho stavu,
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- zajisténi a provedeni veSkerych praci dle platnych zakon(, norem a predpisu, dale
atest(, certifikat(i, zaru€nich listd, prohlaseni o shodé atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, ze bez pisemného souhlasu objednatele neprovede dilo odchylné
od projektové dokumentace, této smlouvy, povoleni, pravnich predpisl. V opaéném pfipadé
nema narok na zaplaceni ceny dila a odpovida za vzniklou Skodu.

8. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélk prevzit a zaplatit
za néj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podminek dohodnutych ve smlouvé.

Ill. Doba a misto plnéni

1. Termin pfedani stavenisté a zahajeni praci na dile: Do 30 dnti od podpisu smlouvy.
2. Termin ukoné&eni a predani dila: do 31.10.2024

Casovy harmonogram jednotlivych praci s milniky vystavby je nedilnou souéasti a pFilohou
€. 3 této smlouvy.

3. Posunuti kone¢ného a dil€ich terminu je mozné v nasledujicich pfipadech:

- pokud bude Zhotoviteli znemoznéno provadéni praci dle harmonogramu ze strany
Objednatele nebo tfetich osob (toto je tfeba neprodlené pisemné oznamit
Objednateli, jinak se ma za to, ze k nicemu takovému nedo$lo) muze byt konecny
termin posunut o shodny pocet dni

- v pfipadech objektivnich okolnosti v pribéhu provadéni dila.

4. Mistem plnéni pfedmétu této smlouvy je pozemkova parcela €. 44/2 v kat. Uzemi Ronov
nad Sazavou.

1V. Cena dila

1. Smluvni strany se dohodly na cené dila ve vysSi
Cena celkem bez DPH 4 247 800,00 K¢
DPH 21 % 892 038,00 K&
Cena celkem vé. DPH 5139 838,00 K¢

Pfipadny rezim pfeneseni dafové povinnosti dle § 92e zadkona o DPH bude dohodnut pfi
prfedani a pfevzeti staveniste.

2. Dohodnuta cena je kompletni - nejvySe pfipustna, zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele
souvisejici s provedenim dila, v€etné veskerych rezii, zejména materiald, stavebnich hmot,
dopravy a nakladu, které zhotovitel v pribéhu provadéni dila vynalozil pro zdarné dokon&eni
dila.

3. Cena mlze byt ménéna pouze v pfipadé:

- zmeény danovych predpist, majicich prokazatelny vliv na cenu pfedmétu plnéni,

- bude-li objednatel pisemné pozadovat provedeni Cinnosti, které nejsou obsazeny
v zadavaci dokumentaci nebo pokud objednatel vylou€i nékteré Cinnosti z pfedmétu
pinéni, jedna se tedy vzdy o pouze objednatelem pisemné pozadované viceprace
nad ramec zadavaci dokumentace a ménéprace oproti zadavaci dokumentaci,

- viceprace budou feSeny dodatkem ke smlouvé, ménéprace musi byt FeSeny
dodatkem ke smlouvé;
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- dojde-li ke zméné prfedmétu dila na zakladé odchylek a doplikl vyplyvajicich ze
zakonu, nafrizeni vlady a vyhlasek, které nabyly platnosti a Ucinnosti po podpisu
smlouvy o dilo, a spravnich rozhodnuti vydanych spravnimi organy po podpisu
smlouvy o dilo,

- pfi realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dob& podpisu smlouvy znamy a
dodavatel je nezavinily ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila

- pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odliSsné od dokumentace predané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

Obé strany nasledné provedou rekalkulaci ceny dila, a to formou dodatku ke smlouvé.
Dodatek ke smlouvé musi mit pisemnou formu.

Pokud zhotovitel provede viceprace bez pfedchoziho sjednani pisemného dodatku ke
smlouvé, nevznikne na jeho strané narok na zaplaceni jejich ceny, tato okolnost vSak
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto provedené ¢asti dila.

Dodate¢né cinnosti budou zadany v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb. o zadavani
vefejnych zakazek (dale téz ZZVZ).

Z jakychkoliv dalSich divodu nesmi byt nabidkova cena ménéna.

4. Ocefovani vicepraci:

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami doplni
zhotovitel jednotkové ceny v té vysi, kterou pouzil pro sestaveni nabidkové ceny vcetné
pfislusnych pfirazek. Nebudou-li prace, které jsou predmétem vicepraci, obsazeny
v rozpoctu zhotovitele, budou se ocenovat dle jednotkovych cen uvedenych ve Sbornicich
cen stavebnich praci vydanych firmou RTS a.s. & URS platnych ke dni podpisu této
smlouvy.

Odegitani ménépraci:
V pfipadég, Ze se nékteré prace z rozpoctu nebudou realizovat, sniZuje se smluvni cena dila o
vySi téchto ménépraci.

5. PfisluSna sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude uctovana dle platnych pFedpisu
v dobé zdanitelného plnéni.

6. Pro ucely financovani dodate€nych stavebnich praci, budou smluvni strany postupovat v
souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vzdy
predlozi samostatné soupis praci pouze a jenom ,vicepraci a pouze a jenom ,méné praci®.
Dale predlozi kryci list téchto méné a vicepraci, ze kterého bude patrna celkova suma
vicepraci, celkova suma ménépraci a jejich soucet. Soucasti kazdého kryciho listu bude
zménovy list ¢ zménové listy s fadnou Ciselnou fadou, na kterém/kterych bude/budou
uvedeno/na zdlvodnéni dotéenych vicepraci a ménépraci. Dale na tomto krycim listu bude
uvedeno procentualni navyseni vicepraci oproti cené za Dilo bez DPH dle &l. 4.1.2 dle této
Smlouvy a dale navrh zafazeni vicepraci dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odivodnénim
zarazeni téchto zmén a uvedenim zmény zavazku, a to jak pro viceprace Ci ménéprace
predlozené na Krycim listu, tak pro viceprace ¢i ménéprace s uvedenim cenového narlstu,
od pocatku ucinnosti této Smlouvy. Kazdy kryci a zménovy list (KL a ZL) vypracovava
Zhotovitel a pfedklada jej technickému dozoru stavebnika (dale téz ,TDS") k zahdjeni
schvalovaciho procesu.

V. Platebni podminky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.
2. Cena za dilo bude hrazena objednatelem na zakladé darovych dokladl (faktur)

vystavenych mésiéné zhotovitelem dle skute¢né provedenych c&innosti a na zakladé
objednatelem a technickym dozorem stavebnika schvaleného soupisu €innosti.
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3. Danovy doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendarnich dna po
vzajemném odsouhlaseni soupisu skuteéné provedenych praci.

4. Kontrolu spravnosti soupisu provedenych &innosti provede objednatel do 5 pracovnich
dnG od jeho predloZzeni zhotovitelem. Cenu za Ccinnosti, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, neni zhotovitel opravnén fakturovat. PfedloZeny soupis provedenych &innosti
musi obsahovat sou€asné odsouhlaseni provedenych praci technickym dozorem stavebnika.

5. Doba splatnosti dafového dokladu (faktury) je 30 dni ode dne doruceni danového
dokladu (faktury) objednateli.

6. Danovy doklad (faktura) musi dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdé&jSich predpisli obsahovat nalezitosti dle ustanoveni § 28 odst. 2 zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

7. Platby budou probihat v K& a rovnéz veSkeré cenové udaje budou v této méné.
8. Prilohou danového dokladu bude vzdy odsouhlaseny soupis provedenych ¢innosti.

9. Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti (pfipadné bude obsahovat
chybné udaje) nebo nebude pfilozen odsouhlaseny soupis provedenych d&innosti, je
objednatel opravnén takovou fakturu vratit zhotoviteli. Faktura musi byt vracena do data jeji
splatnosti. Po tomto vraceni je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se spravnymi
nalezitostmi. Do doby, nez je vystavena nova faktura s novou lhatou splatnosti, neni
objednatel v prodleni s placenim pfislusné faktury. Nova lhata splatnosti za¢ne plynout dnem
doruceni opravené faktury.

10. Cena za dilo nebo jeho &ast je uhrazena dnem pfipsani ¢astky na ucet zhotovitele
u penézniho ustavu uvedeného v €lanku 1. této smlouvy.

VI. Prava a povinnosti smluvnich stran pri provadéni dila

1. Objednatel preda zhotoviteli kazdé jednotlivé misto plnéni na zakladé predavaciho
protokolu v den uréeny po dohodé obou smluvnich stran v souladu s d&asovym
harmonogramem.

2. Objednatel pfeda zhotoviteli pfed zahajenim ¢innosti 1x paré upiné projektové
dokumentace v tisténé podobé dle vyhlasky & 169/2016 Sb. Objednatel odpovida
za spravnost a uplnost pfedané dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen udrzovat v misté plnéni a na pfilehlych komunikacich pofadek a
Cistotu a je povinen neprodlené odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé pfi provadéni dila
v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonavat €innosti za ¢aste¢ného omezeni provozu motorovych
vozidel, zajisti si povoleni k omezeni provozu motorovych vozidel na vlastni naklady.

5. Zhotovitel zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi v8ech osob v misté plnéni, pozarni
bezpec&nost, ochranu zivotniho prostfedi a dodrzovani hygienickych pfedpisu.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provadéni dila ochranu mista pinéni. V dobé

provadéni praci nesmi byt do pracovniho prostoru umoznén pfistup osobam, které se
bezprostfedné nepodileji na provadéni dila a prostor musi byt zfetelné vymezen.
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7. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je k provadéni dila vybaven potfebnou mechanizaci, vozovym
parkem a personalnim obsazenim.

8. Zhotovitel je povinen zabezpedit, aby vozidla a dalSi mechanizace, které budou pouzity
pro provadéni dila, byly pro jeho provadéni zplsobilé, aby vyhovovaly plathym obecné
zavaznym pravnim a technickym predpisim byly vybaveny pfisluSnym zafizenim a
zarizenim pro pfipadnou havarijni situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit misto pInéni do 10 pracovnich dnl od pfedani a
prevzeti dila objednatelem.

10. Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Zhotovitel je
povinen objednateli kontrolu dila umoznit a poskytnout objednateli pfi kontrole sou€innost.

11. Pokud dilo nebo jeho &ast vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou, pokyny objednatele nebo s povolenimi dotéenymi organy, pfipadné pokud dilo
vykazuje vady a nedodélky, je zhotovitel povinen na pisemné upozornéni objednatele tento
nesoulad odstranit bez zbyteéného odkladu nebo v dohodnutém terminu, a to na své
naklady.

Pokud nebudou vady a nedodélky dila v€as a fadné odstranény, je objednatel opravnén je
odstranit prostfednictvim tfeti osoby a cenu téchto praci zapocitat proti pohledavce
zhotovitele.

Pokud takova pohledavka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranéni vady
zaplatit objednateli bez zbyte¢ného odkladu po obdrzeni jejiho vyuctovani.

12. V pribéhu provadéni dila budou 1 x tydné (pokud se smluvni strany nedohodnou jinak)
konany kontrolni dny za ucasti objednatele, zastupce zhotovitele povéfeného jednat ve
vécech technickych, vybranych poddodavatelll (podzhotovitelll) a technického dozoru
stavebnika. Zavér kontrolniho dne bude zapsan do samostatného zapisu z kontrolniho dne.
Kontrolni dny svolava objednatel a pofizuje z nich zapis.

13. Materialy zhotovitele, které neodpovidaji projektové dokumentaci dila nebo pozadavkim
objednatele, nevyhovuji pfedepsanym parametrim nebo podminkam dohodnutym v této
smlouvé musi byt odstranény z mista plnéni ve Ih(té stanovené jednostranné objednatelem
a nahrazeny jinymi bezvadnymi materialy.

Zhotovitel se zavazuje a ruCi za to, Zze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material,
o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen
na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a vesSkeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavebni denik a to ode
dne prevzeti mista plnéni do doby pfedani fadné provedeného dila bez vad a nedodélka.
Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel zdznamy o pracich a sluZbach, které provadi
pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku zapisovat vSechny skute€nosti
rozhodné pro pInéni dila. Zejména je povinen zapisovat Udaje o misté a ¢asovém postupu
praci, jejich jakosti, zdivodnéni odchylek (€asovych, vécnych) provadénych praci.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

- nazev, sidlo, IC zhotovitele

- nazev, sidlo, IC objednatele

- vyjmenovana mista a €as provedeni dila (praci a sluzeb), jehoz se vedeni deniku tyka.

Stavebni denik je veden v jedné prlpisové kopii, kterou si mize objednatel vyzadat jako
pfilohu k soupisu provedenych praci a sluzeb. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt
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ocCislovany. V pfipadé, Ze je postupné pouzito vice stavebnich denikd, musi byt v zahlavi
kazdého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl denik veden a jeho pofadové &islo.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje zhotovitel v den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zapisy nesmi byt
vynechana volna mista. Pokud je nutné ze stavebniho deniku oddélit kopii a stranka
stavebniho deniku jesté neni zcela popsana, pak zbyvajici ¢ast stranky originalu i kopie se
proskrtne.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat, k zapisim
zhotovitele pfipojovat své stanovisko a provadét do stavebniho deniku zapisy, zejména co se
tyCe Ihat pro plnéni dila nebo upozorfiovani na vady. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem,
ktery ucinil objednatel do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnu. Po uplynuti této lhGty se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi. Stejné uc€inky ma dopis zaslany objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sidla
v pfipadé, Ze objednatel nebude mit stavebni denik (napf. z dlvodu ztraty &i zcizeni)
k dispozici.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel pfedloZi stavebni denik objednateli na adrese jeho sidla vzdy na pozadani nebo
podle dohodnutého harmonogramu, nejméné vS8ak i bez zadosti 1x za mésic se soupisem
provedenym praci a sluzeb.

Zhotovitel je povinen chranit stavebni denik pfed zcizenim a poSkozenim.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jim povéfeného zastupce ve vécech
technickych a technicky dozor stavebnika min. 3 pracovni dny pfedem, zapisem do
stavebniho deniku a sou¢asné mailem na adresu: kamaradm@pribyslav.cz a na e-mailovou
adresu technického dozoru stavebnika: ........................._ke kontrole a k provéfeni praci,
které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Pfed zakryvanim
konstrukci je zhotovitel povinen pofidit prikaznou fotodokumentaci, kterou je povinen predat
v elektronické podobé objednateli. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt
prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na svj naklad.

Pokud se objednatel nebo jim povéfeny zastupce ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani
nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel
dodatec¢né poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni
podle pfisluSnych predpisi osobami, které tuto podminku splfuji. Doklad o kvalifikaci
pracovniku je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

17. Zhotovitel je povinen vést prlkaznou evidenci o Skodach na zdravi a majetku
zpusobenych pfi €innosti zhotovitele souvisejici s provadénim dila dle této smlouvy a
vSechny tyto Skody bezodkladné oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udrZovat po celou dobu platnosti smlouvy pojisténi
odpovédnosti za Skodu na majetku a zdravi osob u spoleCnosti, ktera je autorizovanou
pojistovnou vCR, a to az do vySe 5 miliond K& Pojisténi odpovédnosti za $kodu
zplUsobenou zhotovitelem tfetim osobam musi byt sjednano mezi zhotovitelem jako
pojisténym a pojistovnou pro pfipad odpovédnosti zhotovitele za Skodu, ktera mize nastat v
souvislosti s provadénim cinnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tim, Ze zhotovitel je
odpovédny za Skodu, ktera je vysledkem jeho &innosti nebo vyplyva z poruseni obecné
zavaznych pravnich predpisu a této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu informovat objednatele o zméné nebo
ukonceni pojistné smlouvy o pojisténi odpovédnosti za Skodu na majetku a zdravi a osob.
Pojistna ¢astka bude ¢init min. 5 mil. KE. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu
pfedlozit objednateli ke dni podpisu smlouvy a nasledné kdykoliv na pozadani objednatele.
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19. Pokud zhotovitel zplUsobi svou Cinnosti objednateli Skodu, je povinen ji v plné vysi
uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, originaly
ucetnich dokladl a dalSich dokladl vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po
dobu 10 let od zaniku zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektl provést kontrolu dokladi
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisli, osobou
povinou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zbozi
nebo sluzeb z vefejnych vydaju. Zhotovitel je povinen minimalné do roku 2028 poskytnout
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanclim nebo
zmocné&ncdm povéfenych organ( statni spravy (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského uUgetniho dvora, NKU, pfislusného organu finanéni spravy a dalSich
opravnénych organu statni spravy) a vytvofit uvedenym organim/osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, ze predanou projektovou dokumentaci nepouzije k jinym uceldm,
nez k provedeni dila a nepfeda ji tfetim osobam. Zhotovitel nesmi v prabé&hu ani po ukon&eni
pinéni dila dale Sifit, rozmnozovat nebo pouzivat pro vlastni potfebu (kromé potfeb pfimo
souvisejicich s provedenim dohodnutého dila) nebo pro potfebu tfetich osob projektovou
dokumentaci, kterou obdrzel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi pfedani dila
vratit zapuj¢enou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozdéji pfi pfedani projektovou dokumentaci vymezeného mista plnéni dila pfedlozi
objednatel zhotoviteli doklady ke stavbé.

24. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli pisemny seznam vSech poddodavatell jesté
pred uzavienim svych smluvnich vztah(. VSichni poddodavatelé podléhaji prfedchozimu
pisemnému schvaleni objednatelem. V pribéhu pInéni smlouvy muze zhotovitel zménit
poddodavatele jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostate¢né schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo u nichz
mu jsou znamy pripady, kdy nedostali svym zavazkim, nebo kdy jejich financni a technicka
pozice negarantuje spolehlivé pInéni zavazkl ze smlouvy.

Zhotovitel provede dilo s vyuZitim osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci vlastnich i
poddodavatelll. Pfi provadéni dila jinou osobou (poddodavatelem) ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam. Zména poddodavatele v prabéhu pinéni pfedmeétu
smlouvy je mozZna pouze po predchozim pisemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel pfi pfedani stavenis$té zapiSe do Zapisu o predani stavenisté seznam svych
poddodavatelt v souladu s nabidkou. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci
poddodavatell, které neuvedl v nabidce, musi pozadat objednatele o schvaleni téchto
poddodavatell. V pripadé, ze zména nebude predem odsouhlasena objednatelem a
zhotovitel bude provadét stavbu pomoci poddodavatelii, které neuvedl v nabidce,
bude zadavatel pozadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- K¢&. Predlozeny seznam
poddodavatell je konecny a poddodavatel nesmi bez souhlasu objednatele ¢ast zakazky
provadét pomoci dalSiho poddodavatele. Existuje pouze smluvni vztah generalniho
dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal v souladu se zadavaci dokumentaci spinéni &asti
kvalifikace prostfednictvim poddodavatele, musi tento poddodavatel i tomu odpovidajici ¢ast
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plnéni poskytovat. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazal
¢ast splnéni kvalifikace, jen ze zavaznych divodl a s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele, pficemz novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci,
kterou pUvodni poddodavatel prokazal za zhotovitele. Objednatel nesmi souhlas se zménou
poddodavatele bez objektivnich divodi odmitnout, pokud mu budou pfislusné doklady
predlozeny. Bude-li jakykoliv poddodavatel vykonavat Cinnost pfi plnéni pfedmétu smlouvy,
je zhotovitel povinen pfedem objednateli sdélit jejich jméno a pfijmeni, resp., nazev nebo
obchodni firmu a dal$i zakladni identifikacni udaje, v€etné zakladniho uréeni rozsahu jejich
¢innosti v objektu.

26. Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To
neplati, pokud stavebni dozor provadi sam objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti (pokud to
vyplyva ze zvlastnich pravnich predpist),

28. Zhotovitel zabezpecuje stavenisté v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou
objednatelem a s poZadavky objednatele.

29. Zhotovitel se zavazuje umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta, pfipadné vykon Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni predpis. Zhotovitel dale zajisti v ramci
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru
stavebnika, pfipadné cinnost koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

30. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
v€etné ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2035.

31. Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma zajem o pInéni pfedmétu této
Smlouvy dle zasad socialné odpovédného zadavani verejnych zakazek. Dodavatel se proto
vyslovné zavazuje pfi realizaci plnéni dle této Smlouvy dodrzovat veskeré pracovnépravni
predpisy (a to zejména, nikoliv vS8ak vyluéné, predpisy upravujici mzdy zaméstnancq,
pracovni dobu, dobu odpo€inku mezi sménami, placené presCasy) dale pfedpisy tykajici se
oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakon ¢.
262/2006 Sb., Zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisli a zakon ¢. 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a to vici vSem osobam, které se na realizaci
plnéni dle této Smlouvy podileji a to bez ohledu na to, zda bude pfedmét pIinéni provadén
Dodavatelem &i jeho Poddodavatelem.

32. Zhotovitel bude dbat na bezpecnost a také, aby pfi plnéni neposkodil ¢i neznedistoval
vefejné prostranstvi a pfipadné uvedl| v§e do plvodniho stavu.

33. Zhotovitel se vramci svych vnitfnich procest zavazuje k podpore firemni kultury

zalozené na motivaci pracovnikl k zavadéni inovativnich prvka, procesu €i technologii
v ramci tzv. Best Practices.

VIl. Predani dila

1. Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho fadnym ukonCenim a pfedanim objednateli
v terminu a misté uvedeném v ¢l. Ill. této smlouvy. Dilo se poklada za fadné ukoncené,
jestlize nebude mit pfi prevzeti vady a nedodélky a bude splfiovat veSkeré nalezitosti a
podminky dané touto smlouvou, projektovou dokumentaci a pravnimi pfedpisy.
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2. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti Fadné a bezchybné provedeného dila, a
to min. 5 dnu pfed terminem predani. Objednatel zorganizuje predani a prevzeti dila.

3. O prfedani a prevzeti dila zhotovitel i objednatel sepiSi zapis, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfebira nebo neprebira, a pokud ne, z jakych davodu.
Tento zapis bude obsahovat:
- oznadeni dila,
- oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
- Cislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo,
- zahajeni a dokonc&eni praci na zhotovovaném dile,
- zhodnoceni dila, jeho vady a nedodélky,
- prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima nebo divody neprevzeti dila,
- datum a misto sepsani zapisu,
- jména a podpisy osob opravnénych jednat ve vécech technickych za objednatele a
zhotovitele,
- seznam prevzaté dokumentace,
- soupis nakladll od zahajeni po dokonceni dila,
datum ukonceni zaruky na dilo.

4. Zapis o predani a pfevzeti dila bude pisemné potvrzeny osobami opravnénymi jednat
ve vécech technickych za objednatele a zhotovitele a technickym dozorem stavebnika.

5. Spolu s dilem pfeda zhotovitel doklady vztahujici se k provedenému dilu (ij. vSechny
pfedepsané doklady dle zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) v platném znéni, vyhl. & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a
vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provadé&ji néktera ustanoveni stavebniho zédkona ve vécech
stavebniho Ffadu; bez téchto dokladi nelze povazovat dilo za dokonené a schopné predani),
a to zejména:

- stavebni denik

- zarutni listy

- veskeré dalSi podklady potfebné pro provoz dila

- evidenci $kod na zdravi a majetku

- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapujcené zhotoviteli objednatelem

6. Objednatel ma pravo prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy
0 sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila. V tom pfipadé je zhotovitel
povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zapise o pfedani a prevzeti
dila. Pokud zhotovitel neodstrani veSkeré vady a nedodélky v dohodnutém terminu, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy zapocaty den
prodleni, o ktery zhotovitel nastoupi pozdéji. Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici
vady nebo nedodélky.

Zhotovitel je povinen v pfiméfené Ihuté odstranit i ty vady a nedodélky, o nichz tvrdi, Ze za né
neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti
soudu zhotovitel.

7. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vad a nedodélki ve sjednaném terminu, ma
objednatel pravo uhradit jejich odstranéni jinou specializovanou firmou z ¢astky doposud
neuhrazeného konecného vyuctovani/faktury dle €lanku V. odst. 2 ev. z vlastnich finan¢nich
prostfedkll a nasledné pozadovat po zhotoviteli proplaceni ceny za odstranéni vad a
nedodélkd jinou firmou.

VIll. Smluvni pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvni pokuty:
- za prodleni pfi zahajeni dila v terminu dle této smlouvy o dilo 0,05 % z ceny dila bez
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DPH za kazdy zapocaty den;

- za prodleni s fadnym a v€asnym dokoncenim dila 0,2 % z ceny dila bez DPH za
kazdy i zapocCaty den prodleni;

- nejpozdéji do 10 dnl po odevzdani a pfevzeti dila objednateli je zhotovitel povinen
vyklidit mista pInéni a upravit je podle projektové dokumentace nebo pisemné
dohody. Pokud tak neucini, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

2. Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu Skody, ktera mu
vznikne prodlenim zhotovitele.

3. Objednatel je opravnén zapodist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a
zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu do 10 kalendarnich dni ode dne doruéeni
vyuctovani smluvni pokuty. Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotéena prava objednatele na
nahradu skody vzniklé porusenim téze pravni povinnosti.

5. Doruéeni vyuctovani smluvni pokuty se provede osobné nebo doporuéené prostfednictvim
provozovatele postovnich sluzeb. V pfipadé pochybnosti se ma zasilka za doru¢enou dnem
jejiho uloZeni, byla-li odeslana doporuc¢ené na adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi této
smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je spInéna pfipsanim ¢astky na ucet objednatele.

7. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody, kterou lze vymahat
samostatné vedle smluvni pokuty.

8. Uhrazenim smluvni pokuty nezanika povinnost odstranit zavadny stav.

9. Zhotovitel je opravnén uctovat objednateli pro pfipad prodleni s placenim ceny dila,
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné Castky, za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni.

IX. Zaruka a odpovédnost za vady dila

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a
touto smlouvou, platnymi pravnimi predpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnymi
normami vztahujicich se k materialim a pracim provadénym dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné, na svuj naklad a na své nebezpeci ve sjednané
dobé. Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila pofizovat prikaznou
fotodokumentaci a tuto nasledné v elektronické podobé predat objednateli.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhaté mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, ma objednatel pravo od SoD
odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 60 mésicti od predani dila
U zafizeni, dodavek a vyrobkl, kde budou vyrobci, ¢i dodavateli téchto pfedmétu, zafizeni a
vyrobk( poskytnuty zhotoviteli zaruéni listy, poskytuje zhotovitel zaruku totoZnou se zaruéni

dobou uvedenou v téchto zarucnich listech. Pro pfedméty postupné spotfeby plati zaruka
poskytnuta vyrobcem min. v§ak 24 mésicu.
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3. Pfipadné vady dila budou pisemné reklamovany u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi.

4. Objednatel ma vuci zhotoviteli prava z odpovédnosti za vady dle OZ v platném znéni.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakym zpusobem pozaduje
vadu odstranit.

6. Zhotovitel v ramci zaruéni Ihaty uzna reklamaci do 5 pracovnich dni ode dne doruceni
pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, a to i v pfipadé, zZe reklamaci
neuznava. Pro pfipad reklamace vad, u nichZ objednatel uvede, Ze se jedna o havarii, je
zhotovitel povinen zahajit odstranovani reklamované vady (havarie) do 24 hodin po obdrzeni
reklamace.

Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ za kazdy den prodleni se spinénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel
ma vedle naroku na uhrazeni smluvni pokuty pravo na nahradu vzniklé Skody. Objednatel je
povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad ve stanoveném terminu, ma
objednatel pravo uhradit jejich odstranéni jinou specializovanou firmou z vlastnich finanénich
prostfedkll a nasledné pozadovat po zhotoviteli proplaceni ceny za odstranéni vad jinou
firmou.

7. Odstranéni vady sdéli zhotovitel objednateli pisemné. Po odstranéni vady poskytuje
zhotovitel novou zaruku v plvodni poskytnuté délce, ktera pocne bézet dnem oznameni o
odstranéni vady.

8. Doba od doruéeni reklamace do odstranéni vady se do zaru¢ni doby nezapoditava.

9. V ostatnim plati pfislusna ustanoveni OZ v platném znéni.

X. Odpovédnost za Skodu

1. Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho €asti nese zhotovitel v plném
rozsahu az do dne predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkl objednatelem.

2. Pokud zhotovitel zpUsobi pfi provadéni dila Skodu objednateli nebo tfetim osobam, je
povinen ji v pIné vysi uhradit; zhotovitel odpovida za Skodu zpusobenou tfeti osobou v dobé
od pfedani mista pInéni do ukon&eni a pfedani dila v€etné vyklizeni a vycisténi mista plnéni.

3. Skodu je objednatel opravnén zapogist proti pohledavce zhotovitele. V pfipadé, Ze takova
pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyudctovani
této Skody v souladu s touto smlouvou, ve Ihuté do 14 dnG ode dne doruceni tohoto
vyuctovani.

Doruceni tohoto vyuctovani se provede osobné nebo doporu¢ené prostfednictvim
provozovatele postovnich sluzeb.

4. Zhotovitel nese odpovédnost pavodce odpadu, zavazuje se nezpusobovat unik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek v misté plnéni.

5. Povinnost uhradit Skodu je spinéna pfipsanim ¢astky na ucet objednatele.

XI. Ukonc¢eni smluvniho vztahu
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1. Smluvni strany mohou smlouvu ukoncit dohodou nebo odstoupenim. Dohoda o zru$eni
prav a zavazkl musi byt pisemna, jinak je neplatna.

2. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit z divodu uvedenych v OZ v platném znéni a
v pfipadé, ze zhotovitel podstatné porusi ustanoveni této smlouvy.

3. Za podstatné poruseni této smlouvy se povazuje zejména:

- prodleni zhotovitele s plnénim milnikG dle harmonogramu a fadnym dokonéenim a
predanim dila nebo jeho &asti delSim nez 15 dnd,

- zhotovitel neodstrani v pribéhu plnéni zavazku vady svych praci, na které byl
pisemné upozornén, ve lhuté stanovené smlouvou;

- zhotovitel pfes pisemné upozornéni provadi svoje prace neodborné nebo v rozporu
se smlouvou, projektovou dokumentaci a dokumenty, podle kterych je povinen dilo
zhotovit, nebo pouziva ke splnéni svého zavazku zavadnych, pfipadné jinych nez
schvalenych vyrobku ¢i materialu;

- zhotovitel pouZije ke zhotoveni dila nebo jeho €asti poddodavatele bez predchoziho
souhlasu objednatele;

- zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku €i jeho €asti, na zakladé které
preved|, resp. pronajal svuj podnik Ci tu jeho Cast, jejiz soucasti jsou i prava a
zavazky z pravniho vztahu dle této smlouvy, na tfeti osobu.

4. Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze dodavatel uvede
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skuteénosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni.

5. Odstoupeni musi mit pisemnou formu a je uc€inné okamzikem doruceni druhé smluvni
strané.

6. Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze mu nebude vydano
rozhodnuti o poskytnuti dotace nebo nebude schvalena Castka podpory ve vysi, potfebné
k uhradé za plnéni této smlouvy.

7. Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé neposkytnuti potfebné soucinnost
objednatele, které znemoznuje zhotoviteli realizaci dila.

8. Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k
prodleni pfi thradé opravnéné vystavené faktury delSi nez 30 dna.

9. Az do zhotoveni Dila mize Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém
pfipadé, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli ¢astku, ktera odpovida hodnoté praci jiz
Zhotovitelem vykonanych a cené materialu na provadéni Dila Zhotovitelem pouZitého,
pfi¢emz se vychazi z PoloZkového rozpoctu zhotovitele, ktery je pfilohou Smlouvy.

Xll. Rozhodné pravo a volba soudu

1. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze pravni vztahy zaloZzené touto smlouvou se Fidi
pravnim fadem Ceské republiky.

2. Strany se zavazuji veSkeré spory pfednostné fesit smirnou cestou. Dale se smluvni strany
vyslovné dohodly, Ze pfislusny k projednavani sporu, které by se nepodafilo vyfesit smirng,
bude mistné pfislusny vécné pfislusny obecny soud objednatele.

Xlll. Zavéreéna ujednani
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1. Tato smlouva mlze byt ménéna ¢&i doplfiovana pouze po vzajemné dohodé smluvnich
stran. VeSkeré zmény ¢i dodatky k této smlouvé musi mit pisemnou formu, jinak jsou
neplatné. V pfipadé zaniku zavazku pfed splnénim dila uzavifou smluvni strany dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

2. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocennych vyhotovenich s platnosti origindlu, z nichz
objednatel obdrzi 2 vyhotoveni a zhotovitel obdrzi 1 vyhotoveni. V pfipadé smlouvy
vyhotovené v el. podobé obdrzi obé smluvni strany jeji elektronicky original.

4. Rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy
vyplyvajicich se bude Fidit pfisluSnymi ustanovenimi smlouvy o dilo OZ v platném znéni,
konkrétné ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi.

5. Informace, které zhotovitel ziska v prubé&hu provadéni smluvnich praci nebo v jejich
souvislosti, budou povazovany za informace divérného charakteru a zhotovitel s nimi bude
zachazet v souladu s OZ. Toto ustanoveni se uplatni rovnéz recipro¢né.

6. Obé& smluvni strany prohladuji, Ze si smlouvu pfecetly, s jejim obsahem souhlasi, Ze
smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych udajd, zjejich svobodné vile a nebyla
uzavfena v tisni za jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem.

7. Veskeré pfilohy této smlouvy jsou jeji nedilnou soucasti.

8. Smlouva byla schvalena Radou mésta Pfibyslav dne 06.03.2024 usnesenim €. 57 / 2024.

XIV. Seznam priloh

NiZe uvedené pfilohy jsou nedilnou souCasti smlouvy:

Priloha €. 1 - PoloZkovy rozpocet z nabidky

PFiloha €. 2 - Projektova dokumentace (je uvefejnéna na profilu zadavatele)
Ptiloha &. 3 - Casovy harmonogram

Pfiloha €. 4 — Seznam poddodavatell

V Pfibyslavi, dne ............. Ve Zd'are nad Sazavou, dne
J i‘r'l' Digitalné podepsal
Jiti Pefina

Datum: 2024.03.27

Perina 1oss1s+0100

za objednatele: za zhotovitele:
Martin Kamarad, Jifi Pefina
starosta mésta Pribyslav jednatel AQUASYS spol. s r.o.
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OH Ronov nad Sazavou- Rekultlvace skladky - pole €. 6

Rekapitulace cena bez DPH DPH (21%) cena véetné DPH
1|008A Technicka rekultivace 3652 749,22 767 077,34 4419 826,55
2|008B Biologicka rekultivace 359 634,18 75523,18 435 157,36
3|008C ZPETNY VYTLAK 58 630,37 12 312,38 70942,74
4|Vedlejsi a ostatni nédklady-rekultivace 176 786,23 37 125,11 213 911,34

CELKEM 4 247 800,00 892 038,00 5 139 838,00
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591 01 ZDAR NAD SAZAVOU
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520

DIC: CZ25344447

~

AQUASYS spol. sr.o

vodubspodiishé stavby

Jamska 2483/65
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4y VODOHOSPODARSKE STAVBY
A FKOLOGICKE STAVBY

e  SILNICNI STAVBY

Cestné prohléseni - poddodavatelé

tel: 566 652 511

Jamskd 2488/65, 591 01 Zd'ar nad Sézavou

Ja, nize podepsany statutarni organ spolecnosti AQUASYS spol. s r.o., Jamské 2488/65,
591 01 Zd'ér nad Sézavou, IC: 25344447 prohlasuji, Ze na zakazce ,,Rekultivace sklidky S-
003 Pribyslav — plocha ¢&. 5 se budou podilet nasledujici poddodavatelé:

Cist pInéni VZ, kterou hodli uchazed

Poradové éislo Poddodavatel IC: zadat poddodavateli
poddodavatele
o Kompletni realizace stavebniho objektu
DEKONTHA, a.s., Dfet:
1. > 8.8, DYOOVICE | 95006096 | 008A Technicks rekultivace

109, 273 42 StehelCeves

Cestné prohl4seni stvrzuji podpisem

Ve Zd’afe nad Sazavou dne 2.2.2024

http://www.aquasys.cz

vhs -
Al SAZAVOU
v SGG 652 521)

........................................

Jifi Pefina, jednatel spole¢nosti AQUASYS
spol. s r.o0.

e-mail: aquasys@aquasys.cz



		2024-03-27T10:52:18+0100
	Jiří Peřina


		2024-03-27T11:51:04+0000
	Kamarád Martin
	Konverze dokumentu




