
SMLOUVA O DÍLO
(dále jen ,,Smlouva")

na stavební práce vedené pod názvem ,,Dům služeb Líbeznice - sanace vlhkého zdiva ap/ikac/ gelové
injektáže" uzavřená dle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
také jen ,,občanský zákoník") mezi smluvními stranami:

Objednatel: Obec Líbeznice

Oprávněný zástupce: Mgr. jan Havliček, starosta obce

lČ: 00240427

Sídlo: Mělnická 43, 250 65 Líbeznice

Bankovní účet číslo:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ludmila Červínová Tel. E-mail:

(dále jen nObjednate|")

a

Zhotovitel:

oprávněný zástupce:

zapsaný:

Právni forma:

BAUTECHNOLOGY a.s.

Ing. jan Gebauer

v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vI. 27867

Akciová společnost

IČ/DIČ: 05938147/CZ05938147

SÍd|o/místo podnikání:

Bankovní účet, číslo

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

Hartigova 1913/120, 130 00 Praha 3

Ing. jan Gebauer

kontaktní údaje: telefon: e-mail:

osoba oprávněná jednat ve věcech jiří Černý
technických:

kontaktní Udaje: telefon: , e-mail:

(dále jen ,,Zhotovitel")
1.

Preambule
Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku souvisejÍcÍ veřejné zakázky vedené pod názvem: Dům
služeb Líbeznice - sanace vlhkého zdiva ap/ikac/ gelové injektáže.
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v poptávkovém řIzení nabídku Zhotovitele, která
splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako
nejvhodnějši.
Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou vymezeny Smlouvou a dále
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky (včetně všech jejích
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příloh, zejména projektové dokumentace a výkazu výměr, se kterými je Zhotovitel seznámen, což
potvrzuje jeho účast na této veřejné zakázce) a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce.
Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy
také oba výše uvedené dokumenty, tzn. zadávací dokumentaci včetně všech příloh a nabídku
Zhotovitele. Zhotovitel výpisem z obchodního rejstřiku, resp. přIsIušnými živnostenskými oprávněními
dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plněni v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a
prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho
realizaci.

2.
Předmět díla

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se zavazuje
Zhotoviteli provedené dílo převzít bez vad a nedodělků a zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za
podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě.

2.2. Smluvní strany si předaly k provedenÍdí|a nás|edujÍcÍdok|ady, podklady a dokumentaci:
Část projektové dokumentace ,,Zatepleni souboru budov obce Líbeznice" vypracovanou

společnostI Atelier Ml architekti s.r.o., Markétská 1, 169 01 Praha 6, Ing. arch. jan Hájek (dále jen
,,výkresové podklady"),

- Posudek a návrh řešeni vlhkých sklepních prostor, úl. Mělnická 275, Líbeznice
soupis prací, dodávek a služeb (oceněný výkaz výměr).

Při výkladu Smlouvy se bude vycházet z dokumentů seřazených dále podle jejich právni sIly, a to od
dokumentu nejvyšší právnÍsÍ|y po dokument nejnižší právni sIly:

vlastni text této smlouvy o dílo,
textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součásti dokumentace

stavby) a případné změny či dodatečné informace,
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací

dokumentace,
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový

rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele,
ostatní části zadávací dokumentace.

2.3. Dilem se v této Smlouvě rozumí stavební práce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce
,,Dům služeb Líbeznice - sanace vlhkého zdiva ap/ikac/ gelové injektáže" včetně všech změn a
dodatečných informací (dále také jen ,,zadávací dokumentace"), tedy zejména v souladu s výkazem
výměr. Předmětem plnění jsou stavební práce pro kompletní opravu vlhkého zdiva spočÍvajÍcÍ
v nezbytných stavebních úpravách zdi pro provedeni horizontálni a vertikální injektáže v 1.pp a 1.np
včetně samotné injektáže veřejné budovy s názvem Dům služeb, Mělnická 275, Líbeznice.

2.4. Dílo zahrnuje provedenÍstavebních prací, dále služby a dodávky nutné pro řádnou realizaci díla
v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací, výkazem výměr, smluvními podmínkami, obecně
závaznými právními předpisy, technickými a kvalitativnImi normami a požadavky Objednatele. Dílo
bude provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím
znalostí a zkušeností a odborných kapacit Zhotovitele.

3.
Místo plnění, doba zahájení a zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 60 dnů od předáni a převzetí staveniště.

3.2. Termín předání plněni bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně
však pět pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve, než
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ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či
v předčasném termínu převzít.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo
(jednotlivých etap) prokazatelně provádět v důsledku:
· překážek na straně Objednatele,
· důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 Obchodního zákoníku (vyšší moc).

4.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním jeho předmětu
objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a umožněním jeho užIvánI, vše v souladu s ustanoveními
této Smlouvy včetně jejich příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně
veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních
předpisů, technických norem, projektové dokumentace, podle příslušných ujednání této Smlouvy,
včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujÍcÍm řádné a úplné užÍvánj předmětu díla, jakožto i celého
prostoru, se kterým předmětné stavební dílo souvisí a kterého se v průběhu plněni dotkne, vyklidí a
uvede staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli tak, aby stavba,
která je předmětem díla, mohla být zkolaudována všemi příslušnými úřady.
Nedílnou součásti řádného ukončeni díla je předání všech dokladů souvisejÍcÍch s předmětem díla
Objednateli zejména:

všech prohlášení o vlastnostech (shodě) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle
souvisejícich předpisů (zejména nařÍzenív|ády č. 163/2002 Sb.),

- dokladů o výsledcích kontroly a předepsaných zkoušek, revizních zpráv, atestů o funkčnosti,
- dodacích listů, záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měřeni ke všem
zařIzenIm a výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány, provozních řádů,

dokumentace skutečného provedení,
podrobná fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu stavby a po dokončeni,

průběžná fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého při stavbě,
to vše v souladu s pokyny Objednatele. Objednatel je povinen k předáni a převzetí díla přizvat osoby
vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel je
oprávněn požadovat doložení technických listů, prohlášení o vlastnostech a obdobné dokumentace
k použitým či k použití zamýšleným výrobkům nebo materiálům již v průběhu plnění. O předání
předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními
stranami (dále jen ,,zápis"). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášeni
Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a
nedodělků, které by bránily řádnému užIvánI a provozu díla, resp. s drobnými vadami a nedodělky a
způsobem a terminem jejich odstranění.

4.2. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o terminu odstraněni vad a nedodělků, pak pIati,
že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne
předání a převzetí předmětu plněni (jednotlivých etap). Po odstranění vad a nedodělků bude o této
skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními
stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný.

4.3. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, že
za ně nenese odpovědnost. Náklady v tomto případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby,
kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě je objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně vynaložené v souvislosti
s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat odpovědnost je v tomto případě na
straně Zhotovitele.

4.4. Dílo, které nelze řádně užívat, tzn. dílo není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo,
ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady
a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít. Vady bránIcI v řádném užÍvanÍ díla jsou vady bránIcI
plynulému a bezpečnému užÍvání díla v celém rozsahu.
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4.5. K sepsání zápisu o předání a převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět
pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

5.
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 2 464 103,40 KČ bez DPH (slovy: dva miliony čtyři sta
šedesát čtyři tisíc jedno sto tři koruny a čtyřicet haléřů)

517 461,71 KČ DPH
2 981565,11 KČ včetně DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné
zakázky po celou dobu prováděni díla a jako cena maximálni, dle cenové nabídky Zhotovitele uvedené
v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.

5.3. Objednatel nepřipouští překročeni výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plněni
s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty ,,včetně DPH" a ,,DPH", pokud dojde ke změně daňových
zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané
hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plněni.

5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plněni Zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje oceněni veškerých činností, dodávek a souvisejÍcÍch
výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky.

5.5. Případné práce či dodávky nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy, jejichž potřeba
vznikne v průběhu provádění díla a které budou nezbytné pro provedení původní zakázky, může
Objednatel zadat Zhotoviteli bez dalšího za předpokladu, že celkový rozsah dodatečných stavebních
prací nebo služeb nepřekročí 15 % sjednané ceny dle této Smlouvy. Pokud Zhotovitel provede tyto
práce bez předchozího schváleni Objednatelem, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za
porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.

5.6. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci
předmětu díla, které by mohly založit zvýšeni nebo snÍženÍ ceny díla, a to v dostatečném časovém
předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla.

6,
Platební podmínky

6.1.

6.2.

Objednatel neposkytuje zálohy.

Platba proběhne v českých korunách.

6.3. V průběhu prováděni díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsIčnI faktury. Právo
Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plněni Zhotovitele
oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky a řádně podložený zápisy ve stavebním deníku,
odsouhlasenými odpovědnou osobou (technickým dozorem investora) Objednatele. objeď natel je
spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od
doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plněni Zhotovitelem neprovedená či provedená vadně,
příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádři některým ze shora
uvedených způsobů, vzniká následujÍcÍ den Zhotoviteli právo na vystavenifakturyi na tuto Část soupisu.
Dnem uskutečnění zdanitelného plněni je poslední den v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením
Objednatele podle tohoto odstavce je přilohou faktury. Vyjádření Objednatele podle tohoto odstavce
však výslovně nenahrazuji převzetí příslušných plnění Objednatelem ani uznáni nároků Zhotovitele
spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla.

6.4. Po předání a převzetí předmětu díla je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu za
poslední měsíc, ve kterém bylo dílo řádně předáno, s vyúčtováním objednatelových dÍ|čÍch plateb na
cenu za dílo v rozsahu díla. PřIlohou konečné faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, ve kterém
došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný s Objednatelem výše uvedeným způsobem
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a zápis o předáni a převzetí předmětu díla. Objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádné další závazky
v souvislosti s provedením díla, pokud je Zhotovitel neuplatní v konečné faktuře.

6.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla Objednatele.

6.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plněni této Smlouvy,
jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).

6.7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dÍIčÍ faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením
faktury, tak poté.

6.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je
Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli.

6.9. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 odst. 2
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídajÍcÍ náležitosti,
je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplněni či úpravě, aniž se tak
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

6.10. Pokud bude chtít Zhotovitel postoupit pohledávku vyúčtovaných faktur jinému subjektu, např.
bance, vyzve Objednatele k písemnému odsouhlasení postoupeni pohledávky. Objednatel je oprávněn
souhlas bez uvedení důvodu nevydat a Zhotovitel je povinen jeho rozhodnutí respektovat a
pohledávku ani její část nepostoupit.

6.11. Smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, možnost částečného splatného plněni Objednatele třetím osobám,
poddodavatelům, definovaným v ČI. 7.1 této Smlouvy o dílo. V takovém případě bude Objednatelem
plněno za objem prací skutečně odvedených poddodavatelem potvrzených zápisem ve stavebním
deníku odsouhlaseným technickým dozorem Objednatele. výše plněné částky nesmí přesahovat
Částku uvedenou ve výkazu výměr, může být však nižší. Konečná výše plněné částky bude odsouhlasena
Zhotovitelem, pokud Zhotovitel ani přes výzvu Objednatele souhlas k výši částky nedá, má se za to, že
souhlas byl vysloven s částkou sníženou o deset procent oproti částce uvedené ve výkazu výměr.
zbývajIcI výše částky bude následně na základě předloženého řádného daňového dokladu uhrazena
Zhotoviteli. Zhotovitel je v tomto smyslu povinen upravit smlouvu mezi ním a poddodavatelem, na
základě které je předmětný objem prací nebo dodávek pro Objednatele třetí osobou poskytován.
Daňový doklad, na základě kterého bude třetí osobě Objednatelem plněno, bude mít náležitosti a bude
vystaven třetí osobou v souladu s ČI. 6 Platební podmínky Smlouvy o dílo. Objednatel tohoto práva
využije ve výjimečných případech, pokud dojde ke zjištěni, že Zhotovitel svým dodavatelům řádně
nehradiodměnu za prokazatelně odvedenou práci na předmětné stavbě a pokud by tím bylo ohroženo
provádění předmětu díla ve sjednaných lhůtách a kvalitě. O tom, zda je průběh stavby ohrožen,
rozhoduje v celém rozsahu Objednatel. Objednatel je povinen na svůj úmysl uhradit poddodavateli
částečné plnění za odvedenou část díla upozornit zápisem do stavebního deníku minimálně 3 dny před
uskutečněním platby.

7.
Podmínky prováděni díla

7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své Činnosti s řádnou péči a na profesionálnI úrovni.

7.2. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a
dodávek a jejich přesun na místa plnění.

7.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel
nese plnou odpovědnost za neplněni povinností vyplývajIcIch z této Smlouvy.
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7.4. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické,
požární a bezpečnostní předpisy a zajistit plněni povinností v rámci pIánu BOZP na staveništi a zásad
organizace výstavby.

7.5. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

7.6. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování
do místa provádění stavebních prací resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro účel údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim,
který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.

7.7. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.6. tohoto
článku do předáni a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. výkon správy
končí okamžikem řádného předáni a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatelem.

7.8. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastni, nese
Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu
díla na Objednatele.

7.9. Zhotovitel na vlastní náklad vypracúje potřebnou prováděcí realizační projektovou
dokumentaci včetně dílenské dokumentace a provede v případě potřeby dop|ňujÍcÍ průzkumné práce.

7.10. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým
způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák.
č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7.11. Pro prováděni díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které:
svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užÍvání a splňují požadavky zák.

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

7.12. Smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN en), jejichž použiti
přichází v úvahu při provádění díla této stavby, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany
za závazné v plném rozsahu.

7.13. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a
povrchové úpravy v souladu s podrobnými požadavky uvedenými v projektové dokumentaci.

7.14. Prováděním jednotlivých prací smí být pověřováni jen pracovnici, kteří jsou pro dané práce
platně vyučeni, zaškoleni nebo certifikování.

7.15. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt
odpovědnost Zhotovitele za škodu třetím osobám způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle
této Smlouvy s tím, že limit pojistného plněni nesmí být nižší, než je cena vC. dph sjednaná touto
Smlouvou a výše spoluúčasti Zhotovitele nesmí přesáhnout deset procent. Zhotovitel je povinen
udržovat pojištěni po celou dobu realizace předmětu plněni a na požádání Objednatele doložit
existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry - předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy.

7.16. Objednatel souhlasí s možnosti, že část předmětu plněni, bude Zhotovitel pInit
prostřednictvím poddodavatelů. Za tu část předmětu plnění, jejíž plněni bude prováděno třetí osobou
(poddodavatelem), nese Zhotovitel a poddodavatel společnou a nerozdIlnou odpovědnost.
Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého
Zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci, je Zhotovitel povinen nejpozději 5 dní před faktickou změnou
poddodavatele v procesu realizace díla předložit objednateli tyto doklady:

písemný přehled rozsahu předmětu plněni díla, který bude nový poddodavatel pro Zhotovitele
zajišt'ovat.

ldentifikačnI údaje nového poddodavatele.
Smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem či potvrzenou objednávku, z niž vyplývá závazek

poddodavatele k poskytnuti plněni určeného k plnění veřejné zakázky včetně společné odpovědnosti
za plněni díla ve sjednaném rozsahu.
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Doklady k prokázáni splněni kvalifikace nového poddodavatel minimálně na úrovni kvalifikace
prokázané původním poddodavatelem.

Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci díla a Zhotoviteli
v takovém případě vzniká zákaz využít takového poddodavatele při realizaci předmětu plnění.
Objednatel je v takovém případě své rozhodnutí povinen objektivně zdůvodnit.

7.17. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo
pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčni
zákon), v platném znění, hrozí.

7.18. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která
může mít vliv na plněni závazků vyplývajících z této Smlouvy.

7.19. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat
veškerou nezbytnou součinnost.

7.20. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plněni dle této
Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před zneužitím.

7.21. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při zIskánI podkladů potřebných ke
splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou formou
pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož součásti bude stanovení
způsobu úhrady ceny za opatřeni těchto podkladů. Opatří-li Zhotovitel takovéto podklady bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele, nemá nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením
těchto podkladů.

7.22. V případě zjištění skutečnosti majIcIch podstatný vliv na provedeni, předání a fakturování
předmětu plněni, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou
stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena
písemným dodatkem Smlouvy.

7.23. zjisti-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkajIcI se místa, kde má být dílo
provedeno, znemožňujÍcÍ (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem,
oznámíto bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosaženidohody o změně
díla může jeho prováděni přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě,
může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do
doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

7.24. Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni díla odpovědnou osobu za vedení stavby a kontrolu
kvality provádění stavby (stavbyvedoucího) Zhotovitel zajistí přítomnost stavbyvedoucího po celou
dobu provádění díla v místě plnění, tzn. na stavbě vlastní.

7.25. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně

8.
Staveniště, zařIzení staveniště a stavební deník

8.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařjzenÍ staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro
prováděni díla. Zhotovitel si zřIdi zařIzení staveniště na pozemku ve vlastnictví Objednatele dotčeném
předmětem plnění dle této Smlouvy.

8.2. Objednatel předá staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v terminu do 7 dnů od
výzvy Objednatele.

8.3. O předáni staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepÍšÍ; za
den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívánI a zabezpečení staveniště a zařIzeni staveniště.
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8.5. Provozní, sociálni a případně výrobní zařIzenI staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se
svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a
respektováním projektové dokumentace předané Objednatelem.

8.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařIzenI staveniště pouze pro účely souvĹsejÍcÍ
s prováděním díla a při užívání staveniště a zařIzenI staveniště je povinen dodržovat veškeré právni
předpisy.

8.7. Nejpozději ke dni předáni a převzetí díla je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště,
odstranit zařIzeni staveniště a prostory staveniště předat zpět Objednateli.

8.8. NevyklidI-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném terminu, je Objednatel oprávněn zabezpečit
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím není dotčen
nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště.

8.9. Smluvní strany sepIšI a podepIšI na závěr protokol o vyklizení staveniště.

8.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník rozdělený po jednotlivých etapách (v
originále se dvěma kopiemi) s denními záznamy v souladu s přIslušnými právními předpisy {§ 157
stavebního zákona).

8.11. žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této
Smlouvy.

8.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet.

8.13. Povinnost vést stavební deník konči dnem odstraněnívad a nedodělků z přejhnacího řízeni.

8.14. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a
stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.

8.15. Zhotovitel má povinnost předat originál stavebního deníku při přejímce Objednateli.

8.16. Zhotovitel má povinnost umožnit po dobu výstavby vstup na staveniště technickému dozoru
investora, členům orgánů či pověřeným osobám obce Líbeznice a dalším oprávněným orgánům státní
správy nebo pověřených Objednatelem.

8.17. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup všech osob uvedených v odstavci 8.16. tohoto článku,
případně dalším osobám či odborníkům, které si Objednatel na staveniště pozve a dále má povinnost
provést vybavení těchto osob před vstupem na staveniště nebo pracoviště osobními ochrannými
prostředky, které odpovidaji ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá,
poučit je o možných rizicích a dbát o jejich bezpečnost.

9.
Kontrola prováděni díla

9.1Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat prováděni díla - technický a/nebo
autorský dozor(dále jednotně jen ,,technický dozor"). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického
dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového
technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele, případně zápisem do
stavebního deníku. Při převzetí staveniště si smluvní strany dále vzájemně oznámi jména osob
pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí,
vše zápisem do stavebního deníku.

9.2Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn
vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele dle potřeby a svého uváženi.

9.3Zhotovitel je povinen v terminu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit bezpečný
přistup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený Objednatelem a kontroly díla.
Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout
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provedeni kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedeni kontroly příslušné části díla.
Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prod|ouženÍtermínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení
dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat
takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.

9.4Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázáni původu a vlastností materiálů a
výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

9.5zjisti-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na
stavbě byl přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba disponujÍcÍ příslušným
oprávněním a vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na
stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude učiněn zápis do stavebního deníku. jsou-li
prováděny montážní práce, pIati totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na
prodloužení terminu dokončeni stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů této prodlevy.

9.6V případech, kdy může dojit dalším postupem k zakryúčástí díla, Zhotovitel vždy upozornIObjednatele
nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně tři pracovní dny předem.
Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní následnou kontrolu, je
Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkryti části díla a umožněni provedení řádné
kontroly.

9.7Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací,
které mají být uplatněny fakturou.

9.8Kontrolní dny budou probíhat ve frekvenci nejméně jedenkrát za kalendářní týden, jinak dle potřeb
postupu prováděni díla.

10.
Záruky a reklamace

10.1. Záruční doba je sjednána pro stavební činnosti v rozsahu veškerých stavebních prací na
předmětu díla a pro veškeré ostatní součásti díla v rozsahu dodávek technologiI a vybaveni na dobu
šedesát měsíců a počíná běžet dnem určeným v zápisu o předáni a převzetí předmětu díla. Záruka se
vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel
prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel.

10.2. Záruční doba je sjednána pro použité spotřební zboží na dobu dvacet čtyři měsíců a počíná
běžet dnem určeným v zápisu o předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které
se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil
Objednatel.

10.3. Objednatel je povinen vady po jejich zjištěni písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě
nejpozději do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední
den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává.

10.5. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně
{poštovni nebo e-mailovou korespondencís potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) reklamaci, není-
ii s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad
šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne s Objednatelem způsob a termín jejich
odstranění, s odstraňováním vady započne však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od doručení
reklamace. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti
kalendářnich dnů od jejího prokazatelného nahlášení (doručeni reklamace) Zhotoviteli, nedohodnou-
ii smluvní strany jinou lhůtu.
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10.6. jedná-li se o vadu ohrožujÍcÍ bezpečnost osob či provozu nebo hrozÍcÍ způsobit Škodu
Objednateli, je Zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním nejpozději do 24 hodin od obdrženi
reklamace a vadu odstranit v nejkratšItechnologicky možné lhůtě.

10.7. Oznámenío reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele
a identifikaci této Smlouvy.

10.8. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v tomto článku nebo oznámí
před jejim uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu
ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Zhotovitel
povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok
Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

10.9. Nároky z odpovědnosti za vady nebo z titulu poskytnuté záruky se nedotýkají nároků na
náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

11.
Doba platnosti, změny a ukončení Smlouvy

11.1. Smlouva může být ukončena:

11.1.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.

11.1.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší
některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právni předpisy a je na tuto
skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku,
doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má
Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud
provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále
výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů
vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. Za
podstatné porušeni Smlouvy se považuje takové protiprávní jednání, o němž se dalo v době uzavřeni
Smlouvy přinejmenším přepokládat, že druhá strana v jeho důsledku ztratí zájem na plněni porušené
povinnosti. Za podstatné porušení Smlouvy je považováno zejména:
0 prodlení Zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 15 dní,
· neprovedení díla v kvalitě odpovidajÍcÍ předpisům dle této Smlouvy nebo neoprávněného
zastaveni či přerušeni prací Zhotovitele na stavbě na vÍce jak 10 dní,
d neprovedeni díla za dohodnutou cenu,
" prodlení Objednatele s úhradou oprávněného nároku Zhotovitele na peněžité plnění
převyšujÍcÍ 20 % z ceny díla bez DPH po dobu delší 60 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplaceni alespoň
jednou písemně vyzván,
0 opakované porušení povinnosti denní přítomnosti odpověď né osoby Zhotovitele
(stavbyvedoucího) na stavbě.
výše uvedený výčet podstatných porušení Smlouvy není možné považovat za úplný a konečný.

11.1.3. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, že
Udaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této Smlouvy, jsou
nebo byly nepravdivé.

11.2. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámístraně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy
strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

11.3. Stanovi-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek
nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou
stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
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11.4. Ukončením Smlouvy zánikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončeni Smlouvy
se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními
stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záručnílhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy.

11.5. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i
nedokončené dodávky do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a
převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předáni a převzetí díla, bude
v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho oceněni dle jednotkových cen
podle nabídkového rozpočtu, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstraněni.
Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě potřebnou součinnost k sepsáni takového
zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat tento zápis samostatně. Odstoupením od Smlouvy podle
tohoto ujednání nezanikají nároky Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady zhotovené části
díla.

11.6. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšířenÍ či zúžení předmětu díla oproti
původní projektové dokumentaci díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo
rozšířenÍ, resp. zúženíve formě změnových listů, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh
ceny díla, sazbami uvedenými ve směrném ceníku v aktuálni cenové úrovni (pokud práce nejsou
obsaženy v nabídkovém rozpočtu) nebo, nejsou-li položky uvedeny ani v původním předloženém
ceníku, ani ve směrném ceníku, použít ceny obvyklé a předložit Objednateli k odsouhlasenI (vÍce viz
odst. 5.5. této Smlouvy.

12.
Smluvní pokuty

12.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas ve sjednaných lhůtách dle odstavce
3.2. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny KČ za
každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončeni a
předáni předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen uhradit
smluvní pokutu Objednateli ve výši 1 000,- kč za každý započatý kalendářní den prodlení termínu
sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu či nedodělek,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodlení s odstraňováním vad a nedodělků upravené tímto
odstavcem se vztahuje na vady a nedodělky díla zjištěné při předání díla a řádně uvedené v předávacím
protokolu.

12.3. Překročí-li Zhotovitel termíny sjednané v bodě 3.1. (zahájení stavebních prací jednotlivých
etap) a 8.2. této Smlouvy (převzetí staveniště k jednotlivým etapám od Objednatele), je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- kč za každý započatý den, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.

12.4. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které
se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za vadu
či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12.5. V případě porušeni ustanoven odst. 7.4 (požární, bezpečnostní a hygienické předpisy) je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý zjištěný případ,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12.6. Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky dotčených orgánů a Objednateli nebo jeho zmocněnci
vznikne škoda (např. ve formě penále či pokuty nebo dalších jim vynaložených nákladů na zastoupení
apod.), bude o tuto přIslušnou Částku Zhotoviteli snížena nejbližší platba formou zápočtu vzájemných
pohledávek.
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12.7. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je
povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlenI,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12.8. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na jejívýši.

12.9. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na
náhradu škody a smluvní pokutu.

12.10. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní
stranou smluvnistraně povinné. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst s cenou díla.

12.11. Smluvní strany prohlašuji, že s ohledem na předmět této Smlouvy s výší smluvních pokut
souhlasia považuji je za přiměřené.

12.12. Smluvní pokuty vyjádřené v procentech se vypočÍtávaji z cen bez dph.

13.
Závěrečná ustanoveni

13.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení
občanského zákoníku.

.
13.2. Případná neplatnost některého z ustanoveni této Smlouvy nemá za následek její celkovou
neplatnost.

13.3. jakákoliv ústni ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně čIslova nými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel
Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

13.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu. Každá smluvní strana
obdržela po jednom vyhotoveni.

13.7. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke
smírnému řešeni, bude spor řešen u místně a věcně přIslušného soudu. Místní přislušnost věcně
příslušného soudu l. stupně se řídI obecným soudem Objednatele.

13.8. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik
práv a povinnosti upravených touto Smlouvou (zejména odstoupeni od Smlouvy) se doručují do
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně
je splněna při doručováni poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky
doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát
svým jednáním doručeni zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

13.9. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona Č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon
veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost Objednateli a všem příslušným
orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávněni.

13.10. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejich příloh a případných
dodatků, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele.
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13.11. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluji souhlas k jejich užiti a
zveřejněni bez stanoveni dalších podmínek.

13.12. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada obce Líbeznice svým usnesením č. 31/2025 -
4.RO ze dne 19. 02. 2025

13.13. Smluvnístrany prohlašuji, že si Smlouvu, s obsahem souhlasía na důkaz jejich svobodné, pravé
a vážné vůle připojují své podpisy.

13.14. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V LibeznicIch 2 G.2. u)z-:ľ

podpis:

VPraze ,g',j

OBEC LÍBEZNICE
"""" Mělnická 43250 65 íibeznice

,Č,,,0,,,

po
BAUTECHNOLDGy a.s.
Hartjgova 1913/120. 130 00 Praha 3lČ, 05938147

DIČ: CZ05938147f"420 724 878 800
in Q@bautechno]ogy.cz

za Objednatele
Mgr. jan Havlíček, starosta obce

za Zhotovitele

Ing. jan Gebauer

Člen správní rady
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