

SMRŽOVKA OPRAVA MK 2025

REKAPITULACE

RTS II/2024

příloha	Objekt	MJ	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
1	Bernsdorf spojka ul.Lesní a ul.Na Stráži	kpl	629 759,47 Kč	762 008,95 Kč
2	uliceVětrná ,Nová Smržovka	kpl	1 151 362,13 Kč	1 393 148,18 Kč
3	ulice Malostranská	kpl	62 536,55 Kč	75 669,23 Kč
4	ulice Školní	kpl	207 700,00 Kč	251 317,00 Kč
5	ulice Jelení kout	kpl	78 275,00 Kč	94 712,75 Kč
6	ulice Pod Hřištěm, Nová Smržovka	kpl	1 139 955,25 Kč	1 379 345,85 Kč
7	ulice Hornoveská	kpl	285 510,30 Kč	345 467,46 Kč
8	ulice Rašelinová a ulice Sportovní	kpl	126 295,25 Kč	152 817,25 Kč
9	ulice Jiřetínská	kpl	89 769,65 Kč	108 621,28 Kč
10	ulice Občanská	kpl	168 229,40 Kč	203 557,57 Kč
Celkem			3 939 393,00 Kč	4 766 665,52 Kč

INVESTORSKÝ ROZPOČET VARIANTA RECYKLÁT + ACP

RTS II/2024

příloha 1

Smržovka, oprava MK 2025, Bernsdorf spojka mezi ul. Lesní a ul. Na stráži p.č.4512, p.č.4509, p.č.4502, p.č.4499, ppč.4498

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Celkem Kč bez DPH	Sloupec1
1	122 20-3202.R00	Odkopávky pro silnice, třída I., do 1000 m3, STROJNĚ, reprofilace 287mx1x0,1, snížení nivelety 113mx3x0,2	m3	96,500	324,00 Kč	31 266,00 Kč	
2	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 113 x2,5	m2	282,500	40,00 Kč	11 300,00 Kč	
3	565 31-0016.R00	Podklad z asf. recyklátu fr. 0-32 po zhutn. tl. 10 cm na ppč. 4498 Lesy ČR 225 x 3	m2	675,65	77,00 Kč	52 024,67 Kč	
4	565 31-0016.R00	Podklad z asf. recyklátu fr. 0-32 po zhutn. tl. 10 cm 400 x 2,5	m2	1000,000	77,00 Kč	77 000,00 Kč	
5	565 15-1111.R00	Podklad z obal kam. ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 7 cm 400 x 2,5	m2	1000,000	339,00 Kč	339 000,00 Kč	
6	597 08-1110.R00	Svodnice ocelová Viaqua Forest 120 9 ks x 4 m	m	36,000	2 590,00 Kč	93 240,00 Kč	
7	131 20-1110.R00	Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ vsak u výtoku ze svodnic 9 ks x (0,6 x 0,6 x 1) (3,24 m3)	m3	3,240	450,00 Kč	1 458,00 Kč	
8	583 10425.R	Kamenivo drcené 8/16 drenážní výplň jam pro vsaky u svodnic 9 ks x (0,6 x 0,6 x 1 x 1,8)	t	5,832	450,00 Kč	2 624,40 Kč	
9	162 70-2199.R00	Poplatek za skládku drnu a zeminy (330x1x0,1)+(113x3x0,2)+(0,6x0,6x1x9)	m3	104,040	160,00 Kč	16 646,40 Kč	
10	VRN	Geodetické vytyčení hranic pozemku ppč. 4499, 4505, 4514, (4+6+6)	bod	16,00	200,00 Kč	3 200,00 Kč	
11	R-položka	DIO - úplná uzavírka	kpl	1,000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
Celkem Kč bez DPH						629 759,47 Kč	

Cena bez DPH 629 759,47 Kč

DPH 21%

Cena včetně DPH 762 008,95 Kč

INVESTORSKÝ ROZPOČET

příloha 2

Smržovka, oprava MK 2025, Nová Smržovka ul. Větrná p.č.2328

RTS II/2024

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	celkem Kč bez DPH	Sloupec1
1	113 10-7222.RAC	Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha nad 50 m2, v tl. 5 cm, 401x6-(5x6)x2=2346	m2	2346,000	29,00 Kč	68 034,00 Kč	
2	979 08-2314.R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 2000 m 401x6-(5x6)x2=2346 x0,1225	t	287,385	150,00 Kč	43 107,75 Kč	
3	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm 11+9+15+13+6	m	54,000	145,00 Kč	7 830,00 Kč	
4	899 43-1111.R00	Výšková úprava šoupěte	ks	31,000	3 260,00 Kč	101 060,00 Kč	
5	899 33-1111.R00	Výšková úprava poklopu šachty nebo uliční vpusti	ks	46,000	4 150,00 Kč	190 900,00 Kč	
6	57323-1123.R00	Postřík spojovací z KAE v množství 0,3 kg/m2, 401x6-(5x6)x2=2346	m2	2346,000	25,00 Kč	58 650,00 Kč	
7	577 14-2112.R00	Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm, 401x6-(5x6)x2=2346	m2	2346,000	278,00 Kč	652 188,00 Kč	
8	599 14-2111.R00	Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm, 11+9+15+13+6	m	54,000	165,00 Kč	8 910,00 Kč	
9	R-položka	DIO	kpl	1,000	20 682,38 Kč	20 682,38 Kč	
Celkem						1 151 362,13 Kč	

Cena bez DPH 1 151 362,13 Kč

DPH 21%

Cena včetně DPH 1 393 148,18 Kč

INVESTORSKÝ ROZPOČET

příloha 3

Smržovka,oprava MK 2025,ul.Malostranská p.č.4081

RTS II/2024

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DI Sloupec1
1	113 10-7222.RAC	Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha nad 50 m2, v tl. 5 cm 35x3	m2	105,000	60,00 Kč	6 300,00 Kč
2	979 08-2314.R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m 35x3=105 x0,1225	t	13,177	150,00 Kč	1 976,55 Kč
3	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm ,3+3	m	6,000	145,00 Kč	870,00 Kč
4	57323-1123.R00	Postřík spojovací z KAE v množství 0,3 kg/m2, 35x3	m2	105,000	25,00 Kč	2 625,00 Kč
5	577 14-2212.RT2	Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm, 35x3	m2	105,000	423,00 Kč	44 415,00 Kč
6	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm, 3+3	m	6,000	165,00 Kč	990,00 Kč
7	181 00-6121.R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm zřízení oboustranné krajnice 35 x 2 x 0,5	m2	42,000	80,00 Kč	3 360,00 Kč
8	R-položka	DIO	kpl	1,000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Celkem Kč bez DPH						62 536,55 Kč

Cena bez DPH 62 536,55 Kč
 DPH 21%
Cena včetně DPH 75 669,23 Kč

INVESTORSKÝ ROZPOČET

příloha 4

Smržovka, oprava MK 2025, ulice Školní p.č.3234/1 a p.č.3234/5

RTS II/2024

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	celkem bez DPH	Sloupec1
1	113 10-7222.RAE	Odstranění asfaltobetonové vozovky, frézováním v tl.50 mm vč.nakládání a odvozu na skládku do 10 km v napojení na stávající komunikaci 14x1=14 m2	m2	14,000	300,00 Kč	4 200,00 Kč	
2	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm 14	m	14,000	145,00 Kč	2 030,00 Kč	
3	899 43-1111.R00	Výšková úprava šoupěte	ks	1,000	3 260,00 Kč	3 260,00 Kč	
9	577 15-2213.RT2	Beton asfaltový ACO 16 ohrusný, š.nad 3 m, tl.6 cm, plochy 201-1000 m2	m2	370,000	502,00 Kč	185 740,00 Kč	
10	569 62-1112.R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 6cm 85 x 2 x 0,5	m2	85,000	96,00 Kč	8 160,00 Kč	
11	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm, 14	m	14,000	165,00 Kč	2 310,00 Kč	
12	R-položka	DIO - úplná uzavírka	kpl	1,000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
Celkem						207 700,00 Kč	

Cena bez DPH 207 700,00 Kč
 DPH 21%
Cena včetně DPH 251 317,00 Kč

příloha 5		INVESTORSKÝ ROZPOČET				Smržovka,oprava MK 2025,ul.Jelení kout		RTS II/2024	
ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Celkem Kč bez DPH	Sloupec1		
1	113 10-7222.RAE	Odstranění asfaltobetonové vozovky,frézováním v tl.50 mm vč.nakládání a odvozu na skládku do 10 km v napojení na stávající komunikace 15x3=105 m2	m2	45,000	300,00 Kč	13 500,00 Kč			
2	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm ,3+3	m	6,000	145,00 Kč	870,00 Kč			
3	57323-1123.R00	Postřík spojovací z KAE v množství 0,3 kg/m2, 15x3	m2	45,000	25,00 Kč	1 125,00 Kč			
4	577 14-2212.RT2	Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm, 15x3	m2	45,000	1 302,00 Kč	58 590,00 Kč			
5	599 14-2111.R00	Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm, 3+3	m	6,000	165,00 Kč	990,00 Kč			
6	181 00-6121.R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm zřízení oboustranné krajnice 15 x 2 x 0,5	m2	15,000	80,00 Kč	1 200,00 Kč			
7	R-položka	DIO	kpl	1,000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč			
Celkem Kč bez DPH						78 275,00 Kč			
Cena bez DPH		78 275,00 Kč							
DPH		21%							
Cena včetně DPH		94 712,75 Kč							

INVESTORSKÝ ROZPOČET

příloha 6

Smržovka, oprava MK 2025, ulice Pod hřištěm Nová Smržovka

RTS II/2024

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	celkem bez DPH	Sloupec1
1	113 10-7222.RAC	Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha nad 50 m2, v tl. 5 cm, 399x6 - 2x5x6=2334	m2	2334,000	29,00 Kč	67 686,00 Kč	
2	979 08-2314.R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m 399x6-(5x6)x2=2334 x0,1225	t	285,915	150,00 Kč	42 887,25 Kč	
3	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm 17+15	m	32,000	145,00 Kč	4 640,00 Kč	
4	899 43-1111.R00	Výšková úprava šoupěte	ks	26,000	3 260,00 Kč	84 760,00 Kč	
5	899 33-1111.R00	Výšková úprava poklopu šachty nebo uliční vpusti	ks	50,000	4 150,00 Kč	207 500,00 Kč	
6	57323-1123.R00	Postřik spojovací z KAE v množství 0,3 kg/m2, 399x6 - 2x5x6=2334	m2	2334,000	25,00 Kč	58 350,00 Kč	
7	577 14-2112.R00	Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm, 399x6 - 2x5x6=2334	m2	2334,000	278,00 Kč	648 852,00 Kč	
8	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm, 17+15	m	32,000	165,00 Kč	5 280,00 Kč	
9	R-položka	DIO	kpl	1,000	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
Celkem						1 139 955,25 Kč	

Cena bez DPH 1 139 955,25 Kč

DPH 21%

Cena včetně DPH 1 379 345,85 Kč

INVESTORSKÝ ROZPOČET

příloha 7

Smržovka, oprava MK 2025, ulice Hornoveská, pč. 3128

RTS II/2024

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	celkem Kč bez DPH	Sloupec1
1	113 10-7222.RAC	Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha nad 50 m2, v tl. 5 cm, 267x3=801	m2	801,000	29,00 Kč	23 229,00 Kč	
2	979 08-2314.R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m 267x3=801 x0,1225	t	98,122	150,00 Kč	14 718,30 Kč	
3	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm 3+3	m	6,000	145,00 Kč	870,00 Kč	
4	57323-1123.R00	Postřik spojovací z KAE v množství 0,3 kg/m2, 267x3	m2	801,000	25,00 Kč	20 025,00 Kč	
5	577 14-2112.R00	Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl. 5 cm, 267x3	m2	801,000	278,00 Kč	222 678,00 Kč	
6	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm, 3+3	m	6,000	165,00 Kč	990,00 Kč	
7	R-položka	DIO	kpl	1,000	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
Celkem						285 510,30 Kč	

Cena bez DPH 285 510,30 Kč

DPH 21%

Cena včetně D 345 467,46 Kč

INVESTORSKÝ ROZPOČET

příloha 8

Smržovka, oprava MK 2025, ul. Rašelinová a ul. Sportovní p.č. 2804/1

RTS II/2024

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Celkem Kč bez DPH Sloupec 1
1	113 10-7222.RAC	Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha nad 50 m2, v tl. 5 cm 19x6 + 18x6	m2	222,000	60,00 Kč	13 320,00 Kč
2	979 08-2314.R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m 19x6 + 18x6 = 222 x 0,1225	t	27,195	150,00 Kč	4 079,25 Kč
3	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm , 6+6+6+6	m	24,000	145,00 Kč	3 480,00 Kč
4	57323-1123.R00	Postřík spojovací z KAE v množství 0,3 kg/m2, 19x6 + 18x6	m2	222,000	25,00 Kč	5 550,00 Kč
5	577 14-2212.RT2	Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl. 5 cm, 19x6 + 18x6	m2	222,000	423,00 Kč	93 906,00 Kč
6	599 14-2111.R00	Úprava zálivky díl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm, 6+6+6+6	m	24,000	165,00 Kč	3 960,00 Kč
7	R-položka	DIO	kpl	1,000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Celkem Kč bez DPH						126 295,25 Kč

Cena bez DPH 126 295,25 Kč

DPH 21%

Cena včetně DPH 152 817,25 Kč

INVESTORSKÝ ROZPOČET

příloha 9

Smržovka, oprava MK 2025, ul. Jiřetínská p.č. 717

RTS II/2024

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	celkem Kč bez DPH Sloupec1
1	113 10-7222.RAC	Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha nad 50 m2, v tl. 5 cm 3+6/2x25	m2	112,500	60,00 Kč	6 750,00 Kč
2	979 08-2314.R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m 3+6/2x25x0,1225	t	13,781	150,00 Kč	2 067,15 Kč
3	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm , 3+6	m	9,000	145,00 Kč	1 305,00 Kč
4	57323-1123.R00	Postřík spojovací z KAE v množství 0,3 kg/m2, 3+6/2x25	m2	112,500	25,00 Kč	2 812,50 Kč
5	577 14-2212.RT2	Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm, 3+6/2x25	m2	112,500	652,00 Kč	73 350,00 Kč
6	599 14-2111.R00	Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm, 3+6	m	9,000	165,00 Kč	1 485,00 Kč
7	R-položka	DIO	kpl	1,000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Celkem Kč bez DPH						89 769,65 Kč

Cena bez DPH 89 769,65 Kč

DPH 21%

Cena včetně DPH 108 621,28 Kč

INVESTORSKÝ ROZPOČET

příloha 10

Smržovka,oprava MK 2025,ul.Občanská p.č.3603

RTS II/2024

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Celkem Kč bez DPH Sloupec1
1	113 10-7222.RAC	Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha nad 50 m2, v tl. 5 cm 3+6/2x69	m2	310,500	60,00 Kč	18 630,00 Kč
2	979 08-2314.R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m 3+6/2x69x0,1225	t	38,036	150,00 Kč	5 705,40 Kč
3	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm , 3+6	m	9,000	145,00 Kč	1 305,00 Kč
4	57323-1123.R00	Postřík spojovací z KAE v množství 0,3 kg/m2, 3+6/2x69	m2	310,500	25,00 Kč	7 762,50 Kč
5	577 14-2212.RT2	Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm, 3+6/2x69	m2	310,500	423,00 Kč	131 341,50 Kč
6	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm, 3+6	m	9,000	165,00 Kč	1 485,00 Kč
7	R-položka	DIO	kpl	1,000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Celkem Kč bez DPH						168 229,40 Kč

Cena bez DPH 168 229,40 Kč
DPH 21%
Cena včetně DPH 203 557,57 Kč