
SMLOUVA O DÍLO
uzavřenáve smyslu ustanovení 2586 a násl. a 5 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů

Obec Voznice
Ito: 00243531

sídlem Voznice 7, 263 Ol Dobříš
zastoupená ..., předsedou/členem představenstva/jednatelem

(dále jen „objednatel”)

a

ČNES dopravní stavby, a.s.
Ito: 477 81 734

sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, 272 Ol
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

zastoupená Ing. Janem Tříškou, na základě plné moci
(dále jen „zhotovitel”)

uzavírají dnešního dne, měsícea roku ve vzájemném konsenzu a podle

ustanovení S 2586 a násl. a S 2623 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanskýzákoník”), tuto smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva”):
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Článek 1

Předmět

Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Oprava
komunikace Voznice - střed” (dále jen „Dílo”) a závazek objednatele provedené Dílo převzít a

zaplatit za něj za podmínek stanovených v této Smlouvě cenu za Dílo dle článku 3.

Předmět Díla je stanoven cenovou nabídkou č. OZ240924 ze dne 21.5. 2024, která je nedílnou
součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1 (dále jen „Cenová nabídka”). Zhotovitel vypracoval
Cenovou nabídku na základě podkladů předaných objednatelem. Objednatel tak nese
odpovědnost za správnost a úplnost podkladů dle předchozí věty.

Článek 2

Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nebo jeho částí nejpozději do týdne ode dne
doručení písemné výzvy objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel se

zavazuje doručit zhotoviteli výzvudle předchozí věty nejpozději do konce června 2024.

Nedoručí-li objednatel výzvudle věty první ve lhůtě dle předchozí věty, je zhotovitel oprávněn
od této Smlouvy odstoupit s tím, žetakové odstoupení bude účinné ke dni doručení písemného

oznámenío odstoupení objednateli.

Dílo bude při včasném doručení výzvy dle odst. 1 provedeno nejpozději do konce Července
2024.

Lhůta pro dokončení Díla dle odst. 2 bude přiměřeně prodloužena, jestliže:
a) v průběhu provádění Díla vzniknou překážky na straně objednatele, zejména nebude-li

objednatelem nebo jím pověřenými osobami zhotoviteli poskytována součinnost nutná

k provádění prací, nebude objednatelem zhotoviteli včaspředáno staveniště, staveniště

nebude způsobilé k provádění Díla, nebudou objednatelem provedeny práce předcházející

provádění Díla.



b)

c)

bude rozšířenči změněnrozsah Díla písemnou dohodou smluvních stran v dodatku

Smlouvy nebo
z technologických důvodů (na základě technologických předpisů a platných norem),

zejména s ohledem na špatné klimatické podmínky, nebylo možné Dílo provést
v dohodnuté lhůtě.

4.
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4.
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Prodloužení lhůty pro dokončení Díla se určídle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době
nezbytně nutné pro obnovení provádění Díla zhotovitelem.
Místem plnění je Obec Voznice střed (od hotelu k lesu).

Článek 3

Cena za Dílo

Cena za Dílo je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve

zněnípozdějších předpisů, podle Cenové nabídky ve výši 4.950.722,90 Kč bez daně z přidané

hodnoty (dále jen „DPH"). K ceněza Dílo bude zhotovitelem připočtena DPH v zákonné výši

účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena za Dílo se stanovuje rovněž v souladu s podklady přejatými od objednatele.
Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost podkladů předložených zhotoviteli.
Cenu za Dílo dle odst. 1 je možno změnit zejména v případě realizace prací a dodávek
objektivně nutných k řádnému splnění Díla nad rámecvymezení Díla dle článku 1, v případě

zvýšenínebo snížení objemu prací nutných pro dokončení Díla na základě požadavku
objednatele nebo v případě objektivními důvody vyžádané změny technického řešení.Cena za

Dílo po změnědle věty první bude určenadle jednotkových cen z Cenové nabídky; nebude-li
to možné, pak dle aktuální Cenové soustavy ÚRS obchodní společnosti ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15
645, sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 OO Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, a nebude-li ani to možné, pak dle

cen v místě a časeobvyklých.
Smluvní strany se zavazují upravit cenu za Dílo v případě nárůstu cen surovin nezbytných k

výrobě asfaltových směsí, zejména cen asfaltu a kameniva.

Článek 4

Platební podmínkv

Cena za Dílo bude objednatelem hrazena zhotoviteli měsíčněaž do úplného zaplacení za
realizované práce a dodávky Díla, a to vždy ve výši dle skutečné prostavěnosti v daném měsíci.

Pokud doba provádění Díla nepřesáhnejeden měsíc, bude cena za Dílo objednatelem uhrazena

jednorázově, a to ve výši dle skutečné prostavěnosti. Cena za Dílo bude hrazena na základě
daňových dokladů, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných a účinných
obecně závazných právních předpisů, tj. zejména dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve zněnípozdějších předpisů. Vystavení daňového dokladu bude provedeno do 15
(patnácti) dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
Daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od jeho doručení objednateli
za předpokladu, žebude vystaven v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny
uvedené a zákonné náležitosti týkající se vystaveného daňového dokladu.
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Článek 5

Provádění Díla

Při provádění Díla postupuje zhotovitel odborně a s náležitou péčí a Dílo provádí v souladu
s článkem 1 a obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je oprávněn zadat provedení
Díla poddodavatelům, v tom případě zodpovídá za Dílo i škody, jako by práce prováděl sám.
Objednatel se zavazuje dohodnutým nebo přiměřeným způsobem při provádění Díla

zhotoviteli poskytovat potřebnou součinnost, a to zejména včasnýmudělováním potřebných
pokynů, včasnýmčiněním potřebných rozhodnutí nebo včasnýmpřevzetím části Díla, pokud je
převzetí části Díla možné.Pokud objednatel takovou součinnost nebude poskytovat, zhotovitel

neníz vlastní viny v prodlení s plněním svých závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují
vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek
stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i

v případech, kde to nenívýslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.

Staveniště prosté vad a překážek zhotoviteli bez omezenípřístupné (dále také jen jako
„staveniště”) bude předáno objednatelem zhotoviteli nejpozději 3 (tři) pracovní dny před

požadovaným termínem zahájení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O předání
staveniště bude na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště sepsán písemnýpředávací
protokol podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel se zavazuje,

že po celou dobu provádění Díla se na staveništi nebudou pohybovat jiné osoby a nebude tam
žádný materiál, který by provádění Díla bránil nebo překážel nebo který by mohl poškodit Dílo
nebo techniku zhotovitele.
Objednatel je oprávněn určit svého zmocněného zástupce vykonávajícího technický dozor

a rovněžoprávněného zástupce objednatele. Tuto skutečnost objednatel zaznamená do
stavebního deníku.
Při provádění Díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to v souladu s platnými
a účinnými obecně závaznými právními předpisy. Do stavebního deníku se zapisují všechny

skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Pokud objednatel do 5 (pěti) pracovních dnů

nezaznamenádo deníku svůj nesouhlas se zhotovitelem provedeným zápisem, má se za to, že
s obsahem záznamusouhlasí.
Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli veškerá potřebná

pravomocná rozhodnutí orgánů veřejné správy, pokud taková existují. Bez výšeuvedených
rozhodnutí nenízhotovitel povinen staveniště převzít, a pokud staveniště přesto převezme,

nenese žádnou odpovědnost za důsledky plynoucí z nezajištění předmětných rozhodnutí.
Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele do 5 (pěti) pracovních dnů zorganizovat
kontrolní den průběhu provádění Díla (dále jen „kontrolní den"), kterého se může zúčastnit

rovněžoprávněný zástupce objednatele, případně další objednatelem pověřené nebo určené
osoby. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam podepsaný zúčastněnými zástupci

smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění Díla je zhotovitel povinen odstranit

v dohodnutém termínu uvedeném v písemném záznamuz kontrolního dne.
Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé na Díle nebo jeho části v důsledku deformace podloží,
podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly předmětem plnění dle této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje, že podkladní vrstvy k okamžiku zahájení provádění Díla jsou hotové

a vyzrálé a jsou provedeny tak, aby nedošlo k nadspotřebě asfaltových směsí, s tím, že tyto

podkladní vrstvy budou splňovat veškeré parametry dle ČSN. V případě, žeobjednatel nezajistí

v důsledku křivých nebo nízkých podkladních vrstev vyloučení nadspotřeby, zavazuje se
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9.

uhradit zhotoviteli veškeré prokazatelné náklady s tím spojené, tedy právě zejména náklady

spojené s nadspotřebou asfaltových směsí.
Smluvní strany se výslovně dohodly, žejakékoliv poškození Díla při jeho provádění i po jeho
předání objednatelem nebo jinými osobami nenívadou Díla. Objednatel se zavazuje přijmout
taková opatření, aby k poškození Díla jak při jeho provádění, tak po jeho předání, nemohlo

dojít. Pokud objednatel povinnost dle předchozí věty nesplní, zavazuje se nést veškeré náklady

s tím spojené a neníoprávněn po zhotoviteli čehokoliv požadovat. Za poškození Díla se

považuje zejména mechanické poškození povrchu (například zapatkováním jeřábu či jiné

mechanizace, vytlačením rýh špatným skladováním materiálu apod.), poškození povrchu
chemickými či jinými látkami (například olej, benzín, nafta apod.), znečištění povrchu
(například bahnem, betonem či jinými stavebními směsmi apod.) nebo poškození způsobené

nesprávným pojížděním (například otáčení smykového nakladače na místě apod.).

10. Zjistí-li zhotovitel před nebo při provádění Díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto

překážky znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to
bez zbytečného odkladu objednateli a můžemu navrhnout změnuDíla. Do dosažení dohody o

změně Díla je zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit, přičemž o dobu přerušení se

posouvá termín stanovený pro dokončení Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené
lhůtě na změněSmlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od Smlouvy odstoupit. Účinky

odstoupení od Smlouvy nastávají ke dni doručení písemného oznámenío odstoupení od

Smlouvy, které musíobsahovat důvod odstoupení od Smlouvy s odkazem na tento odstavec,
druhé smluvní straně. V případě odstoupení od Smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů
spojených s odstoupením od Smlouvy.

11. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit skryté překážky uvedené v odst. 10, nemá

1.

2.

3.

4.

5.

žádná ze stran nárok na náhradu škody plynoucí z existence těchto skrytých překážek.

Článek 6
Provedení, předání a převzetí Díla

Závazek zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením v souladu s platnými a účinnými
obecně závaznými právními předpisy a zároveň předáním všech dokladů souvisejících

s řádným provedením Díla.

Objednatel se zavazuje provedené Dílo převzít, jestliže nemá vady nebo nedodělky bránící
nebo podstatným způsobem omezující užíváníDíla. Zhotoviteli nebrání nepřevzetí Díla ve

vzniku práva vystavit daňový doklad. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí Díla nejméně
2 (dva) pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Provedené Dílo bude včetně všech dokladů souvisejících s řádným provedením Díla předáno
objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného
oprávněnými zástupci obou smluvních stran (dále jen „Protokol o předání").

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne
protokolárního předání a převzetí Díla.

Pokud Dílo vykazuje vady a nedodělky, jsou smluvní strany povinny zaznamenat do Protokolu
o předání soupis těchto vad a nedodělků a termín, ve kterém budou tyto vady a nedodělky
odstraněny, případně soupis chybějících dokladů souvisejících s řádným provedením Díla

včetně termínu, do kterého budou tyto doklady objednateli zhotovitelem dodány. Po

odstranění všech vad a nedodělků nebo po předání všech dokladů souvisejících s řádným
provedením Díla objednatel tuto skutečnost potvrdí v Protokolu o předání.
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Článek 7

Záruka za jakost

Zhotovitel poskytuje objednateli v souladu s S 2113 a násl. občanského zákoníku záruku za
jakost dokončeného Díla s tím, žezáručnídoba je stanovena v délce 36 (třicetšest) měsícůode
dne provedení Díla.

V průběhu záručnídoby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit uznanévady Díla nebo
nedodělky Díla do 30 (třiceti) dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli
nebo v přiměřené lhůtě oznámenépísemně objednateli v případě nevhodných klimatických
podmínek, v případě, žereklamace se bude týkat například výrobku zhotoveného na zakázku
jiným dodavatelem, nebo v případě, že odstranění uznanévady není možnév dané lhůtě

z objektivních důvodů provést.
Veškeré náklady objednatele spojené s vyřízením reklamace nejsou předmětem záruky
a nejsou hrazeny zhotovitelem a tyto jdou zcela za objednatelem. V případě neoprávněné
reklamace objednatele má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli veškeré prokazatelné
náklady s neoprávněnou reklamací objednatele spojené, a to včetně dopravy a veškerých
nákladů spojených s testováním Díla, byť i jen části Díla.
Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých
objednatelem, jestliže zhotovitel nemohl, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče, zjistit
jejich nevhodnost nebo na ni objednatele upozornil, ale ten na jejich použití trval.
Zhotovitelem poskytovaná záruka za jakost Díla se nevztahuje na vady způsobené neodborným
zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržením předpisů výrobců.
Záruka za jakost Díla se rovněžnevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo
úmyslným jednáním osoby odlišné od zhotovitele, na vady způsobené vlivem stávajících
konstrukcí, vlivem deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které zhotovitel

v rámci realizace Díla neprováděl.

Článek 8

Smluvní pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s
termínem dokončením Díla dle článku 2 odst. 2, a to ve výši 0,2 % z ceny nedokončené části
Díla za každý den prodlení.
V případě prodlení objednatele s úhradou jakéhokoliv oprávněného daňového dokladu
zhotovitele, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové
dlužné částky za každý den prodlení.
Splatnost veškerých smluvních pokut dle této Smlouvy je 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne

doručení penalizační faktury oprávněnou smluvní stranou straně povinné. Celková výše
smluvních pokut uplatněných vůči zhotoviteli dle této Smlouvy můžečinit maximálně 10 %
(deset procent) ceny za Dílo bez DPH.

Článek 9

Ukončení smluvního vztahu

Každá ze smluvních stran může odstoupit od této Smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana

podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou
písemnouformou bez zbytečného prodlení upozorněna, přičemž účinky odstoupení nastávají

dnem doručení písemného oznámení.V případě odstoupení od Smlouvy budou zhotoviteli
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uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi

mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy.

Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou dle této

Smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než7 (sedm) kalendářních dnů nebo jestliže

objednatel podstatně poruší tuto Smlouvu. Pro účely této Smlouvy se podstatným porušením

Smlouvy míní u objednatele opakované neposkytnutí součinnosti dle této Smlouvy
a opakované omezenínebo znemožněníprovádění prací dle schváleného postupu prací nebo
jiného obdobného dokumentu. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo zhotovitele

odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených platným a účinným obecně závaznýmprávním
předpisem.

Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy.

Odstoupení od Smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušenímSmlouvy,

řešenísporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle

této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změnanebo zánik práv
a povinností upravených touto Smlouvou, se doručují do vlastních rukou na adresu uvedenou
v záhlaví této Smlouvy nebo prostřednictvím systému datových schránek, nedohodnou-li se

smluvní strany jinak. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé
smluvní straně je splněna rovněž, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho
prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti
při jejím nepřevzetí adresátem nastávají rovněžpo uplynutí 10 (deseti) dnů od uložení

písemnosti držitelem poštovní licence.
Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze vzestupně číslovanými písemnými na sebe
navazujícími dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li
tato Smlouva jinak. Smluvní strany se v souladu s ustanovením S 564 občanského zákoníku
dohodly, žezměny obsahu této Smlouvy ústní formou se nepřipouští.

V případě vyšší moci je zhotovitel zproštěn svých závazků z této Smlouvy a jakékoli jejich
nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého

touto Smlouvou zhotoviteli bude tolerováno a zhotovitel nebude odpovědný za škody nebo
jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem
vyšší moci. Za vyšší moc se považuje zejména svévolné jednání třetích osob, živelné události,
stávky, pouliční bouře, bojkotování práce, pandemická situace, obsazení majetku důležitého
pro plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, rušenípracovního pořádku, válečný konflikt
či změnapolitické situace v České republice i v zahraničí, které vylučují nebo nepřiměřeně
ztěžují výkon práv a povinností z této Smlouvy nebo jakákoli jiná podobná příčina.

V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo bude za neplatné
prohlášeno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného obdobného orgánu, zůstávají

ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti. Smluvní strany se zavazují všechna

neplatná ustanovení dle věty první nahradit ustanoveními jinými, která nejlépesvýmobsahem
a smyslem budou odpovídat obsahu a smyslu ustanovení neplatného.
Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména
ustanoveními občanského zákoníku. Ustanovení zákona, jež nemádonucující účinky, se použije
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před jakýmikoliv obchodními zvyklostmi. Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této

Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu ustanovení S 89a zákona č.99/1963 Sb.,

občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány věcně a funkčně

příslušným soudem České republiky, místně příslušným podle sídla zhotovitele.
Závazky z této Smlouvy vyplývající jsou závaznépro případné právní nástupce obou smluvních

stran.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran

obdrží po 1 (jednom) z nich. V případě, že je Smlouva uzavíránaelektronicky při užití

uznávaných elektronických podpisů, obdrží každá ze smluvních stran její elektronické
vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich

svobodné, pravé a vážnévůle připojují svépodpisy.
10. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří Cenová nabídka č. OZ240924 ze dne 21. 5. 2024 jako její

Příloha č. 1.

V Kladně dle el. podpisu

OBJEDNATEL

Digitálně podepsal Přemysl Lébl

Přemysl Lébl Datum: 2024.06.07
+02'00'

Obec Voznice
lčo: 00243531

Přemysl Lébl, starosta obce

Doložka ke smlouvě č.
dle č.128/2000 Sb. o obcích

(obecnizjizeni), ve zněnípozdějších předpisů
Tuto schválilo Zastupitelstvo

obce Voznice na svémveřejnémzasedání
dne

ZHOTOVITEL

Ing. Jan Tříška
Digitálně podepsal Ing.Jan Tiíška
Datum: 2024.06.05 15:41 +02'00'

ČNES dopravní stavby, a.s.
Ito: 477 81 734

Ing. Jan Tříška, na základě plné moci

usneseníč, 2407/46


