

SMLOUVA O DÍLO

A

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Č. 841/SAXU/120/2025

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Obec Libina
Územně samosprávný celek
se sídlem: Libina 523, 788 05 Libina
Zastoupena: **Mgr. Aleš Skála**, starostou obce
IČ: 00302899
DIČ: CZ00302899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 188244719/0300
Tel: 583233222

A

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupena: Lukáš Secký, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava
Vladimír Mareček, vedoucí PJ Šumperk
IČ: 60838744
Tel: 724 347 994

1. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„„Doplnění manipulační zpevněné plochy, v areálu sběrného dvoru Libina-II. etapa“

NA POZEMKU PARC. Č.839/1 V K.Ú. DOLNÍ LIBINA

V rozsahu stanoveném nabídkovým rozpočtem zhotovitele. Jedná se o vybudování zpevněné plochy v areálu sběrného dvoru na pozemku parc. č. 839/1 v k.ú. Dolní Libina.

2. Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standartu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel zadá některé práce dalším osobám, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo

bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
5. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit.
6. Zhotovitel provede stavbu dle zadání objednatele, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.
7. Práce budou prováděny dle norem ČSN a technologických postupů nutných k provedení zakázky.
8. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a porušení ochranných pásem.

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Příloha smlouvy o dílo – cenová nabídka prací zhotovitele
- Platné technické a právní normy a předpisy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. Za správnost a úplnost předané dokumentace nese odpovědnost objednatel.

3. Cena díla

Cena díla je kalkulovaná dle cen jednotlivých položek-viz položkový rozpočet, který je přílohou. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.

Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě. Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu stavby a činí:

Cena celkem bez DPH

2 958 417,61 Kč

DPH 21%

621 267,70 Kč

Celková cena díla vč. DPH

3 579 685,31 Kč

V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny URS Praha a.s. v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

Případné změny objemů prací položek nabídky budou zapsány ve stavebním deníku, resp. v samostatném zápise, vícepráce či méněpráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku nebo v samostatném zápise a budou předem odsouhlaseny objednatelem spolu se vzájemně projednanou cenou, včetně případné změny termínu realizace a mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že:

- a) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.
- b) Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

Předání a převzetí staveniště

14 dnů od podpisu smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 3 pracovních dnů od předání staveniště

Dokončení stavebních prací

30.11.2025.

Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště a jiný termín zahájení prací podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro dokončení stavebních prací musí zůstat zachována.

V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, lze o tuto dobu lhůtu pro provedení díla prodloužit, ale pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na stavbě musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Bez písemného souhlasu objednatele není přerušení prací možné.

Dokončením stavby se rozumí úplné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů.

5. Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve nejpozději 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla. Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Pokud objednatel převezme dílo i s vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, je povinností zhotovitele nastoupit na odstraňování vad a nedodělků nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

6. Záruční doba

Zhotovitel poskytuje záruční dobu **24 měsíců** na celé dílo. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí hotového díla objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.

Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli mailem nebo dopisem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamacie písemně nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamacie u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamacie.

Pokud nelze z technologicko-provozních důvodů nastoupit na odstranění vad ve výše uvedených lhůtách, dohodnou smluvní strany písemně nový termín nástupu na odstranění vady.

7. Platební podmínky

Po dokončení a převzetí hotového díla bude zhotovitelem vystavena faktura **v režimu přenesené daňové povinnosti**, k níž doloží zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem, bez protokolu je faktura neúplná.

Splatnost faktury byla dohodnuta **na 14 dnů** ode dne doručení objednateli.

V případě prodlení platby faktury je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení
- předmět díla
- číslo faktury
- fakturovanou částku
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

Faktura bude proplacena po provedeném předání a převzetí dokončené stavby po odstranění vad a nedodělků.

8. Odpovědnost za škodu

Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality či technologie provádění díla, je každá ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

Z titulu nedodržení termínu dokončení dle smlouvy o dílo je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý týden a každou jednotlivou vadu.

Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se přerušuje.

9. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Stavební deník musí být v průběhu provádění prací oběma smluvními stranám trvale přístupný.

Zhotovitel provede stavbu dle zadání objednatele, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány k provedení stavby.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

10. Ostatní ujednání

Před zahájením prací je objednatel povinen předat zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.

Objednatel předá před zahájením prací, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě.

Při provádění nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, všechny odpady vzniklé při realizaci zakázky musí být likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., za jejich likvidaci zodpovídá zhotovitel.

Technický dozor zajistí objednatel vlastními zaměstnanci,

Objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly na stavbě,

Odevzdání a převzetí dokončení prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak,

11. Závěrečná ujednání

Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady obce Libina č.6d/66R/2025, konané dne 1.9.2025.

V Libině dne:

V Olomouci dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Aleš
Skála

Digitálně podepsal
Mgr. Aleš Skála
Datum: 2025.09.10
09:45:08 +02'00'

Mgr. Aleš Skála
starosta obce

Podepsal Lukáš Secký
Datum: 2025.09.09
14:02:53 +02'00'

Vladimír
Mareček

Podepsal Vladimír Mareček
DN: cn=Vladimír Mareček, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=1334,
email=vladimir.marecek@strabag.com
Datum: 2025.09.09 11:51:27 +02'00'

Lukáš Secký
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava
Vladimír Mareček
vedoucí PJ Šumperk

Přílohy: **č. 1 – cenová nabídka prací zhotovitele**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Libina2
Stavba: Doplnění manipulační zpevněné plochy,v areálu sběrného dvoru Libina – II. etapa

KSO:
Místo: Libina

Zadavatel:
Obec Libina

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:
Martin Pniok

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 958 417,61
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 958 417,61	Výše daně 621 267,70
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		3 579 685,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Libina2

Stavba: Doplnění manipulační zpevněné plochy, v areálu sběrného dvoru Libina – II. etapa

Místo: Libina

Datum: 21.08.2025

Zadavatel: Obec Libina

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 958 417,61	3 579 685,31
01	SO 01 Zpevněné plochy	2 958 417,61	3 579 685,31
SO 001	Příprava území	763 560,51	923 908,22
SO 101	Zpevněná plocha	2 076 433,88	2 512 484,99
SO 1000	Ostatní náklady	100 103,61	121 125,37
SO 1020	VRN	18 319,61	22 166,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Doplnění manipulační zpevněné plochy,v areálu sběrného dvoru Libina – II. etapa
Objekt:
01 - SO 01 Zpevněné plochy
Soupis:
SO 001 - Příprava území

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Libina	Datum:	21.08.2025
Zadavatel:		IČ:	
Obec Libina		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
STRABAG a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
Ing.Zdeněk Vitásek		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Martin Pniok		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		763 560,51	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	763 560,51	21,00%	160 347,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	923 908,22

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Doplnění manipulační zpevněné plochy,v areálu sběrného dvoru Libina – II. etapa

Objekt: 01 - SO 01 Zpevněné plochy

Soupis: SO 001 - Příprava území

Místo: Libina
Zadavatel: Obec Libina
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 21.08.2025
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	763 560,51
HSV - Práce a dodávky HSV	763 560,51
1 - Zemní práce	763 560,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Doplnění manipulační zpevněné plochy,v areálu sběrného dvoru Libina – II. etapa

Objekt: 01 - SO 01 Zpevněné plochy

Soupis: SO 001 - Příprava území

Místo: Libina Datum: 21.08.2025

Zadavatel: Obec Libina Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 763 560,51

D HSV Práce a dodávky HSV 763 560,51

D 1 Zemní práce 763 560,51

1	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	1 144,000	168,66	192 947,04	CS ÚRS 2025 02
		W	1430*0,5		715,000			
		W	1430*0,3		429,000			
		W	Součet		1 144,000			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 144,000	423,97	485 021,68	CS ÚRS 2025 01
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 296,000	5,73	58 996,08	CS ÚRS 2025 01
		W	1144*9		10 296,000			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 059,200	7,31	15 052,75	CS ÚRS 2025 01
		W	1144*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		2 059,200			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 144,000	10,09	11 542,96	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění manipulační zpevněné plochy, v areálu sběrného dvoru Libina – II. etapa

Objekt:

01 - SO 01 Zpevněné plochy

Soupis:

SO 101 - Zpevněná plocha

KSO:

Místo: Libina

CC-CZ:

Datum: 21.08.2025

Zadavatel:

Obec Libina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 076 433,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 076 433,88	21,00%	436 051,11
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 512 484,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Doplnění manipulační zpevněné plochy,v areálu sběrného dvoru Libina – II. etapa

Objekt: 01 - SO 01 Zpevněné plochy

Soupis: SO 101 - Zpevněná plocha

Místo: Libina
Zadavatel: Obec Libina
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 21.08.2025
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 076 433,88
HSV - Práce a dodávky HSV		2 076 433,88
1 - Zemní práce		98 015,26
2 - Zakládání		12 933,19
5 - Komunikace pozemní		1 853 251,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		94 167,00
998 - Přesun hmot		18 067,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění manipulační zpevněné plochy, v areálu sběrného dvoru Libina – II. etapa

Objekt:

01 - SO 01 Zpevněné plochy

Soupis:

SO 101 - Zpevněná plocha

Místo:

Libina

Datum:

21.08.2025

Zadavatel:

Obec Libina

Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 076 433,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 076 433,88

D 1

Zemní práce

98 015,26

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,000	505,97	2 023,88	CS ÚRS 2025 02
	vv		2*2*1		4,000			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,000	423,97	1 695,88	CS ÚRS 2025 02
	vv		2*2*1		4,000			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,000	5,73	206,28	CS ÚRS 2025 02
	vv		4*9		36,000			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,200	7,31	52,63	CS ÚRS 2025 02
	vv		4*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		7,200			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,000	10,09	40,36	CS ÚRS 2025 02
6	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	155,000	71,25	11 043,75	CS ÚRS 2025 02
7	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	49,600	348,73	17 297,01	CS ÚRS 2025 02
	vv		"tl.200mm"					
	vv		155*0,2*1,6		49,600			
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	155,000	32,71	5 070,05	CS ÚRS 2025 02
	vv		"tl.200mm"					
	vv		155		155,000			
9	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	3,100	225,99	700,57	CS ÚRS 2025 02
	vv		155*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		3,100			
10	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	1 430,000	33,20	47 476,00	CS ÚRS 2025 02
11	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	155,000	32,71	5 070,05	CS ÚRS 2025 02
12	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	155,000	18,69	2 896,95	CS ÚRS 2025 02
13	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,550	2 865,71	4 441,85	CS ÚRS 2025 02
	vv		155*0,01		1,550			
	D 2		Zakládání				12 933,19	
14	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	4,000	2 894,25	11 577,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		2*2*1		4,000			
15	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezy přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	16,000	40,89	654,24	CS ÚRS 2025 02
	vv		2*2*2		8,000			
	vv		2*4*1		8,000			
	vv		Součet		16,000			
16	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	19,200	36,56	701,95	CS ÚRS 2025 02
	vv		16*1,2		19,200			
	D 5		Komunikace pozemní				1 853 251,40	
17	K	564861111	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 430,000	197,66	282 653,80	CS ÚRS 2025 01
18	K	564861111	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 430,000	197,66	282 653,80	CS ÚRS 2025 01
19	K	564871116	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	1 430,000	244,04	348 977,20	CS ÚRS 2025 01
20	K	565135011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 430,000	285,92	408 865,60	CS ÚRS 2025 02
21	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 430,000	20,81	29 758,30	CS ÚRS 2025 01
22	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 430,000	12,70	18 161,00	CS ÚRS 2025 02
23	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 430,000	337,19	482 181,70	CS ÚRS 2025 02
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				94 167,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	180,000	276,56	49 780,80	CS ÚRS 2025 02
25	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	180,000	144,54	26 017,20	CS ÚRS 2025 02
26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,000	2 041,00	18 369,00	CS ÚRS 2025 02
VV			180*0,25*0,2		9,000			
D		998	Přesun hmot				18 067,03	
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 801,090	6,45	18 067,03	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění manipulační zpevněné plochy, v areálu sběrného dvoru Libina – II. etapa

Objekt:

01 - SO 01 Zpevněné plochy

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Libina

CC-CZ:

Datum: 21.08.2025

Zadavatel:

Obec Libina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 103,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 103,61	21,00%	21 021,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

121 125,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění manipulační zpevněné plochy, v areálu sběrného dvoru Libina – II. etapa

Objekt:

01 - SO 01 Zpevněné plochy

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Libina
Zadavatel: Obec Libina
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 21.08.2025
Projektant: Ing. Zdeněk Vításek
Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

100 103,61

OST - Ostatní

100 103,61

O01 - Ostatní

100 103,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění manipulační zpevněné plochy, v areálu sběrného dvoru Libina – II. etapa

Objekt:

01 - SO 01 Zpevněné plochy

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo:

Libina

Datum: 21.08.2025

Zadavatel:

Obec Libina

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

100 103,61

D OST

Ostatní

100 103,61

D O01

Ostatní

100 103,61

1	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	19 628,16	19 628,16	
	vv		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	vv		1		1,000			
2	K	231600000	Geodetické práce	kpl	1,000	52 996,03	52 996,03	
	vv		" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"					
	vv		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	vv		1		1,000			
3	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	kpl	1,000	27 479,42	27 479,42	
	vv		" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"					
	vv		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Doplnění manipulační zpevněné plochy,v areálu sběrného dvoru Libina – II. etapa
Objekt:
01 - SO 01 Zpevněné plochy
Soupis:
SO 1020 - VRN

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Libina	Datum:	21.08.2025
Zadavatel:		IČ:	
Obec Libina		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
STRABAG a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
Ing.Zdeněk Vitásek		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Martin Pniok		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		18 319,61	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 319,61	21,00%	3 847,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	22 166,73

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění manipulační zpevněné plochy, v areálu sběrného dvoru Libina – II. etapa

Objekt:

01 - SO 01 Zpevněné plochy

Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo:

Libina

Datum:

21.08.2025

Zadavatel:

Obec Libina

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 319,61

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 319,61

VRN3 - Zařízení staveniště

18 319,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Doplnění manipulační zpevněné plochy,v areálu sběrného dvoru Libina – II. etapa

Objekt: 01 - SO 01 Zpevněné plochy

Soupis: SO 1020 - VRN

Místo: LibinaDatum: 21.08.2025

Zadavatel: Obec LibinaProjektant: Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč: STRABAG a.s.Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 319,61

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

18 319,61

D VRN3 Zařízení staveniště

18 319,61

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	7 851,26	7 851,26	CS ÚRS 2025 02
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	10 468,35	10 468,35	CS ÚRS 2025 02