

Příloha č. 3 smlouvy o dílo - Specifikace vyhrazené změny závazku ze smlouvy

V rámci vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů spočívající ve stanovení konečné ceny díla měřením skutečně provedených prací **budou měřeny** (doměřeny) **následující typy prací a s tím související položky položkového rozpočtu** (výkazu výměr):

- 1) Oprava fasád, vnitřních a vnějších omítek
SO-01 Bourací práce
 - Položky č. 30 až 37, 40 až 43SO-02 Architektonické stavební řešení
 - Položky č. 33 až 36, 38, 41 až 44, 51 a 52, 107, 113, 165 až 167, 329 až 332.

- 2) Oprava kleneb
SO-02 Architektonické stavební řešení
 - Položky č. 108 a 109, 113.

- 3) Restaurování maleb
SO-02 Architektonické stavební řešení
 - Položky č. 97, 342, 343 a 344.

- 4) Oprava krovu a stropů
SO-01 Bourací práce
 - Položky č. 53 až 57, 64 a 65SO-02 Architektonické stavební řešení
 - Položky č. 142 až 149, 328.

- 5) Oprava podlah (na základě zjištěného souvrství po provedení sond)
SO-01 Bourací práce
 - Položky č. 59 a 60, 73, 77SO-02 Architektonické stavební řešení
 - Položky č. 96, 113, 156 až 158, 302 až 304, 306 až 308, 310, 314 až 317.