

SMLOUVA O DÍLO

č. 04/2013

na stavební a restaurátorské práce
uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Cyrila a Metoděje, Brno - Židenice
Sídlo: Nopova 3068 / 84, 615 00 Brno
Zastoupen: Mgr. Petrem Benešem, farářem
IČ: 64 32 91 43
DIČ: CZ 64329143 (není plátce DPH)

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Petr Beneš, farář (tel. 731402622)

b) technických Ing. Petr Janko (tel. 602138647)

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel: S:LUKAS s.r.o.
Sídlo: Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno
Zastoupen: Mgr. Janou Severinovou, jednatelkou společnosti
IČ: 634 77 459
DIČ: CZ 634 77 459
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 20561, KS Brno
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno-venkov, č.ú. 1118240207/0100
(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Předmětem díla je realizace stavebních prací při obnově výmalby interiéru kostela, včetně zajištění restaurátorských prací figurálních nástěnných maleb a kamenných prvků. Stavební a restaurátorské práce budou zabezpečeny v rozsahu a kvalitě dle zadávací dokumentace, platným závazným stanoviskem OPP MMB a nabídky s položkovým rozpočtem ze dne 15. 1. 2013, který je přílohou smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a k jeho úspěšné kolaudaci. Nedílnou součástí předmětu je vypracování kompletních restaurátorských zpráv, včetně fotodokumentace, a to ve dvou identických vyhotoveních a na CD ve smyslu vyhlášky MK ČR č. 66/1988 Sb.
- 2.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad předaných technických podkladů, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis neprodleně objednateli formou návrhu Dodatku ke smlouvě k odsouhlasení. Teprve po jeho podpisu má právo zhotovitel na realizaci těchto změn a na jejich úhradu, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak.

- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.4. Místo plnění kostel sv. Cyrila a Metoděje, Brno - Židenice.

3. CENA DÍLA

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

<i>název:</i>	<i>bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>celkem</i>
Cena za dílo celkem	2 670 000,00 Kč	560 700,00 Kč	3 230 700,00 Kč
Cena za dílo pro I. etapu	1 398 150,00 Kč	293 611,50 Kč	1 691 761,50 Kč

- 3.2. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla.
- 3.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 3.5. Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla, a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí, se nazývají vícepracemi (obdobně platí veškerá ujednání i pro práce, které ačkoli jsou sjednány touto smlouvou, nebudou po oboustranné dohodě realizovány, se nazývají méněpráce). Vícepráce i méněpráce budou uplatněny pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou Dodatku ke smlouvě.
- 3.6. Sjednaná cena platí k datu dokončení a předání díla sjednaného dle této smlouvy.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zahájení díla, předání pracoviště: 1. srpna 2013
- 4.2. Dokončení díla, vč. vyklizení pracoviště: 30. října 2013
- 4.3. Předání restaurátorských zpráv: 15. listopadu 2013
- 4.4. V případě nemožnosti zahájení prací nebo přerušení prací na díle ze strany objednatele, může zhotovitel požadovat formou dodatku ke smlouvě o dílo adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Jedenkrát měsíčně (do 5. dne v měsíci) zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. 3. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. Jednotlivé faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- 5.2. Splatnost daňového dokladu je 14 kalendářních dní od data doručení objednateli. V případě pozdního uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu oznámí objednatel zhotoviteli tuto skutečnost a zhotovitel posune splatnost jednotlivých faktur o dohodnutou dobu nepřesahující 30 dnů.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.4. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

- 5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% sjednané ceny. Dalších 8% uhradí po protokolárním předání celého díla bez vad a nedodělků. Zbývající část, tj. 2 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí restaurátorské zprávy na restaurátorské práce a její schválení na NPÚ-ÚOP Brno.
- 5.6. Objednatel není plátce DPH, tedy se na něho nevztahuje přenesená daňová povinnost.

6. SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. Pokud objednatel včas neuhradí fakturovanou částku, uhradí zhotoviteli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši **0,05% z dlužné částky**, dle čl. 5.
- 6.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4. smlouvy **1000,-** za každý den prodlení.
- 6.3. Za prodlení s termínem odstranění vad uvedených v předávacím protokolu, a to **1000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.4. Za prodlení s termínem odstranění záručních vad, a to **1000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.5. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

7. PRACOVISTĚ

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště prosté práv třetí osoby dle čl. 4. 1., pokud se strany nedohodnou jinak, o předání bude proveden písemný zápis.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
- 7.4. Zhotovitel zajistí střežení pracoviště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na odběrná místa energií, které nebude zhotoviteli účtovat, dále mu zajistí šatnu pro zaměstnance, WC, uzamykatelný sklad pro materiál.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Zhotovitel je povinen před vlastním zahájením restaurátorských prací na díle provést veškeré nezbytné průzkumy (pokud je neobdrží od objednatele) a dostatečným způsobem zdokumentovat stávající stav.
- 8.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 8.5. Zhotovitel umožní přístup na pracoviště třetím osobám pouze v doprovodu objednatele nebo po písemném sdělení. Za bezpečnost a ochranu zdraví třetích osob nezodpovídá.

- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci restaurátorů (rozhodnutí o povolení restaurování MK ČR) je zhotovitel povinen předložit před započítáním prací, doklady o kvalifikaci ostatních pracovníků je na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z rozhodnutí příslušných orgánů státní památkové péče. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 8.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Kopie pojistné smlouvy zhotovitele je přílohou této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.11. Pokud činností objednatele nebo jeho dalších dodavatelů dojde ke způsobení škody zhotoviteli z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese objednatel.
- 8.12. Kontrolní dny v průběhu prací se budou konat orientačně 1 x za 14 dní, nebude-li upřesněno jinak. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se v rámci plnění podle této smlouvy jich zúčastnit. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.
- 8.13. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.14. Zhotovitel je povinen umožnit určenému technickému dozoru investora volný přístup na pracoviště po celou dobu realizace díla.

9. STAVEBNÍ DENÍK

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od původního záměru apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla jako celku a to bez vad a nedodělků.
- 9.2. Zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování Dodatků ke smlouvě o dílo.
- 9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
- 9.5. Do stavebního deníku budou zapisovány i restaurátorské postupy, pokud zhotovitel nepovede souběžně pro tyto práce samostatný restaurátorský deník.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel je povinen průkazně vyzvat objednatele k převzetí dokončených stavebních a restaurátorských prací nebo jejich částí nejpozději 5 dnů předem, kdy budou připraveny k předání. Následně na to bude stanoven termín k předání za účasti zástupců OPP MMB a NPÚ-ÚOP v Brně.
- 10.2. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků pokud tyto budou zjištěny a termín jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá práce převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Bez kladného vyjádření zástupce NPÚ-ÚOP v Brně se nepovažují práce za dokončené a schopné předání a převzetí.
- 10.3. Termínem „ukončení díla“ se rozumí den, ke kterému objednatel převzal od zhotovitele ukončené práce, vyklizené pracoviště a restaurátorské zprávy.

11. ZÁRUKY

- 11.1. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců.
- 11.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem dle bodu 10.3. tj. po převzetí stavebních a restaurátorských prací bez vad a nedodělků a po převzetí restaurátorské zprávy ve dvojím tištěném a elektronickém vyhotovení).
- 11.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže objednatel nezajistil podmínky pro jeho dobré uchování, které zhotovitel písemně uvedl v předávacím protokolu a příslušné restaurátorské dokumentaci.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele, uvedenou ve čl. 1 Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel navrhne, v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 11.6. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, nedohodne-li se s objednatelem jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30ti dnů po požadovaném termínu objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je zhotovitel povinen specifikovat.

12. VYŠŠÍ MOC

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na

vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. ZMĚNA SMLOUVY, Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným " Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Objednatel může od smlouvy v průběhu realizace odstoupit za podmínek upravených obchodním zákoníkem a touto smlouvou.
- 13.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je plně závislý na finanční dotaci pro realizaci daných prací. V případě, že mu nebude dotace udělena, je oprávněn od smlouvy odstoupit bez úhrady odstupného. V případě nižší finanční dotace bude sjednán dodatek ke smlouvě o dílo na rozsah prací odpovídající aktuálním finančním možnostem objednatele.
- 13.5. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno zhotoviteli patnáctým dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením §262 obchodního zákoníku dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními tohoto zákoníku.
- 14.2. Dodavatel se zavazuje, že v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní a ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 14.4. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §36, odst. 2 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění, vázány na odsouhlasení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.
- 14.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

V Brně dne 26. 2.2013

Mgr. Petr Beneš, farář

.....
za objednatele:

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Cyrila a Metoděje
BRNO-ŽIDENICE
Nopova 84
615 00 Brno

V Brně dne 26.2.2013

Mgr. Jana Severinová, jednatelka

.....
za zhotovitele:

Jana Severinová

S: LUKAS s.r.o.
602 00 BRNO, Kapucínské nám. 5
IČO: 63477459, DIČ: CZ63477459
Zapsán v obchod. rejstříku v Brně.
Oddíl: C vložka 20561

38-523/2013

OBECNOSTI BRNĚNSKÉ

TUTO SMLOUVU

JE STANOVISATELNĚ SCHVÁLIL

V Brně dne 13.3.2013

V Brně dne



starosta





zastupitel

SLEPÝ ROZPOČET - příloha č. 1

Rozpočet:	obnova interiéru Brno, kostel svatých Cyrila a Metoděje v Židenicích		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
S01			
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
10000999			
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		10000999
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	0
Z	Montáž celkem	0	0
R	HSV celkem	2 670 000	0
N	PSV celkem	0	0
	ZRN celkem	2 670 000	0
		0	0
	HZS	0	0
	RN II. a III. hlavy	2 670 000	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	2 670 000	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	21,0 % činí :	2 670 000 Kč
DPH	21,0 % činí :	560 700 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 230 700 Kč

Poznámka :

PROPOČET K INVESTIČNÍMU ZÁMĚRU

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Cyrila a Metoděje
BRNO-ŽIDENICE
Nopova 84
615 00 Brno

Jan Gverinec
S: LUKAS s.r.o.
602 00 BRNO, Kapucínské nám. 5
IČO: 63477459, DIČ: CZ63477459
Zapsán v obchod. rejstříku v Brně.
Oddíl: C, vložka 20561

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Monochromní výmalba - hlavní loď, presbytář, transept vyčištění povrchu, 1x penetrace, tmelení prasklin, injektáž dutin, separace zatečených míst, vápenná malba	m2	1 585,00	430,00	681 550,00
Celkem za	1 Monochromní výmalba - hlavní loď, presbytář, transept				681 550,00
2	Restaurování nástěnné figurální malby čištění, fixace malby, tmelení trhlin a defektů, lokální opravy a retuše, závěrečná fixace	m2	76,00	3 500,00	266 000,00
Celkem za	2 Restaurování nástěnné figurální malby				266 000,00
3	Restaurování nosných konzol očistění, zpevnění kamene, retuše	ks	22,00	800,00	17 600,00
Celkem za	3 Restaurování nosných konzol				17 600,00
4	Restaurování sružených oken s reliéfy evangelistů očistění, zpevnění kamene, doplnění, retuše	ks	2,00	24 000,00	48 000,00
Celkem za	4 Restaurování sružených oken s reliéfy evangelistů				48 000,00
5	Restaurování ostění dveří Komunikace z dlažby kamenná mozaika do písku komplet vrstvy, očistění, zpevnění kamene, doplnění, retuše	ks	4,00	10 000,00	40 000,00
Celkem za	5 Restaurování ostění dveří				40 000,00
6	Lešení - plošina	týdnu	10,00	34 500,00	345 000,00
Celkem za	6 Lešení - plošina				345 000,00
7	Monochromní výmalba - boční lodě, schody na oratoř a kůr, křtící kaple, kaple pod věží vyčištění povrchu, 1x penetrace, tmelení prasklin, separace zatečených míst, vápenná malba	m2	1 195,00	430,00	513 850,00
Celkem za	7 Monochromní výmalba - boční lodě, schody na oratoř a kůr, křtící kaple, kaple pod věží				513 850,00
8	Restaurování pilířů očistění, obnova spárování, doplnění, retuše	ks	10,00	10 000,00	100 000,00
Celkem za	8 Restaurování pilířů				100 000,00
9	Restaurování kazatelny očistění, doplnění, retuše	ks	1,00	30 000,00	30 000,00
Celkem za	9 Restaurování kazatelny				30 000,00
10	Restaurování kamenných obětních stolů bočních oltářů očistění, doplnění, retuše	celek	1,00	70 000,00	70 000,00
Celkem za	10 Restaurování kamenných obětních stolů bočních oltářů				70 000,00
11	Restaurování nástěnné malby na kůru - Mše sv. Řehoře čištění, fixace malby, tmelení trhlin a defektů, lokální opravy a retuše, závěrečná fixace	m2	62,00	6 000,00	372 000,00
Celkem za	11 Restaurování nástěnné malby na kůru - Mše sv. Řehoře				372 000,00
12	Nástěnná malba - tři lunety pod kůrem čištění, fixace malby, tmelení trhlin a defektů, lokální opravy a retuše, závěrečná fixace	ks	3,00	12 000,00	36 000,00
Celkem za	12 Nástěnná malba - tři lunety pod kůrem				36 000,00
13	Lešení - kůr Boční kaple věže (2 měsíce)	m2	412		86 000,00
Celkem za	Lešení kůr, boční kaple				84 000,00
					150 000,00