



SMLOUVA O DÍLO NA ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBAHNĚNÍ CHALOUPECKÉHO RYBNÍKA V LITOHOSTI

uzavřená na základě § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

název/jméno

adresa

zastoupený ve věcech smluvních

telefon

e-mail

zastoupený ve věcech technických

telefon

e-mail

IČ

daňový režim

bankovní spojení 1

číslo účtu

bankovní spojení 2

číslo účtu

*dále jen „objednatel“***Obec Litohošť**

Litohošť 39, 395 01 Pacov

Bc. Petrem Šimkům, starostou

+420 725 101 108

podatelna@litohost.cz

Ing. Jaromír Čášek

+420 565 332 568

3eprojektovani@3eprojektovani.cz

00583499

není plátcem DPH

Česká národní banka

94-13019261/0710

Komerční banka, a.s.

18725261/0100

1.2. Zhotovitel

název/jméno

adresa

zapsaný v obchodním rejstříku

zastoupený ve věcech smluvních

telefon, e-mail

zastoupený ve věcech technických

telefon, e-mail

IČ

DIČ

daňový režim

bankovní spojení

č. účtu

*dále jen „zhotovitel“***Miroslav Vašek**

Panské Dubenky 1, 378 53 Strmilov

ŽR, Městský úřad Telč

Miroslav Vašek

+420 777 943 933, vasek@vasek-rybniky.cz

Miroslav Vašek

+420 777 943 933, vasek@vasek-rybniky.cz

18197256

CZ6908074371

plátce DPH

WSPK, a. s.

4300004941/7940

1.3. Výklad pojmů uvedených ve smlouvě

Pokud z kontextu nevyplývá jinak, rozumí se uvedením ve smlouvě:

- Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Předávací protokol znamená potvrzení o převzetí díla, které podepíše objednatel a zhotovitel.
- Staveniště znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.

- Zahájení stavebních prací znamená zahájení činnosti zhotovitele na předmětu smlouvy o dílo, které následuje po protokolárním předání a převzetí staveniště.
- Dokončení stavebních prací znamená ukončení stavby zhotovitelem, po kterém následuje předání a převzetí díla/stavby.
- Předání a převzetí stavby znamená protokolární předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatelem.
- Počátkem běhu záruční lhůty se rozumí den následující po předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatelem, resp. den následující po odstranění zjištěných vad a nedodělků, pokud vady a nedodělky při realizaci díla vznikly.

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Základní vymezení předmětu smlouvy

Předmětem zakázky je odbahnění a oprava bezpečnostního přelivu malé vodní nádrže. Malá vodní nádrž je průtočná, napájený bezejmenným pravostranným přítokem Bořetického potoka. Území spadá do povodí Bořetického potoka, hydrologické pořadí 1-09-02-061. Plánováno je odbahnění malé vodní nádrže, oprava opevnění hráze a bezpečnostního přelivu. Zpracovatelem projektové dokumentace a výkazu výměr je projekční kancelář 3e-Projektování ekologických staveb s.r.o., IČ 26112396, sídlo Pražská 455, Pelhřimov 393 01, projektant Ing. Vítězslav Pavel, hlavní projektant Ing. Jaromír Čášek, ČKAIT 0100282.

Rozsah předmětu stavby je vymezen:

- 2.1.1. Projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem s výkazem výměr. Položkový rozpočet představuje zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou v položkovém rozpočtu obsaženy.
- 2.1.2. Zadávacími podmínkami zakázky, včetně nákladů vyplývajících z obchodních podmínek uvedených zadávací dokumentací.
- 2.1.3. Nabídkou zhotovitele ze dne 29. 02. 2020

2.2. Další vymezení předmětu smlouvy

- 2.2.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 2.2.2. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zajištění stavby a staveniště, zajištění ochrany životního prostředí,
- 2.2.3. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami, je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy. Odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 2.2.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí včetně pořízení protokolů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

- 2.2.5. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a úhrada spotřeby energií.
- 2.2.6. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- 2.2.7. Zajištění trvalého a bezpečného přístupu k nemovitostem občanů s trvalým bydlištěm
- 2.2.8. Předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, revizních zpráv.
- 2.2.9. Předložení dokumentace skutečného provedení stavby (pokud to charakter zakázky vyžaduje, je předmětem díla také geodetické zaměření skutečného provedení stavby) a předložení ostatní dokumentace, potřebné pro vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo jiného stanoviska stavebního úřadu k dokončené stavbě dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

2.3. Projektová dokumentace

- 2.3.1. Dílo bude provedeno dle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace zhotoviteli. Za veškeré případné vady příslušné projektové dokumentace, které by ovlivnily cenu díla, nese odpovědnost objednatel.
- 2.3.2. Projektovou dokumentaci objednatel předá a zhotovitel převezme v jednom vyhotovení nejpozději ke dni předání staveniště.
- 2.3.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není nijak dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 2.3.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.3.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a oprávněním, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.3.6. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré výše popsané práce a dodávky včetně všech souvisejících činností jsou zahrnuty do jednotkových cen v položkovém výkazu výměr.
- 2.3.7. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

2.4. Místo plnění

Obec	Litohošť
Katastrální území	Litohošť
Parcely č.	275, 283,2, 269/11, 549

3. Termíny plnění

Definice a lhůty pro realizaci stavby, která je předmětem této Smlouvy, jsou následující:

- 3.1. Předání a převzetí staveniště: **duben 2020 (předpokládaný termín)**, do 7 dnů od výzvy objednatele
- 3.2. Zahájení stavebních prací: neprodleně po předání a převzetí staveniště
- 3.3. Dokončení stavebních prací: **říjen 2020 (nejzazší termín)**
- 3.4. Předání a převzetí stavby: v den předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatelem, po odstranění zjištěných vad a nedodělků (dle čl. 10 této smlouvy)
- 3.5. Počátek běhu záruční lhůty: ode dne předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatelem, po odstranění zjištěných vad a nedodělků (dle čl. 10 této smlouvy)

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující projektová dokumentace a výkaz výměr, který objednatel předal zhotoviteli a podmínky zadávací dokumentace. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, výkonem a ziskem zhotovitele a také ostatní možné náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena je sjednaná jako nejvýše přípustná, je platná po celou dobu realizace zakázky s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Objekty:		bez DPH	DPH	s DPH
01	Přípravné práce	180 966,75 Kč	38 003,02 Kč	218 969,77 Kč
02	Odstranění sedimentu	324 932,10 Kč	68 235,74 Kč	393 167,84 Kč
03	Dočasný sjezd do zátopy	109 784,86 Kč	23 054,82 Kč	132 839,68 Kč
04	Oprava hráze	762 219,03 Kč	160 066,00 Kč	922 285,03 Kč
05	Výstavba výpustného	32 553,68 Kč	6 836,27 Kč	39 389,95 Kč
06	Výstavba bezpečnostního objektu	179 128,97 Kč	37 617,08 Kč	216 746,05 Kč
07	Vedlejší rozpočtové náklady	38 500,00 Kč	8 085,00 Kč	46 585,00 Kč
08	Dokončovací práce	21 500,00 Kč	4 515,00 Kč	26 015,00 Kč
Cena celkem		1 649 585,39 Kč	346 412,93 Kč	1 995 998,32 Kč

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

4.2.2. Výše DPH bude nově stanovena, pokud její sazba bude změněna z legislativních důvodů.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Změna sjednané ceny je možná pouze za předpokladů:

- 4.3.1. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem díla, tj. obsahem projektové dokumentace a položkového rozpočtu,
- 4.3.2. pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
- 4.3.3. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- 4.3.4. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, např. neodpovídající geologické údaje apod.,

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Výši ceny lze měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- 4.4.3. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení změny sjednané ceny je zhotovitelem připraven písemný dodatek ke smlouvě.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny dohodnou písemně formou dodatku ke smlouvě.
- 4.4.5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 4.4.6. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena dle jednotkové ceny obecně dostupné cenové soustavy, tj. dle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných cenových katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno.
- 4.4.7. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení ještě nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.4.8. Dodatečné stavební práce a způsob sjednání změny ceny nesmí znamenat podstatnou změnu práv a povinností objednatele a zhotovitele, vyplývajících ze smlouvy.

5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel **nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.**
- 5.2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.



- 5.3. Zhotovitel předloží vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce.
- 5.4. Faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jí ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.5. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele za provedené práce, dodávky a služby nejpozději do **30 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.

6. Důsledky neplnění smlouvy

6.1. Odstoupení od smlouvy

Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

6.1.1. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem především pokud:

- 6.1.1.1. zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě
- 6.1.1.2. zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality
- 6.1.1.3. zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnů
- 6.1.1.4. v případě, kdy zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

6.1.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem, především je pokud objednatel po splatnosti s úhradou faktur delší, než 60 dnů.

6.1.3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

6.1.4. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.

6.1.5. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

6.2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.2.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury proti sjednané lhůtě splatnosti, může zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.2.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním dokončení díla, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Prodlení zhotovitele proti

termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy delší než třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

6.3.1. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý nedodělek či vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejich odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu.

6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.4.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamacie objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a to za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí staveniště

- 7.1.1. Výzvu k předání a převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli písemně, nebo e-mailem – dle kontaktních údajů v části I. této smlouvy.
- 7.1.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.3. O předání a převzetí staveniště je vyhotoven písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.1.4. Součástí realizace díla není povinnost zhotovitele zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.
- 7.1.5. Zhotovitel zabezpečí vytýčení tras inženýrských sítí a nese odpovědnost za jejich neporušení, pokud objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.

7.2. Zařízení staveniště

- 7.2.1. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.2.2. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí a zabezpečí staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem, s požadavky objednatele a s obecně platnými právními předpisy.
- 7.2.3. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případě činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu odpovídajícímu velikosti díla.



- 7.2.4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození budov či komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.
- 7.2.5. Zhotovitel není oprávněn umísťovat jakékoli informační nápisy, reklamní plochy a podobně bez předchozího písemného svolení objednatele.
- 7.2.6. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště zhotovitelem po předání a převzetí díla se stanovuje na 14 dní, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené předsat k úhradě zhotoviteli.

8. Kontrola provádění prací

8.1. Stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem, tj. vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.1.2. Stavební deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, případně koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- 8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Jedná se o údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují také informace o předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, změnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- 8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.1.5. Zápisy do stavebního deníku se provádí dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Vedení deníku končí dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

8.2. Kontrola provádění prací

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za čtrnáct dní. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně, příp. e-mailem, nejméně tři dny před jeho konáním.
- 8.2.2. Kontrolu prováděných prací ze strany objednatele na provedené práce ze strany zhotovitele zajišťuje technický dozor investora (dále TDI). Jméno odpovědné osoby bude uvedeno v protokolu o předání staveniště.



9. Provádění díla

- 9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.3. Objednatel je oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím třetích osob výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta. Objednatel nese povinnost jmenovat a zajistit výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví právní předpis. K vykonání kontrol má objednatel nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.
- 9.4. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- 9.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi, zejména poskytovat mu veškeré informace a doklady v předepsaných lhůtách a stanoveném rozsahu.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje na stavbě a při provádění prací dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, zákony a ustanovení a technologické předpisy a při provádění prací používat předepsané bezpečnostní a ochranné pomůcky, označovat pracoviště v souladu s normami a předpisy pro daný druh prací.
- 9.7. Během provádění díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nebo e-mailem, nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole těch částí díla, která mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl vyzván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla poté, co zajistí vyhotovení fotodokumentace zakrývané části díla.
- 9.8. Zhotovitel zajistí provedení zkoušek týkajících se jednotlivých komponentů díla nebo jeho částí, pokud obecně závazné předpisy, normy a stavební povolení stanoví provedení takových zkoušek, s tím že výsledek těchto zkoušek musí být vyhovující. Zhotovitel dále zajistí veškeré provozní řády, revize, atesty, pevnostní zkoušky a osvědčení týkající se díla. Zhotovitel provádění zkoušek a revizí oznámí nejméně 2 pracovní dny předem zástupci objednatele. Objednatel má právo se těchto revizí a zkoušek účastnit. Náklady na provedení veškerých zkoušek nese zhotovitel, jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.9. Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků v místě plnění, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 9.10. Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací, nezávisle na kontrole prováděné objednatelem, nebo TDI.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
- 10.2. Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí dokončeného díla objednatelem.



- 10.3. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dokončené dílo objednateli nejpozději do termínu určeného smlouvou o dílo. O předání díla, resp. jeho části zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. Za obě smluvní strany jsou oprávněné podepsat předávací protokol pouze statutární zástupci, nebo osobami, pověřenými touto smlouvou popřípadě plnou mocí.
- 10.4. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku.
- 10.5. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 10.6. Všechny plochy, zařízení či vybavení dotčené výstavbou a případné škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady.
- 10.7. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé. Předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.8. Předávací protokol musí obsahovat
- předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatel,em,
 - vyjádření zhotovitele k vadám a nedodělkům díla vytčených objednatel,em,
 - lhůty pro odstranění vad díla, či jeho části, v délce max. 14 dnů od předání díla
 - lhůty pro odstranění nedodělků díla, či jeho části, v délce max. 14 dnů od předání díla
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků, pokud to charakter prací vyžaduje,
 - stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, v případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla důvody, pro které odmítá dílo převzít,
 - soupis příloh.

Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

- 10.9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 10.10. V případě, že je objednatel,em přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.
- 10.11. V případě, že se při přejímání díla objednatel,em prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese takové vady a/nebo nedodělky, které brání řádnému užívání díla, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v této části smlouvy.
- 10.12. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad a nedodělků s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o

slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.

- 10.13. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou.
- 10.14. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této smlouvy.

11. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

11.1. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.1.1. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele kdykoliv v níže sjednané záruční době.
- 11.1.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 11.1.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.1.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

11.2. Záruka za jakost díla

- 11.2.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.2.2. Záruční lhůta je stanovena pro stavební části díla v délce **60 měsíců**.
- 11.2.3. Záruční lhůta je stanovena pro technologické části díla (pokud dílo obsahuje) v délce **24 měsíců**.
- 11.2.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.2.5. Nároky ze záruky nemohou být vzneseny při poškození díla vyšší mocí a v době prodlžení objednatele s plněním finančních závazků vůči zhotoviteli z důvodů spočívajících v této smlouvě. Záruku zhotovitel neposkytuje na závady vzniklé nevhodným používáním díla, zameškanou údržbou či na závady zaviněné vlastní dodatečnou úpravou díla, která není v souladu s předanou dokumentací.

12. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám



- 12.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí (zaměstnanci). Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 12.3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 12.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele; pojištění kryje škody na věcech a na zdraví způsobené provozní činností, nebo způsobené vadným výrobkem.
- 12.5. Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu je **2 000 000 Kč**. Při způsobení škody třetím osobám je zhotovitel povinen zajistit plnění celkové náhrady škody, bez jakékoliv spoluúčasti objednatele.
- 12.6. Doklad o pojištění (kopii pojistné smlouvy) je zhotovitel povinen předložit objednateli k nahlédnutí nejpozději ke dni předání staveniště. Tuto pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo.
- 12.7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

13. Vyšší moc

- 13.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 13.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

14. Priority dokumentů, závěrečná ustanovení

- 14.1. Smlouva o dílo stanovuje závazné obchodní podmínky mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 14.2. Tato smlouva je se řídí zákonnou úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Všechna ustanovení obchodních podmínek mezi objednatelem a zhotovitelem jsou uvedeny v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
- 14.3. Smluvní strany čestně prohlašují, že souhlasí se všemi ustanoveními této smlouvy. Smlouva byla uzavřena bez nátlaku.



- 14.4. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 14.5. Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že ve smyslu ustanovení § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.6. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Položkový rozpočet stavby

V Litohošti, dne: 24. 03. 2020

V Panských Dubenkách, dne: 24. 03. 2020

za objednatele

OBEC LITOHOSHŤ
Litohošť 39, 395 01 Pacov
IČ: 00583499

Bc. Petr Šimků,
starosta Obce Litohošť

za zhotovitele

Miroslav VAŠEK
ZEMNÍ PRÁCE - AUTODOPRAVA
Panské Dubenky 1, 378 53 Strmilov
Miroslav Vašek
tel.: 777 943 933, IČ: 18197256
DIČ: CZ6908074371

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-10-16

Stavba: Odbahnění Chaloupeckého rybníka v Litochošti

KSO:
Místo: LitochošťCC-CZ:
Datum: 29.2.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:Uchazeč:
Miroslav VašekIČ: 18197256
DIČ: CZ6908074371

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 649 585,39

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 649 585,39	346 412,93
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 995 998,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

24. 03. 2020

OBEC LITOCHOŠŤ
Litochošť 39, 395 01 Pacov
IČ: 00583499

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24. 03. 2020

Miroslav VAŠEK
ZEMNÍ PRÁCE - AUTODOPRAVA
Panské Dubenky I, 378 53 Strmilov
tel.: 777 943 933, IČ: 18197256
DIČ: CZ6908074371

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-10-16

Stavba: Odbahnění Chaloupeckého rybníka v Litochošti

Místo: **Litohošť**

Datum:

29.02.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Miroslav Vašek

Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			1 649 585,39	1 995 998,32
/	01	Přípravné práce	180 966,75	218 969,77
/	02	Odstranění sedimentu	324 932,10	393 167,84
/	03	Dočasný sjezd do zátopy	109 784,86	132 839,68
/	04	Oprava hráze	762 219,03	922 285,03
/	05	Výstavba výpustného	32 553,68	39 389,95
/	06	Výstavba bezpečnostního objektu	179 128,97	216 746,05
/	07	Vedlejší rozpočtové náklady	38 500,00	46 585,00
/	08	Dokončovací práce	21 500,00	26 015,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odbahnění Chaloupeckého rybníka v Litochošti

Objekt:

01 - Přípravné práce

KSO:

Místo:

Litochošť

Zadavatel:

Uchazeč:

Miroslav Vašek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.02.2020

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

18197256

CZ6908074371

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

180 966,75

DPH: základní
snižená

Základ daně

180 966,75

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

38 003,02

0,00

Cena s DPH

v CZK

218 969,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

24. 03. 2020



OBEC LITOHOŠŤ
Litochošť 39, 395 01 Pacov
IČ: 00583499

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odbahnění Chaloupeckého rybníka v Litochošti

Objekt:

01 - Přípravné práce

Místo:

Litochošť

Datum:

29.02.2020

Zadavatel:

Uchazeč:

Miroslav Vašek

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							180 966,75
0	HSV		Práce a dodávky HSV				165 966,75
0	1		Zemní práce				20 500,00
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	100,000	35,00	3 500,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	100,000	20,00	2 000,00
3	K	R 01 - 02	Převedení vody staveništěm	SOUDO	1,000	15 000,00	15 000,00
	VV		"dočasné převedení vody staveništěm při výstavbě vypustného zařízení a bezpečnostního přelivu"1		1,000		
0	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				145 466,75
4	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	50,755	1 250,00	63 443,75
	VV		"odstranění stávající kce manipulačního objektu, 4,5*1,2*1,2		6,480		
	VV		"odstranění stávající kce bezpečnostního přelivu na levé straně 5,5*2,5*1,3		17,875		
	VV		"odstranění stávající kce bezpečnostního přelivu napravo straně 3,2*2,5*3,3		26,400		
	VV		Součet		50,755		
5	K	R S 01 - 03	Likvidace sutě	t	111,705	600,00	67 023,00
	VV		"odstranění stávající kce manipulačního objektu a bezpečnostních přelivů, 2,20/m3 50,775*2,2		111,705		
6	K	R1	Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení	m	50,000	250,00	12 500,00

W		*Ochrana stromu na hrázi dřevěným bedněním včetně materiálu - 10 ks výška 2 m obvod stromu 2,5 "10*2,0*2,5			50,000		
7	K R2	Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění	m	50,000	50,00	2 500,00	
W		*Odstrnění ochrany stromu na hrázi - 10 ks výška 2 m obvod stromu 2,5 "10*2,0*2,5			50,000		
D 000		Nepojmenované práce					15 000,00
D 0		Nepojmenovaný díl					15 000,00
8	K 012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odbahnění Chaloupeckého rybníka v Litochošti

Objekt:

02 - Odstranění sedimentu

KSO:

Místo: Litochošť

CC-CZ:

Datum:

29.02.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Miroslav Vašek

IČ:

DIČ:

18197256

CZ6908074371

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**324 932,10**DPH základní
snižena

Základ daně

324 932,10

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

68 235,74

0,00

Cena s DPH**v CZK****393 167,84**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

24. 03. 2020


OBEC LITOHOŠŤ
 Litochošť 39, 395 01 Pacov
 IČ: 00583499

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odbahnění Chaloupeckého rybníka v Litochošti

Objekt:

02 - Odstranění sedimentu

Místo:

Litochošť

Datum:

29.02.2020

Zadavatel:

Uchazeč:

Miroslav Vašek

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							324 932,10
0	HSV		Práce a dodávky HSV				324 932,10
0	1		Zemní práce				324 932,10
14	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	160,500	200,00	32 100,00
1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	722,250	75,00	54 168,75
2	K	122703603	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	722,250	30,00	21 667,50
4	K	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 605,000	100,00	160 500,00
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1 605,000	20,00	32 100,00
8	K	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	1,337	300,00	401,10
9	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 675,000	0,50	1 337,50
10	K	183408262	Orba hluboká na plochách do 1 ha v půdě střední	ha	2,675	2 800,00	7 490,00
11	K	183408322	Smykování na plochách do 1 ha v půdě střední	ha	2,675	520,00	1 391,00
12	K	R02 - 01	Obdělání půdy vapněním	ha	2,675	3 500,00	9 362,50
13	M	585301700	vápno nehašené bezprašné	t	1,605	2 750,00	4 413,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odbahnění Chaloupeckého rybníka v Litochošti
 Objekt: **03 - Dočasný sjezd do zátopy**

KSO:
 Misto: Litochošť

CC-CZ:
 Datum: 29.02.2020

Zadavatel:
 Obec Litochošť

IC:
 DIČ:

Uchazeč:
 Miroslav Vašek

IC: 18197256
 DIČ: CZ6908074371

Projektant:
 3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

IC:
 DIČ:

Zpracovatel:
 3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

IC:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 109 784,86

DPH základní snížená	Základ daně 109 784,86 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 23 054,82 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH v CZK 132 839,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

24. 03. 2020



OBEC LITOHOŠŤ
 Litochošť 39, 395 01 Pacov
 IČ: 00583499

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odbahnění Chaloupeckého rybníka v Litochošti
 Objekt: **03 - Dočasný sjezd do zátopy**

Misto: Litochošť

Datum: 29.02.2020

Zadavatel: Obec Litochošť

Projektant: 3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

Uchazeč: Miroslav Vašek

Zpracovatel: 3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							109 784,86
0	HSV		Práce a dodávky HSV				109 784,86
0	2		Zakládání				57 493,28
1	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	105,000	20,30	2 131,50
	VV		35*3		105,000		
	VV		"35ks panelu 3*1m"				
2	M	693110390	geotextilie, šíře role 5,2 m, délka role 100 bm, PPT 60 350 g/m2	m2	120,750	59,70	7 208,78
	VV		105*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		120,750		
3	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	105,000	58,60	6 153,00
	VV		35*3		105,000		
	VV		"plocha sjezdu"				
4	M	593812330	panel silniční IZD 300/100/18 JP 20 t 300x100x18 cm	kus	35,000	1 200,00	42 000,00

	D	4	Vodorovně konstrukce						19 162,50
5	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	26,250		730,00		19 162,50
	VV		35*3*0,25		26,250				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						33 129,08
	D	99	Přesun hmot						33 129,08
6	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	106,868		310,00		33 129,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odbahnění Chaloupeckého rybníka v Litochošti
 Objekt: **04 - Oprava hráze**

KSO: Místo: Litochošť

CC-CZ: Datum: 29.02.2020

Zadavatel: Obec Litochošť

IC: DIČ:

Uchazeč: Miroslav Vašek

IC: 18197256
DIČ: CZ6908074371

Projektant: 3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

IC: DIČ:

Zpracovatel: 3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

IC: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 762 219,03

DPH základní snižena	Základ daně 762 219,03 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 160 066,00 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH v CZK 922 285,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

24. 03. 2020

OBEC LITOCHOŠŤ
 Litochošť 39, 395 01 Pacov
 IČ: 00583499

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odbahnění Chaloupeckého rybníka v Litochošti
 Objekt: **04 - Oprava hráze**

Místo: Litochošť

Datum: 29.02.2020

Zadavatel: Obec Litochošť

Projektant: 3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

Uchazeč: Miroslav Vašek

Zpracovatel: 3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							762 219,03
0	HSV		Práce a dodávky HSV				762 219,03
0	1		Zemní práce				328 201,39
8	K	122101402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m ³	m ³	633,600	48,00	30 412,80
	VV		"Zemina pro dosypání hráze v průměrném množství 1,2 m ³ /m ² " 528*1,2		633,600		
15	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	264,000	105,00	27 720,00
	VV		"očistění návodního lince hráze" 528*0,5		264,000		
9	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	897,600	109,32	98 125,63
	VV		"očistění návodního lince hráze" 528*0,5		264,000		
	VV		"Zemina pro dosypání hráze v průměrném množství 1,2 m ³ /m ² " 528*1,2		633,600		
	VV		Součet		897,600		
14	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m ³	12,000	250,00	3 000,00

VV		30*2*0,20			12,000			
VV		"ornice pro ohumusování hráze"						
10	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	633,600	42,10	26 674,56	
VV			"Zemina pro dosypání hráze v průměrném množství 1,2 m3/m2" 528*1,2		633,600			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	264,000	13,90	3 669,80	
VV			"očštění návodního lince hráze" 528*0,5		264,000			
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	580,800	200,00	116 160,00	
VV			"očštění návodního lince hráze" 528*0,5*2,2		580,800			
13	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	60,000	22,30	1 338,00	
VV			"svahování svahu hráze 30 délka hráze x 2 m "2*30"		60,000			
VV			Součet		60,000			
11	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000	3,60	216,00	
VV			"svahování svahu hráze 30 délka hráze x 2 m "2*30"		60,000			
VV			Součet		60,000			
12	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	6,840	120,00	820,80	
2	K	182201101	Svahování násypů	m2	528,000	38,00	20 064,00	
VV			"Vysvahování návodního svahu hráze 528 m2*528"		528,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				284 615,00	
3	K	457531112	Filtreační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	64,800	730,00	47 304,00	
VV			(528*(2*20*3))*0,1		64,800			
VV			"podsyp opevnění"					
4	K	461211711	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár	m3	17,500	1 730,00	30 275,00	
VV			((2*20)+30)*0,5*0,5		17,500			
VV			"patka opevnění v patě hráze"					
5	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	162,000	1 210,00	196 020,00	
VV			(528*(2*20*3))*0,25		162,000			
VV			"stabilizace svahu zához 250mm"					
6	K	462512169	Příplatek za urovnání lince záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	162,000	68,00	11 016,00	
VV			(528*(2*20*3))*0,25		162,000			
D	998		Přesun hmot				149 402,64	
7	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	481,944	310,00	149 402,64	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odbahnění Chaloupeckého rybníka v Litohošti

Objekt:

05 - Výstavba výpustného

KSO:

Místo: Litohošť

CC-CZ:

Datum: 29.02.2020

Zadavatel:

Obec Litohošť

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Miroslav Vašek

IC:

DIČ:

18197256

CZ6908074371

Projektant:

3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 553,68

DPH: základní
snižena

Základ daně

32 553,68

Sazba daně

21,00%

Výše daně

6 836,27

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

39 389,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

24. 03. 2020



OBEC LITOHOSTĚ
Litohošť 39, 395 01 Pacov
IČ: 00583499

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odbahnění Chaloupeckého rybníka v Litohošti

Objekt:

05 - Výstavba výpustného

Místo:

Litohošť

Datum:

29.02.2020

Zadavatel:

Obec Litohošť

Projektant:

3e-projektování
ekologických
staveb s.r.o.

Uchazeč:

Miroslav Vašek

Zpracovatel:

3e-projektování
ekologických
staveb s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 553,68
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 553,68
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 880,00
16	K	3	Dubové dluže 800x150x40	ks	48,000	60,00	2 880,00
VV					48,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 510,00
31	K	4	kovový poklop	ks	1,000	1 230,00	1 230,00
VV					1,000		
30	K	936941114	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 50 do 100 kg	kg	65,000	52,00	3 380,00
VV					65,000		
42	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	12,000	180,00	2 160,00

41	K	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	12,000	1 290,00	15 480,00
44	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	12,000	250,00	3 000,00
43	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	12,000	355,00	4 260,00
D 998			Přesun hmot				163,68
35	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	0,528	310,00	163,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odbahnění Chaloupeckého rybníka v Litochošti
 Objekt: **06 - Výstavba bezpečnostního objektu**

KSO:
 Místo: Litochošť

CC-CZ:
 Datum: 29.02.2020

Zadavatel:
 Obec Litochošť

IC:
 DIČ:

Uchazeč:
 Miroslav Vašek

IC: 18197256
 DIČ: CZ6908074371

Projektant:
 3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

IC:
 DIČ:

Zpracovatel:
 3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

IC:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 179 128,97

DPH základní snižena	Základ daně 179 128,97 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 37 617,08 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH v CZK 216 746,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

24. 03. 2020



OBEC LITOHOSH
 Litochošť 39, 395 01 Pacov
 IČ: 00583499

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odbahnění Chaloupeckého rybníka v Litochošti
 Objekt: **06 - Výstavba bezpečnostního objektu**

Místo: Litochošť

Datum: 29.02.2020

Zadavatel: Obec Litochošť

Projektant: 3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

Uchazeč: Miroslav Vašek

Zpracovatel: 3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							179 128,97
0	HSV		Práce a dodávky HSV				179 128,97
0	1		Zemní práce				16 954,97
1	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	5,400	1 620,00	8 748,00
	VV		"Rozebránípuvodního bezpečnostního přelivu" 3,0*1,5*1,2		5,400		
23	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	4,500	143,00	643,50
24	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepkost	m3	4,500	13,00	58,50
2	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	17,113	136,00	2 327,37
	VV		"Základ přelivu" 0,65*0,9*((2*2,6)+(6,5*3,15/2))*0,6*0,9		4,877		
	VV		"Výkop pro dlažbu" ((6,5+3,0)/2)*((6,5/2)+(6,5/2))*(3,15/2))*0,45		12,236		
	VV		Součet		17,113		
3	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	17,113	82,00	1 403,27

VV		" jako hloubení pod základy"17,113			17,113			
VV		Součet			17,113			
4	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	5,400	201,00	1 085,40	
VV		"Rozebrání puvodního bezpečnostního přelivu"3,0*1,5*1,2			5,400			
7	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	22,513	13,90	312,93	
VV		"Rozebrání puvodního bezpečnostního přelivu"3,0*1,5*1,2			5,400			
VV		"Výkopová zemina pro výkop základu"17,113			17,113			
VV		Součet			22,513			
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	11,880	200,00	2 376,00	
VV		"Rozebrání zdi na levém břehu"3,0*1,5*1,2*2,2			11,880			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				109 830,65	
21	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	12,893	5 300,00	68 332,90	
VV		"Základ přelivu"(0,65*0,9*((2*2,6))+((6,5*3,15/2))*0,6*0,9)			8,570			
VV		"Přeliv"(0,4*0,7*((2*2,6))+((6,5*3,15/2))*0,4*0,7)			4,323			
VV		Součet			12,893			
11	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	21,613	980,00	21 180,74	
VV		"Přeliv"(2*0,7*((2*2,6))+((6,5*3,15/2))*2*0,7)			21,613			
VV		Součet			21,613			
12	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	21,613	262,00	5 662,61	
VV		"Přeliv"(2*0,7*((2*2,6))+((6,5*3,15/2))*2*0,7)			21,613			
13	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,344	42 600,00	14 654,40	
D	4		Vodorovné konstrukce				43 554,85	
14	K	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 150 do 200 mm	m2	21,386	532,00	11 377,35	
VV		"Výztuž podkladu dlažby nad propustkem"((6,5*3,0)/2)+((6,5/2)*(6,5/2)*(3,15/2))			21,386			
VV		Součet			21,386			
22	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	4,500	1 210,00	5 445,00	
VV		"Zához pod mostkem"3*3*0,5			4,500			
17	K	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	21,386	1 250,00	26 732,50	
VV		"Výztuž podkladu dlažby nad propustkem"((6,5*3,0)/2)+((6,5/2)*(6,5/2)*(3,15/2))			21,386			
VV		Součet			21,386			
D	998		Přesun hmot				8 788,50	
20	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	28,350	310,00	8 788,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odbahnění Chaloupeckého rybníka v Litochošti
 Objekt: **07 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:
 Misto: Litochošť

CC-CZ:
 Datum: 29.02.2020

Zadavatel:
 Obec Litochošť

IC:
 DIČ:

Uchazeč:
 Miroslav Vašek

IC: 18197256
 DIČ: CZ6908074371

Projektant:
 3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

IC:
 DIČ:

Zpracovatel:
 3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

IC:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 500,00

DPH základní snížená	Základ daně 38 500,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 8 085,00 0,00

Cena s DPH v CZK 46 585,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

24. 03. 2020



OBEC LITOHOŠŤ
 Litochošť 39, 395 01 Pacov
 IČ: 00583499

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odbahnění Chaloupeckého rybníka v Litochošti
 Objekt: **07 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Misto: Litochošť

Datum: 29.02.2020

Zadavatel: Obec Litochošť

Projektant: 3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

Uchazeč: Miroslav Vašek

Zpracovatel: 3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							38 500,00
0		HSV	Práce a dodávky HSV				38 500,00
1	K	030733	Staveništní bunka, Doprava usazení a pronájem staveništní bunky, bere se jako celek 1 ks	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
2	K	030734	Modulní WC, Doprava, usazení, pronájem a provoz 2 ks mobilního WC, bere se jako celek 1 ks	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
3	K	030736	Likvidace staveniště - Likvidace staveniště, odvoz zbytků stavebního materiálu, uvedení pozemku do původního stavu bere se jako celek 1 ks	kus	1,000	6 000,00	6 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odbahnění Chaloupeckého rybníka v Litochošti
 Objekt: **08 - Dokončovací práce**

KSO:
 Místo: Litochošť

CC-CZ:
 Datum: 29.02.2020

Zadavatel:
 Obec Litochošť

IC:
 DIČ:

Uchazeč:
 Miroslav Vašek

IC: 18197256
 DIČ: CZ6908074371

Projektant:
 3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

IC:
 DIČ:

Zpracovatel:
 3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

IC:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 500,00

DPH základní snižena	Základ daně 21 500,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 4 515,00 0,00

Cena s DPH v CZK 26 015,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

24. 03. 2020

OBEC LITOHOŠŤ
 Litochošť 39, 395 01 Pacov
 IČ: 00583499

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odbahnění Chaloupeckého rybníka v Litochošti
 Objekt: **08 - Dokončovací práce**

Místo: Litochošť

Datum: 29.02.2020

Zadavatel: Obec Litochošť

Projektant: 3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

Uchazeč: Miroslav Vašek

Zpracovatel: 3e-projektování ekologických staveb s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							21 500,00
0	HSV		Práce a dodávky HSV				21 500,00
0	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				21 500,00
1	K	936501111	Limnigrafická lať	m	1,000	1 500,00	1 500,00
2	M	12	zaměření skutečného stavu		1,000	15 000,00	15 000,00
3	M	14	podklady pro kolaudaci		1,000	5 000,00	5 000,00