Smlouva o dilo na stavbu Oprava fasady kaple Vsech svatych v Petrohradé

SMLOUVA O DIiLO

uzaviend podle § 2586 a nasledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., obéansky zdkonik, v platném znéni
(déle jen ,,ob¢ansky zakonik*)
na akci (stavbu):

Oprava fasady kaple VSech svatych v Petrohradé

(dale jen ,,smlouva®)

Cléanek I
Smluvni strany
1. Objednatel: Obec Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad
zastoupen: Jitka Dondova, starostka obce
i1 00480975
DIC: CZ00480975
‘Tels 415219020
Email: obec.petrohrad@iol.cz
(dale jen ,,objednatel)*
2. Zhotovitel: SPOP — OBNOVA PAMATEK, spol. s r. o., Luhov 23, 330 35 Liét’any
zastoupen: Miroslava JanuSova, jednatelka
G 49790986
DIC: CZ49790986 (neni platcem DPH)
‘Tel: 604768438
Email: miroslava.janusova@spop.cz
Zapsany: v Obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Plzni, oddil C, vlozka 4795

(dale jen ,,zhotovitel*)
(objednatel a zhotovitel déle spoleéné jen "smluvni strany")

Clének 11
Pravni jednani a zastoupeni

Ve vzajemném styku smluvnich stran jsou ve smyslu § 441 a nasl. ob&anského zakoniku opravnéni jednat tyto osoby:

Za objednatele - ve vécech smluvnich: Jitka Dondova4, starostka obce
ve vécech technickych
a organizacnich: Ing. Rostislav Mares, tel: 722091410
email: projektv(@rostislavmares.com
Za zhotovitele - ve vécech smluvnich: Miroslava JanuSova - jednatelka
ve vécech technickych
a organiza¢nich: bude ur¢eno zapisem ve stavebnim deniku

Pod touto smlouvou podepsani zéstupci obou smluvnich stran ve vécech smluvnich prohladuji, Ze jsou oprdvnéni tuto
smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy neni tieba podpisu jiné osoby.
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Smlouva o dilo na stavbu Oprava fasady kaple V3ech svatych v Petrohradé

Clének 111
Predmét smlouvy

Zhotovitel na sviij naklad, na své nebezpeci, svymi silami a v souladu s touto smlouvou provede pro objednatele stavbu:

»Oprava fasady kaple Vsech svatych v Petrohradé“

v rozsahu stanoveném:

polozkovym rozpoétem z nabidky zhotovitele, ktery je nedilnou souéasti této smlouvy jako jeji pfiloha &. 1,
vyzvou k podani nabidky na vefejnou zakazku malého rozsahu ze dne 7.8.2024, kterd je nedilnou sou¢asti smlouvy
jako jeji priloha &. 2 (podminky uvedené v této vyzvé se povazuji za nedilnou sou¢ast smluvnich ujednéni podle
této smlouvy o dilo),

projektovou dokumentaci, zpracovanou Jaroslavem Spurnym, oznadenou jako PODKLADY PRO VYBER.
RIZENI »oprava fasady Kaple viech svatych®, vydanou s datem 04/2020,

zavaznym stanoviskem orgénu pamatkové péce (Méstsky uiad Podbotrany) ¢.j. INV/3321/2020/Sik,

souhlasem s provedenim ohléaseného stavebniho zaméru, vydanym Méstskym tfadem Podboiany, stavebni tfad,
&.j. SU/1190/2024/Kut ze dne 15.1.2024,

podminkami stanovenymi touto smlouvou,

(dale té2 ,,dilo%).

Clének IV
Doba plnéni
1. Termin zahdjeni realizace: nejpozdéji do 1.2.2025
2. Dokonceni realizace stavby: nejpozdéji do 30.6.2025
Clének V

Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci §kody na ni

1. Vlastnikem provadéného dila je po celou dobu jeho provadéni zadavatel této vefejné zakazky, tj. Obec Petrohrad.
Vlastnictvi k jednotlivym vécem, které budou do dila zabudovéany, ptechdzi na zadavatele okamzikem jejich zabudovani

do dila.
Riziko vzniku §kod na provadéném dile nese po celou dobu jeho provadéni zhotovitel stavby, a to az do okamziku predant

a pievzeti hotového dila objednatelem, kdy riziko vzniku $kod prechdzi na objednatele.

Zhotovitel od prevzeti stavenidtg do piedadni dfla prebird prostor stavenisté do vlastniho uZfvani a ruci za bezpe¢nost

ostatnich povolanych osob v provozu na stavenisti.

Clanek VI
Cena dila

1. Cena za kompletni provedeni dila dle ¢lanku ITI. této smlouvy se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena sjednand
podle zhotovitelem zaruceného rozpodtu, ktery je ptilohou a nedilnou sougésti této smlouvy, a to v ¢astce 1.008.590,00 K&,
slovy jeden milion osm tisic pét set devadesat korun éeskych. Zhotovitel v okamziku uzavieni této smlouvy neni platcem
DPH. Pro ptipad, Ze se stane zhotovitel v priib&hu plnéni této smlouvy plétcem DPH, smluvn{ strany vyslovné sjednavaji,
7e se sjednana cena o ¢astku DPH nezvysuje.

V ptipadé zmény skutecné provedeného rozsahu praci od hodnot uvedenych v nabidce zhotovitele (ptiloha ¢. 1) bude

celkova cena za dilo vypoétena a upravena na zékladé uvedenych jednotkovych cen a skute¢ného rozsahu provedenych
praci. Fakturace ceny za provedené prace pak bude provedena po oboustranném odsouhlaseni zji§t'ovacich protokoll
skuteén& provedenych praci zastupci obou smluvnich stran ve vécech technickych.
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Smlouva o dilo na stavbu Oprava fasady kaple V8ech svatych v Petrohrad®

10.

Clének VII
Zpisob provadéni dila
Objednatel se zhotovitelem se dohodli, Ze pro tento obchodni piipad plati plng § 2589 - 2595 obcanského zakoniku
nestanovi-li tato smlouva jinak.
Smluvni strany se dohodly, Ze je objednatel opravnén kontrolovat provadéni a stav pfedmétu dila priib&€Zné.

Pracovnik objednatele povéteny kontrolou provadéni dila ma pravo dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz prerusit praci,
pokud odpovédny zéstupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-1i ohrozena bezpecnost pii provadéni dila, Zivot nebo zdravi
o0sob na stavb& nebo hrozi-li jiné vazné §kody. Pracovnik pov&feny kontrolou neni opravnén zasahovat do hospodarské
¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zabezpe&it udast svych pracovniki na provéfovéani svych praci, které provadi pracovnik objednatele
povéieny kontrolou provadéni dila a &init neprodlend opatfeni k odstranéni vytknutych zévad a odchylek od projektu (viz
§ 2589 obdanského zékoniku).

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemn& objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v daldim postupu budou zakryty nebo
se stanou nepiistupnymi, a to 3 dny pred zakrytim. Neu€ini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt préace, které byly
zakryty nebo se staly nepifstupnymi na sviij naklad.

Zhotovitel v plné mife odpovidd za ochranu zdravi povolanych osob v prostoru staveni§té a zabezpeCi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtickami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické piedpisy.

Zhotovitel prokazatelng seznami své zamé&stnance se zdsadami ochrany Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel odpovid4 za ¥izené nakladéni s odpady dle zékona & 541/2020 Sb., které vzniknou v priib&hu jeho stavebnf
¢innosti a povaZzuje se za pivodce viech odpadi, vzniklych pii provadéni stavby.

Zhotovitel je povinen pIn& dodrzet cile a zdsady DNSH - viz ¢lanek K) bod 20. vyzvy k podéni nabidky, kterd je pfilohou
a nedilnou soudésti této smlouvy.

Stavenisté pro provedeni dila bude ptedéno zapisem ve stavebnim deniku, nebo zvla$tnim zépisem.

Clének VIII
Piedani dila
Zavazek zhotovitele provést dilo v rozsahu a dob& sjednané touto smlouvou je splnén podpisem protokolu o pfedani a

prevzeti dila podepsaného zastupci obou smluvnich stran opravnénych jednat ve vécech technickych. V tomto zapise musi
byt vyslovng uveden termin, ke kterému zhotovitel dilo pfedavé a objednatel pi'ejima.

Objednatel se zavazuje prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedod&lky nebranicimi provozu, a to nejpozdgji do 5 kalendainich
dnii od pisemné vyzvy zhotovitele k predani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen piipravit a doloZit u ptejimaciho ¥{zenf veskeré doklady nutné ke kolaudaci dila, zejména:

- certifikaty a prohlageni o shod& k pouzitym materidltim, zabudovanym do stavby,

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila,

- stavebni denik.

Clanek IX
Zaruka za dilo

Objednatel se zhotovitelem se dohodli, Ze pro vady dila plati pln& § 2615 - 2619 ob¢anského zékoniku.
Zéruéni doba na dflo ¢inf 60 mésicii.
Zarueni doba pocina bézet dnem predani a prevzeti dokonceného dila.
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Smlouva o dilo na stavbu Oprava fasady kaple V3ech svatych v Petrohradé

Clanek X
Platebni podminky

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na bezhotovostni platbé z Gi¢tu objednatele na uget zhotovitele.
2. Faktury jsou splatné do 15-ti kalendainich dnfi od data pfedani objednateli. Za tihradu se povaZuje termin odepséni
penéZznich prostedkil z uctu objednatele ve prospéch uétu zhotovitele.

3. Dale plati v plném rozsahu podminky uvedené v €lanku K) bod 2. vyzvy k podani nabidky, které je p¥ilohou a nedilnou
soucasti této smlouvy..

Clanek X
Smluvni sankce
Vyse smluvnich pokut za nesplnéni povinnosti zhotovitele ¢inf nejméng 2.000,- K& za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni
s dokonéenim dila, 500,- K& za kazdy zapodaty kalendafni den a kazdou vadu &i nedod¢lek p¥i prodleni s odstrandnim

pfipadnych vad a nedodélkt z ptejimactho fizenf a 500,- K& za kazdy zapodaty kalendaini den a kazdou vadu &i nedodglek pti
prodleni s odstranénim p¥fpadnych vad, reklamovanych v zaru¢ni dobg.

Clének XI
Vedeni stavebniho (restauratorského) deniku

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveniit& o pracich, které provadi a o dalsich dilezitych skutenostech, stavebni
denik (dale téz ,,SD*); do SD se zapisuji v8echny skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o ¢asovém
postupu praci a jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, idaje dtlezité pro
posouzen{ hospodérnosti prac{ a tidaje nutné pro posouzen{ praci orgény statni spravy.

2. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapisiim ptipojovat své stanovisko (souhlas, ndmitky, apod.). B&hem pracovni
doby musi byt SD na stavbg trvale pfistupny. Povinnost vést SD koné&i odevzdanim a prevzetim pracf dle smlouvy.

3. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery uéinil objednatel nebo povéieny zastupce, pripadné zpracovatel projektu do SD,
musi k tomuto zapisu ptipojit svoje stanovisko nejpozdgji do 3 pracovnich dnii, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

4. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisu v SD, u¢in&nému zhotovitelem, a to nejpozdgji do 3 pracovnich dnd, jinak se
ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

5. Zapisy v SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani dopliikii a zm&n smlouvy.

Clanek XII
Zavéreéna ustanoveni

1.V piipadg, Ze se nékteré ustanoveni této smlouvy stane &i ukaze byt neplatnym, net¢innym, ¢i zdédnlivym, tato neplatnost,
neucinnost ani zdanlivost nebude mit vliv na platnost zbyvajicich ustanoveni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji
nahradit takové neplatné, neu¢inné popf. zdanlivé ustanoveni platnym a Gginnym ustanovenim se stejnym nebo alespoti
obdobnym vyznamem tak, aby umysl Smluvnich stran nebyl takovou zménou dotgen. Objednatel prohlaiuje, Ze pri jednéni
o uzavfeni této smlouvy mu byly sd8leny viechny pro néj relevantni skutkové a pravni okolnosti k posouzeni moZznosti
uzaviit tuto smlouvu a dal3f souvisejici smlouvy dle § 1727 ob&anského zédkoniku, a Ze neogekéva ani nepozaduje od
zhotovitele Zadné dalsi informace v této souvislosti.

2. Jednotlivé ¢lanky této smlouvy mohou byt dopliiovany, mén&ny nebo ruieny pisemnymi, vzdjemn& dohodnutymi
¢islovanymi dodatky podepsanymi zéstupci obou smluvnich stran pro véci smluvni.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, z nichZ kazda smluvni strana obdrZ{ 1 exemplaf.
Tato smlouva je projevem svobodné a vazné viile smluvnich stran, coZ zastupci smluvnich stran stvrzuji svymi podpisy.

5. Pro tento smluvni vztah plati v plném rozsahu v8echny relevantni podminky 3. vyzvy MAS Vladai — IROP 6 Kultura —
Pamétky a muzea—1., 70. vyzvy k predkladani zadosti o podporu z Integrovaného regionalniho programu 2021-2027 IROP
— Pamiétky a muzea — SC 5.1. (CLLD) a pravidel integrovaného regionalniho opera&niho programu 2021-2027.

6.  Pohledavky plynouci zhotoviteli ze smluvniho vztahu vii&i objednateli nelze nikomu postoupit.
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Smlouva o dilo na stavbu Oprava fasady kaple V§ech svatych v Petrohradé

Prilohy: 1/ Rozpodet z nabidky zhotovitele
2/ Vyzva k podéani nabidky na vefejnou zakdzku malého rozsahu

V Petrohradg, dne: 11.10.2024 V Listanech, dne: 11.10.2024
Za objednatele: 2 Za zhotovjifelg? P - Obnova pam

Jitka Dondova Miroslava Janusova
starostka obce : jednatelka
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Adresati: dodavatelé dle schvaleného rozdélovniku
Zplsob doruéeni: datovou schrankou Obce Petrohrad

Vyfizuje: Ing. Rostislav Mares, tel. 722 091 410
Petrohrad, 7.8.2024

Vyzva k poddni nabidky na vefejnou zakazku malého rozsahu ve vyb&rovém Fizeni — uzaviené
vyzvé — mimo reZim zdkona €. 134/2016 Sb. na stavebni prace
Oprava fasady kaple Vsech svatych v Petrohradé

Obec Petrohrad, se sidlem Petrohrad 146, 439 65 Petrohrad, I€ 00480975 (déle jen ,zadavatel”),
jako Zadatel o dotaci v rdmci 3. vyzvy MAS VladaF — IROP 6 Kultura — Pamatky a muzea — I., vyhldéené MAS
Vladat v ndvaznosti na 70. vyzvu k pFedklddani zadosti o podporu z Integrovaného regionélniho programu
2021-2027 IROP — Pamédtky a muzea — SC 5.1. (CLLD), vyhlasuje v souladu s dokumentem ,INTEGROVANY
REGIONALNI OPERACN] PROGRAM 2021-2027 OBECNA PRAVIDLA PRO ZADATELE A PRIEMCE, Verze: 3
(dale jen ,Pravidla IROP“), Gi¢innym ke dni zahdjenf tohoto vybérového Fizeni, vybé&rové Fizeni v uzaviené
vyzvé na vybé&r dodavatele vefejné zakézky ,Oprava fasddy kaple Viech svatych v Petrohradé”, a zérovers
Vés vyzyva k podani nabidky na provedeni této verejné zakazky.

Pro UCely posouzeni druhu vefejné zakézky ve smyslu ustanoveni § 14 a 15 zékona &. 134/2016 Sb.,
o zaddvani vefejnych zakdzek (dale jen ,ZzVZ“) se pFedmét zakézky zafazuje do ndsledujicich kodd
Standartni klasifikace produkce (hlavniho a dopliikového slovniku jednotného klasifikacniho systému), kdyz
pFedmétem verejné zakdzky, je provedenf restaurdtorskych praci na zapsané nemovité kulturni pamatce,
vCetné drobnych a dokonéovacich stavebnich praci:

IA41-9 Restaurace
IA41-9 Renovace

45.45 Ostatni dokon&ovaci stavebni ¢innosti.

Z pohledu ZZVZ se jedna o zakazku na stavebni préce, a to na zakladé ustanoveni § 14 odst. 4 ZZVZ,
nebot stavbou se pro téely ZZVZ rozumf i vysledek monta#nich praci vytvafejici jednotny celek, ktery je sdm
0 sobé dostateény k pInéni hospodéiské nebo technické funkce. V piipadé této vefejné zakazky je timto
jednotnym celkem kompletné provedené restaurovani fasady kulturni pamétky pfi pouZiti odbornych
restauratorskych postupd.

Vzhledem ktomu, Ze se jednd o zakdzku na stavebni préce vhodnoté nepFesahuijici
6 mil. K bez DPH, nebudou pro vyhldseni, priibéh a ukon&eni tohoto vyb&rového fizeni v souladu
s § 31 ZZVZ pouZita ustanoveni ZZVZ, s vyjimkou § 6 ZZVZ.

Tato vyzva je vyhldSena v souladu s podminkami, uvedenymi v Pravidlech IROP v kapitole 5 a
v dokumentu Ministerstva pro mistni rozvoj, Narodniho organu pro koordinaci , METODICKY POKYN PRO
OBLAST ZADAVANI ZAKAZEK PRO PROGRAMOVE OBDOBI 2021-2027“ verze 1 vydana s datem srpen 2021
ve znéni Metodickych stanovisek ministra pro mistni rozvoj ¢ 1, 2 a 3 (dale jen ,MP“). V souladu
s ustanovenim bodu 6.3.1 a 6.3.2 MP je tato vefejné zakdzka pro uely plnéni podminek zadavani vefejnych
zakazek v ramci IROP 2021-2027 zafazena do kategorie zakdzek malého rozsahu na stavebni prace. Forma

uzaviené vyzvy je v ramci tohoto vybérového fizeni zvolena v souladu s ustanovenim bodu 7.1.1 pism. b)
MP.

ICO: 00264784 bankovni spojeni: 3623481 /0100




Veskeré podminky obsaZené ve vyse uvedenych dokumentech jsou zapracovény do textu této vyzvy
a pro Ucely poddni nabidky neni nezbytné, aby se dodavatel samostatné seznamoval se znénim téchto
dokumentd. Tyto dokumenty jsou pro pfipad zdjmu dodavatele kdispozici ke stazeni na webovych
strankach

https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty

a

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/metodicke-
dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-cr/metodicky-pokyn-pro-oblast-zadavani-zakazek.

Zadévaci dokumentace této verejné zakdzky zahrnuje znéni této vyzvy vletné nize uvedenych
zadavacich podminek a pfiloh.

Na ndsledujicich strankach ¢. 3 aZ 9 této vyzvy jsou uvedeny zadavaci podminky této verejné
zakazky s obsahem:

A) Identifikacni tGdaje zadavatele

B) Nazev zakazky

C) Druh zakazky

D) Lhita a misto pro podani nabidky

E) Pfedmét zakazky v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky
F) Pravidla pro hodnoceni nabidek

G) Zplisob jednani s ucastniky o podanych nabidkach
H) Podminky a pozadavky na zpracovani nabidky

1) Pravidla pro vysvétleni zaddvacich podminek

J) Zadavaci dokumentace

K) Ostatni podminky.



Zadavaci podminky

v

A) Identifikaéni Udaje zadavatele

Ndazev: Obec Petrohrad

Sidlo: Petrohrad 146, 439 65 Petrohrad
[o 00480975

Zastupce: Jitka Dondova, starostka

V rozsahu odpovidajicim p¥imérené ustanoveni § 43 ZzZVZ je smluvnim zdstupcem zadavatele
v tomto vybérovém Fizeni spoleénost (pravnicka osoba) Ing. Rostislav Mare$ — PRESCIA s.r.0., se sidlem
Krdsova 542/35, 130 00 Praha 3 — Zizkov, I 14202719, za kterou jednd Ing. Rostislav Mare§, bytem
Flgnerova 1358, 440 01 Louny, narozeny 6.12.1967, prokurista spoleénosti, telefon 722 091 410, e-mail
projekty@rostislavmares.com. Opravnéni (rozsah zmocnéni) uvedeného zéstupce zadavatele nezahrnuje
zmocneéni k provedeni vybéru dodavatele (zhotovitele zakazky), k vylougeni Géastnika vyb&rového Fizeni a
ke zrudeni vybérového Fizeni, kterézto Gkony jsou vyhrazeny zadavateli samotnému.

B) Nazev zakazky

Oprava fasady kaple VSech svatych v Petrohradé

C) Druh zakazky

Stavebni prace

D) Lhiita a misto pro podani nabidky

Nabidky musi byt predloZeny nejpozdéji do 28.8.2024, do 15:00 hodin.

Nabidky doruéené po tomto terminu nebo nabidky, které nebudou podény poZadovanym
zplsobem, nebudou zadavatelem hodnoceny.

Nabidka musi byt dorucena v listinné tisténé formé — nikoliv elektronicky - v éeském jazyce (cenové
Udaje uvedeny vdeské méné) osobné nebo prostfednictvim podty, ve wvyde uvedené Ih(té
na adresu zadavatele tj. Obec Petrohrad, Petrohrad &p.146, 439 85 Petrohrad (nikoliv na adresu smluvniho
zastupce zadavatele), v Fadné uzaviené
(tj. zalepené) obdlce s oznaéenim ,Oprava fasady kaple V8ech svatych v Petrohradé — vyb&rové fizeni —
neotvirat”.

Na obdlce obsahujici nabidku musi byt uvedeno jméno nebo obchodni firma dodavatele
a jeho adresa a jméno a adresa zadavatele. V pfipadé doruéeni prostfednictvim posty nebo jiné doruéovaci
sluzby je pro posouzeni okamziku doruéeni rozhodujici doruceni na adresu zadavatele (tj. podaci razitko
zadavatele), nikoliv podani zésilky k postovni pfepravé.



E) Predmét zakazky v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky

Pfedmétem zakdzky a zdroved i tohoto vybérového fizeni je vybér nejvhodnéjsi nabidky
na kompletni provedeni stavby v rozsahu dle této vyzvy a jejich pfiloh.

Struény popis pfedmétu zakdzky:

Pfedmét zakazky zahrnuje opravu vnéjsiho pldsté fasddy kaple se zachovanim, popfipadé
obnovenim zdobného ¢lenéni fasady, a to podle zaddvaci dokumentace, pfi¢emz v rdmci realizace zakézky
bude nezbytné respektovat i pozadavky organl statni pamdtkové péce, které budou uplatnény v priibéhu
realizace zakazky.

Soucasti plnéni bude odborna spoluprace s orgdnem pamatkové péce (Méstsky urad Podborany) a zdstupci
Nérodniho pamatkového ustavu (NPU) v celém pribéhu realizace této zakdzky, v souladu se zévaznym
stanoviskem) organu pamatkové péce (viz zadavaci dokumentace).

Predmét zakazky je kompletné popséan v zadavaci dokumentaci.

F) Pravidla pro hodnoceni nabidek

Nabidky, které nespliuji podminky této vyzvy, mohou byt zadavatelem  vyfazeny a déle
nehodnoceny a dodavatel, ktery takovouto nabidku podal, mize byt zadavatelem zvybé&rového Fizeni
vylouden. Zadavatel si v§ak vyhrazuje prdvo nevyradit p¥i posuzovani nabidek nabidku dodavatele, kterd
zjevné nespliiuje pouze formalni ndleZitosti nebo obsahuje zjevné chyby v psani nebo poditani a
dodavatele, ktery takovouto nabidku podal, vyzvat k jejimu doplnéni ¢i opravé a az poté, co dodavatel
pozadovanou opravu Ci doplnéni neprovede v zadavatelem stanovené [hdté, tuto nabidku vyfadit a
dodavatele vyloucit z vybérového fizeni.

Nabidky budou hodnoceny podle jediného hodnoticiho kritéria, kterym je vySe nabidkové ceny,
kdyZ jako vhodnéjsi je hodnocena vidy nabidka s niz$i nabidkovou cenou v€etné dané z pfidané hodnoty.

G) Zplsob jedndni s Géastniky o podanych nabidkach

Zadavatel nebude s Gcastniky vybérového tizeni o podanych nabidkach jednat, s vyjimkou moZnosti
uplatnéni postupd uvedenych vy3e v €lanku F) této vyzvy, a kromé postupu pfi uzavirani smlouvy o dilo, kdy
zadavatel predlozi vybranému dodavateli vlastni ndvrh smlouvy o dilo, ktery bude vychézet z podminek této
vyzvy a zaddvaci dokumentace, dodavatelem predlozené nabidky, podminek IROP 2021-2027 a platnych
pravnich predpisa.

H) Podminky a pozadavky na zpracovani nabidky

Nabidka musi mit nejméné nasledujici obsah:
1) Identifikacni a kontaktni idaje dodavatele

Soucdsti téchto Udajd budou kompletni identifikaéni Gdaje firmy dodavatele, kontaktni spojeni na



statutdrni zastupce dodavatele a na osoby odpovédné za zpracovani nabidky. Dodavatel uvede také e-
mailovou adresu pro komunikaci se zadavatelem.

2) Doklady prokazujici splnéni kvalifikace dodavatele

Zadavatel poZaduje, aby dodavatelé pFedloZili ve své nabidce doklady (v prostych kopiich)
o sve kvalifikaci ve vztahu k pfedmétu této zakéazky v rozsahu:

- vypis ze Zivnostenského rejst¥iku dodavatele, pokud je v ném dodavatel zapsén,
- platné opravnéni k provadéni restaurdtorskych praci.

3) Nabidkova cena za realizaci zakazky

Nabidkova cena bude dodavatelem uvedena jako celkové navriend sjednand smluvni cena za
realizaci zakdzky, a to celkem bez DPH, DPH a vetné DPH.

Dodavatel predloZi jako sougdst nabidky dodavatelem polozkové ocenény slepy rozpodet
v agregovanych polozkach, ktery je souéésti zadévaci dokumentace, pti¢em? poloZka & 38 Finanéni rezerva
investora bude uvedena v nulové hodnoté!!!

Prace a doddvky, neuvedené vyslovné v rozpoétu, jejichi provedeni véak vyp_l\’/vé z jinych casti
zadavaci dokumentace, platnych pravnich a technickych predpisd, nebo které miZe dodavatel divodné
pfedpokladat jako odborny realizdtor vefejné zakazky, nebudou v ramci plnéni zakdzky povaZovany za
viceprace.

4) Doba a plnéni

Zadavatel umozZni zahajeni praci na objektu nejpozdéji do 30.9.2024 (konkrétni termin zahéjeni
praci zvoli dodavatel dle svych kapacitnich moZnosti a povétrnostnich podminek). Maximalni zadavatelem
poZadovany termin Uplného dokonéeni a p¥edani hotového dila je do 30.9.2025.
5) Zavéredny list nabidky

Na zdvéreéném listé nabidky bude uveden celkovy pocet strany nabidky a zév&reény list nabidky

bude oznacen datem zpracovani nabidky a podpisem dodavatele.

1) Pravidla pro vysvétleni zadavacich podminek

Pfed poddnim nabidky je dodavatel opravnén kdykoliv provést osobni prohlidku mista realizace
zakdzky, a to po telefonické dohodé& se zadavatelem nebo i samostatné (misto realizace je vefejné
pFistupné).

Dotazy tykajici se obsahu této vyzvy a zaddvaci dokumentace, pfipadné pozadavky
na doplnéni podkladd & informaci k tomuto vyb&rovému Fizeni, mohou vznadet dodavatelé vyhradné
prostiednictvim e-mailu, zaslaného na adresu smluvniho zdstupce zadavatele v tomto vyb&rovém Fizeni
(projekty@rostislavmares.com).

Dodavatel je opravnén po zadavateli poZadovat pisemné vysvétleni zaddvacich podminek. Pisemna
Zadost musi byt zadavateli dorufena nejpozd&ji 4 pracovni dny pFed uplynutim [Ihity



pro poddni nabidek. Vysvétleni zadavacich podminek mlZe zadavatel poskytnout i bez pfedchozi zadosti.
Zadavatel odeSle vysvétleni zadavacich podminek, pfipadné souvisejici dokumenty, nejpozdgji do 2
pracovnich  dnli  po  doruceni Zadosti. Pokud zadavatel na Zddost o  vysvétleni,
kterd neni dorucena vcas, vysvétleni poskytne, nemusi dodrZet Ihditu uvedenou v pfedchozi v&té.

J) Zadavaci dokumentace

Zadavaci dokumentace je pfedklddana dodavatellim jako podklad pro zpracovani nabidky vyhradné
v elektronickeé formé, sklddd se z textu této vyzvy a nasledujicich dokumentd, které jsou jeji p¥ilohou a
nedilnou soucdsti:

1. Projektovd dokumentace, zpracovand Jaroslavem Spurnym, oznaéené jako PODKLADY PRO VYBER. RIZEN{
»oprava fasady Kaple vSech svatych“, vydana s datem 04/2020 (slozka WinRar ZIP archiv, obsahujici 7
dokumentd ve formatu .pdf)

2. Z4vazné stanovisko orgdnu pamatkové péce (Méstsky Grad Podborany) &.j. INV/3321/2020/Sik
(soubor ve formatu .pdf) '

3. Souhlas s provedenim ohldSeného stavebniho zéméru, vydany Méstskym Gfadem Podbofany, stavebni
U¥ad, €.j. SU/1190/2024/Kut ze dne 15.1.2024 (soubor ve formatu .pdf)

4. Slepy rozpocet pro vybérové fizeni
(Soubor v editovatelném formatu .xslx, zakdzka je v souboru oznafena projektantem — zpracovatelem
rozpoctu - jako 002.20P Obec Petrohrad — oprava fasady ,Kaple vSech svatych.)

Pokud je vdokumentech ¢. 1 az 2 pouzit odli¥ny ndzev predmétu pinéni (zdméru), pak zadavatel
uvadi a potvrzuje, Ze predmét akce Feseny témito dokumenty je zcela shodny s pfedmétem plnéni této
verejné zakdzky a odliSné oznaceni nema na tento pfedmét Zadny vliv. V nabidce pouZije dodavatel oficidlni
ndzev verejné zakazky dle této vyzvy, tj. Oprava fasady kaple VSech svatych v Petrohradé.

K) Ostatni podminky

1. OkamZikem poddni nabidky dodavatel potvrzuje, Ze splfiuje technické kvalifikaéni pfedpoklady v rozsahu
nezbytném pro provedeni zakazky, tj. Ze ma k dispozici dostatek kvalifikovanych vedoucich pracovnikd,
vyrobnich kapacit, odbornych znalosti, schopnosti a zkuenosti, dostatek odbornych vyrobnich délnik{,
technik( a pracovnikd v profesich odpovidajicich predmétu a rozsahu zakdzky a Ze md dostatek technického
a materidlniho vybaveni pro pInéni této zakazky a zarovenr Ze splfiuje financni a ekonomické predpoklady
pro realizaci této zakazky, tj. Ze neexistuji Zddné okolnosti, které po financni a ekonomické strance mohou
znamenat pro dodavatele zdvaznou prekazku v pInéni této zakédzky. V pochybnostech je zadavatel oprévnén
si pfed uzavfenim smlouvy o dilo vyzddat od dodavatele relevantni doklady a informace o splnéni vyse
uvedenych ptedpokladll a v pfipadé, Ze by pochybnosti nadéale dlvodné trvaly, neuzavfit s dodavatelem
smlouvu o dilo z dlvodu neposkytnuti dostate¢né soucinnosti dodavatelem a jednat o uzavieni smlouvy
s dal$im dodavatelem v pofadi hodnoceni nabidek.

2.V pribéhu pInéni budou platby probihat na zakladé skutecné provedenych praci, a to do celkové vyse 90
% smluvni ceny. Zavérec¢nd platba do vyse 100 % smluvni ceny bude poskytnuta na zdkladé koneéné faktury,
vystavené dodavatelem po Uplném dokondeni, predani a prevzeti hotového dila, bez vad a nedodé&lkg.
Pfilohou konecné faktury bude objednatelem potvrzeny Uplny a faddny soupis provedenych praci a doddvek.



3. Soucasti predani a prevzeti dokonéeného dila bude pfedani veskeré dokumentace o provedeném dilu a
pouZitych materiélech.

4. Zavazek dodavatele fadné provést, dokoncit a pfedat dilo, bude splnén fadnym dokondenim dila
vrozsahu dle smlouvy o dilo a podpisem zépisu o pFedéni a pievzeti zdstupci obou stran oprévnénych
jednat. V tomto zapise musi byt vyslovné uveden termin, ke kterému zhotovitel dilo pfedévd a objednatel
pfejimé a soupis pfipadnych vad a nedodg&lkd, které jednotlivé ani jako celek nebrani Fadnému a trvalému
uZivani dila, véetné zévaznych termin jejich odstranéni.

5. Pokud dodavatel bude zakazku pinit i prostiednictvim subdodavatele, musi jeho identifikaéni a kontaktni
udaje oznamit pfedem objednateli. Pokud dodavatel prokazoval vzaddvacim fizeni kvalifikaci
prostfednictvim subdodavatele, nebo tohoto subdodavatele jakymkoliv zplsobem uved! ve své nabidce,
miiZe tohoto subdodavatele pfed uzavienim smlouvy o dilo se zadavatelem i v pribéhu trvéni této smlouvy
zménit pouze s pfedchozim vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele.

6. Stavenisté pro provedeni dila bude pFedéno objednatelem zhotoviteli pisemnym zdpisem v souladu
svySe uvedenym vymezenim |h(it. Zhotovitel je povinen zabezpelit celé staveni$té véetné zafizeni
stavenisté vyhradné vlastnimi silami a prostiedky a na vlastni zodpovédnost, a to po celou dobu od pFevzeti
staveni$té do jeho Uplného vyklizent.

7. Objednatel opravnén kontrolovat provéddéné préce a doddvky, jakoZto i podminky uZivéni stavenists,
pribéiné po celou dobu provadéni dila.

8. Dodavatel pIné odpovidd za ochranu zdravi povolanych osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi poméickami a zavazuje se dodrzovat hygienické predpisy.

9. Dodavatel odpovidd za Fizené naklddéni s odpady dle zakona &. 541/2020 Sh., které vzniknou v priib&hu
jeho stavebni ¢innosti.

10. Zhotovitel je povinen vést ode dne uzavieni smlouvy o dilo stavebni (restauratorsky) denik, pFicem?
objednatel md pravo do né&j nahli%et a uplatfiovat v ném své stanoviska a pozadavky.
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11. Delka zarucni IhGty za dilo jako celek a za kazdou jeho &4st &inf nejméné 60 mésicl.

12. Vlastnikem provéddéného dila je po celou dobu jeho provadéni zadavatel této vefejné zakdzky.
Vlastnictvi k jednotlivym vécem, které budou do dila zabudovavény, pfechdzi na zadavatele okamzikem
jejich zabudovani do dila.

13. Riziko vzniku $kod na provad&ném dile nese po celou dobu jeho provadéni dodavatel, a to a¥ do
okamZiku predéni a pfevzeti hotového dila objednatelem (zadavatelem), kdy riziko vzniku $kod pfechézi na
objednatele.

14. Pohledavky plynouci zhotoviteli ze smluvniho vztahu viigi objednateli nelze nikomu postoupit.
15. Dozor objednatele nesmi provadét dodavatel (zhotovitel) ani osoba s nim propojena.

16. Technické podminky jsou pro danou zakézku vymezeny

- zaddvaci dokumentaci,
- zavaznymi Ceskymi technickymi normami, véetné téch, kterymi se pfejimaji evropské technické normy,
které se vztahuji k pfedmétu vefejné zakdzky,



- platnymi Ceskymi pravnimi a technickymi pfedpisy, vztahujicimi se pfedmétu pinéni zakdzky.
17. Zadavatel nepfipousti variantni feseni.

18. Pokud zaddvaci dokumentace vyjimecné uvadi pozadavky a/nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo
iména a pfijmeni, specifickd oznaceni zboZi a sluzeb, které plati pro uréitou osobu, poptipadé jeji
organizaCni sloZku za pfizna¢né, patenty na vynalezy, uZitné vzory, primyslové vzory, ochranné zndmky
nebo oznaceni plvodu, pak je to jen a pouze za UCelem dostateéné presného a srozumitelné uréeni
pfedmétu verfejné zakadzky na stavebni préce, neznamend to omezeni hospodaiské souté?e a zadavatel
vyslovné umoziiuje pro plnéni této vefejné zakazky i poufZiti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych
feseni.

19. Vy3e smluvnich pokut za nesplnéni povinnosti zhotovitele ¢ini nejméné 2.000,- K¢ za kaZdy zapocaty
kalendd¥ni den prodleni s dokon¢enim dila, 500,- K¢ za kaZdy zapocaty kalendaini den a kaidou vadu &
nedodélek pfi prodleni s odstranénim pfipadnych vad a nedodélkli z pfejimaciho Fizeni a 500,- K¢ za kazdy
zapocaty kalendaini den a kazdou vadu ¢i nedodélek pfi prodleni sodstranénim p¥ipadnych vad,
reklamovanych v zéruéni dobé. :

20. PoZadavky na dodrZeni cilt a zdsad DNSH

Dodavatel (ve spoluprdci s objednatelem) bude vrdmci realizace projektu postupovat v souladu s cili a
zésadami udrzitelného rozvoje a zédsadou ,vyznamné neposkozovat” (déle jen ,,DNSH*) v oblasti Zivotniho
prostiedi. Zadatel popi$e soulad projektu s principy DNSH v kapitole 6.2 podklad® pro hodnoceni. Ridici
organ IROP v souvislosti se specifiky 70. vyzvy IROP upozoriiuje pfedevsim na nutnost dodrzet ndsledujici
parametry, pokud jsou pro projekt relevantni:

Udrzitelné vyuZivani a ochrana vodnich zdroju:

Jsou-li instalovana tato zafizeni k vyuZivéni vody, je pro né uvedend spotieba vody doloZena technickymi
listy vyrobku, stavebni certifikaci nebo stavajicim Stitkem vyrobku v EU:

a) umyvadlové baterie a kuchyriské baterie maji maximalni pritok vody 6 litrl/min;

b) sprchy maji maximalni pritok vody 8 litrd/min;

c) WC, zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nadrze, maji tplny objem splachovaci vody maximélné 6 litr(i
a maximalni primérny objem splachovaci vody 3,5 litru;

d) pisoary spotiebuji maximalné 2 litry/misu/hodinu. Splachovaci pisodry maji maximalni Gplny objem
splachovaci vody 1 litr.

Pfechod na obéhové hospodarstvi:

Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako nebezpeény (s
vyjimkou v pfirodé se vyskytujicich materidli uvedenych v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadd
stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti musf byt pfipraveno k opétovnému poufiti,
recyklaci a k jinym druhlim materidlového vyuZiti, v€etné zdsypl, pfi nichZ jsou jiné materidly nahrazeny
odpadem, v souladu s hierarchii zplsobl nakladani s odpady a protokolem EU pro naklddéni se stavebnim a
demoli¢nim odpadem.

Prevence a omezovani znecisténi:

Ze stavebnich prvkd a materidld pouZitych pfi stavbé, které mohou pfijit do styku s uZivateli , se pfi
zkouskdch v souladu s podminkami uvedenymi v pfiloze XVII nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &.
1907/2006 uvoliiuje méné nez 0,06 mg formaldehydu na m?® materidlu nebo prvku a pfi zkoudkéch podle
normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jinych srovnatelnych standardizovanych zkudebnich
podminek a metod stanoveni méné nez 0,001 mg jinych karcinogennich tékavych organickych slouéenin
kategorie 1A a 1B na m® materialu nebo prvku.

Pokud je nové stavba umisténa na potencidlné kontaminovaném misté (brownfield), bylo na stavenisti
provedeno Setfeni na potencidini kontaminujici latky, naptiklad podle normy I1SO 18400.



Pfijimaji se opatteni ke sniZeni hluku, prachu a emisi zneti$tujicich latek pfi stavebnich nebo Udrzbétskych
pracich.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystém(i:

Nova budova neni postavena na: a) orné plidé a zemédélské padé se st¥ednf az vysokou Grovni Urodnosti a
podzemni biologické rozmanitosti podle préizkumu EU LUCAS2;

b) zelené louce s uzndvanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a pdidé, kterd slou?i jako stanovisté
ohroZenych druhd (fléry a fauny) uvedenych na Evropském Eerveném seznamu nebo na Cerveném seznamu
ohroZenych druh IUCN;

¢) pldé, kterd odpovida definici lesa stanovené ve vnitrostatnich pravnich p¥edpisech nebo pouZivané v
narodni inventufe sklenfkovych plynti, nebo pokud takové definice neexistuje, piidé, kterd je v souladu s
definici lesa podle FAO.

Zpracoval: Ing. Rostislav Mare$

Schvalila: Jitka Dondova, starostka Obce Petrohrad



