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SMLOUVA O DÍLO  
č. SO061098 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona číslo 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
1. Objednatel:                          Obec Kňovice  
 za kterého jedná:  Jiří Sůsa, starosta obce 
     se sídlem:  Obec Kňovice, Kňovice 6, 264 01 Sedlčany 
 kontakt: 318 864 129 
     Bankovní spojení: ČS Sedlčany, 0522437349/0800 
     IČ: 00473821 
     DIČ:    CZ00473821 
 
a 
 
 
2. Zhotovitel: 1.SčV, a.s. 
    za kterou jedná: Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M., DBA 
 - generální a technický ředitel                                                       
 - ve věcech smluvních a technických 
   se sídlem: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10 
   Bankovní spojení:  KB Příbram, 51-8082990277/0100 
   IČO: 47549793 
   DIČ: CZ 47549793 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
  Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383. 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele následující dílo: 

"Kňovice – rozšíření vodovodu pro pozemky parc. č. 673/2-5" a závazek objednatele 
dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

 
II. 

Rozsah díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto rozsahu: 
 

kompletní dodávka smluveného díla v souladu s položkovým rozpočtem č. 034/2025 
vypracovaným společností 1.SčV, a.s., schváleným objednatelem a tvořícím nedílnou 
součást této smlouvy.  
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 III. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést: 

zahájení od 16.3.2026 

ukončení do 30.6.2026 

Pokud zhotovitel provede dílo před sjednanou dobou, je objednatel povinen řádně 
dokončené dílo od zhotovitele převzít i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. 

2. V případě nepředvídatelných okolností v rámci stavby, které zhotovitel ani při vynaložení 
odborného péče nemohl při převzetí stavby díla předvídat, či při mimořádně nevhodných 
povětrnostních podmínkách pro práce na díle, bude tato skutečnost zhotovitelem 
zaznamenána ve stavebním deníku a lhůta pro předání díla se automaticky prodlouží o 
dobu, po kterou takové nepředvídatelné okolnosti v rámci stavby nebo nevhodné 
povětrnostní podmínky pro práce přetrvávaly. 

3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli 
dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.  

 
 

 IV. 
Cena za dílo  

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou 
smluvních stran v souladu s platnými cenovými předpisy a na základě předběžné cenové 
kalkulace zhotovitele. Objeví-li se při provádění díla potřeba smluvními stranami 
nepředpokládaných a do rozpočtu nezahrnutých činností (vícepráce), může zhotovitel 
požadovat uhrazení ceny zvýšené o takto dodatečně účelně vynaložené náklady.  

2. Cena za zhotovení díla činí 1 259 892,94 Kč bez DPH, která bude účtována v souladu se 
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

3. Cena za dílo dle položkového rozpočtu č.034/2025 činí: 
 
Cena bez DPH  1 259 892,94 Kč    

 
V. 

Platební podmínky 
 

1. Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla bude faktura vystavená zhotovitelem.. 
Konečná faktura bude vystavena po předání díla. 
Platby budou probíhat v Kč. Rovněž cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost 
daňových dokladů bude 30 dní ode dne doručení objednateli na adresu: 
obecknovice@cbox.cz 
 
Faktura bude obsahovat tyto náležitosti: 

- označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ, 
- číslo smlouvy, 
- číslo faktury, 
- datum vystavení faktury, 
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- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- den splatnosti, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
- účel platby  
- náležitosti dle zákona o DPH v platném znění, 
- fakturovaná částka, 
- zahrnuté zálohy již uhrazené objednatelem. 
- razítko a podpis oprávněné osoby 

2. Zhotovitel nepožaduje zálohu na provedení díla.  

 
VI. 

Podmínky a způsob provedení díla 

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu podle čl. II odst. 1.1 na své náklady a na vlastní 
nebezpečí ve lhůtě podle čl. III odst. 1 této smlouvy a za smluvenou cenu uvedenou v čl. 
IV této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, zejména je povinen na 
své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Dále je zhotovitel 
povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a dalších osob přítomných 
na staveništi. 

3. Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací nebude rušen zásahy třetích osob. 

4. Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení smluveného díla jen výrobky a výrobní 
postupy nejlépe vyhovující stanoveným a smluveným požadavkům na předmět díla. 

5. Zhotovitel zajistí uložení stavební suti a ekologickou likvidaci stavebních odpadů a doloží 
doklady o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 
Tímto se zhotovitel považuje za původce takto vzniklých odpadů. 

 
 

VII. 
Komplexní vyzkoušení díla 

1.  Předpokladem předání a převzetí díla je provedení zkoušek předepsaných zvláštními 
předpisy, závaznými normami. Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením 
takových zkoušek. Doklady o těchto zkouškách budou předány společně s dílem.  

 
 

VIII. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla po ukončení zkoušek dle článku VII této 
smlouvy. Objednatel je povinen dílo neprodleně převzít.  

2. Při předání díla bude podepsán protokol o předání a převzetí díla a jeho ucelených částí 
zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.  

3. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato i tehdy, když v protokolu o 
předání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání uplynulému a bezpečnému provozu a užívání díla.  
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4. Má-li dílo nebo jeho část vady a nedodělky a nejde-li o vady a nedodělky podle 
předchozího odstavce, je objednatel oprávněn odmítnout dílo nebo jeho část převzít. 
Smluvní strany jsou povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody 
nepřevzetí díla nebo jeho části a zhotovitel uvede k vytýkaným vadám a nedodělkům své 
stanovisko. Po odstranění vad a nedodělků, které byly důvodem pro odmítnutí přijetí díla 
nebo jeho části ze strany objednatele, zhotovitel opětovně vyzve objednatele k převzetí 
díla. 

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených v položkovém 
rozpočtu zpracovaného společností 1.SčV a.s. touto smlouvou a obecně závaznými 
technickými a právními předpisy. 

6. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti položkovému rozpočtu č. 034/2025
 . 

7. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Délka záruky je 24 měsíců.  
 
 

IX. 
Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených 
touto smlouvou, právními předpisy, závaznými technickými normami a následnými 
písemnými ujednáními smluvních stran. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání zhotovitelem a převzetí 
objednatelem. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá, pouze pokud byly 
způsobeny porušením jeho povinností. 

3. Objednatel je povinen si nejpozději při předání dílo řádně prohlédnout a případné vady a 
nedodělky uvést v protokolu o předání a převzetí. Objednatel bere na vědomí, že v případě 
neuvedení vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí zaniká jeho právo domáhat se 
pro takové neuvedené vady a nedodělky nároků z titulu odpovědnosti za vady a/nebo 
odpovědnosti za škodu, ledaže by šlo o vady skryté. 

4. Na skryté vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je objednatel 
povinen nejpozději do 15 dnů od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej 
k jejich odstranění. 

5. Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 
kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele k jejich odstranění. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku předání a převzetí díla nebude dílo trpět žádnými 
právními vadami, zejména na díle nebudou váznout žádná práva třetích osob. Náklady na 
případné odstranění vad (i právních) a nedodělků, zahrnující zejména cenu vyměňovaných 
dílů, náklady na pracovní síly při demontáži, opravě a montáži, náklady na dopravu a další 
náklady vzniklé v souvislosti s vadou či nedodělkem a jejich odstraněním, nese zhotovitel. 

7. Objednatel je oprávněn případné vady díla odstranit ve vlastní režii na náklad zhotovitele, 
jestliže dá zhotovitel k takové opravě písemný souhlas, nebo jestliže zhotovitel bez 
závažného důvodu vady neodstranil ve lhůtě podle čl. IX odst. 5 této smlouvy. 
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X. 

Nebezpečí škody a vlastnické právo k dílu 

1. Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem 
jeho předání a převzetí objednatelem v souladu s čl. VI, VII a VIII této smlouvy. 

2. Jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla, přechází na něj nebezpečí škody na díle 
prvním dnem prodlení. 

 
XI. 

Smluvní pokuty 
1. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv částky dle této smlouvy vzniká 

objednateli povinnost uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý i jen započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla vzniká objednateli 
právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i jen 
započatý den prodlení, maximálně však 5 % z celkové ceny díla. 

3. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost kterékoli ze smluvních stran zaplatit 
smluvní pokutu. 

 
 

XII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě porušení kterékoliv povinnosti 
objednatele sjednané v této smlouvě, zejména v případě neposkytnutí potřebné součinnosti 
objednatele pro dokončení díla. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení zhotovitele 
s předáním díla překračujícím 15 kalendářních dnů. 

3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze 
smlouvy, kromě nároku na úhradu smluvní pokuty dle článku XI této smlouvy. 

4. Odstoupením některé ze smluvních stran od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením této smlouvy nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení. 

 
 

XIII. 
Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná 
událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou 
dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze 
uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy, a které nemohla dotčená 
smluvní strana při podpisu této smlouvy předpokládat ani jim bez vynaložení 
nepřiměřených prostředků zabránit. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna bez zbytečného odkladu 
písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. 
Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 
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3. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany 
nejsou povinny si po tuto dobu navzájem plnit své závazky z této smlouvy. 

4. Jestliže okolnost vyšší moci bude trvat déle než 5 měsíců, jsou smluvní strany povinny si 
dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze 
smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé 
smluvní straně od této smlouvy odstoupit. 

XIV. 
Ostatní ujednání 

1. Případné provedené vícepráce je zhotovitel povinen uvést ve stavebním deníku. Vícepráce 
budou fakturovány samostatně. 

2. Za vícepráce se považují smluvními stranami nepředpokládané a do rozpočtu nezahrnuté 
činnosti, jichž je třeba k dokončení díla. 

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které 
nabývají platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

 
 

XV. 
Osobní údaje 

1. Pokud v rámci jednání o uzavření této smlouvy, v rámci trvání smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou nebo v jiné souvislosti s touto smlouvou dojde k předání 
jakýchkoli osobních údajů ve smyslu obecně závazných právních předpisů jednou stranou 
druhé smluvní straně (dále jen „osobní údaje“), je druhá smluvní strana, které byly osobní 
údaje předány, povinna zachovávat o osobních údajích mlčenlivost a přijímat veškerá 
vhodná technická a organizační opatření k vyloučení možnosti neoprávněného nebo 
nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních 
údajů, a to i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

2. Druhá smluvní strana, které byly osobní údaje dle předcházejícího odstavce předány, je 
povinna (i) podat vhodným způsobem subjektům osobních údajů veškeré informace o 
zpracování osobních údajů dle příslušných ustanovení nařízení GDPR, (ii) zavázat veškeré 
osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, povinností mlčenlivosti a k přijímání 
veškerých vhodných technických a organizačních opatření za stejných podmínek, jak jsou 
sjednány v této smlouvě, nebo za podmínek přísnějších a (iii) plnit veškeré povinnosti dle 
obecně závazných právních předpisů týkajících se zpracování osobních údajů. 

 
 

XVI. 
Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použijí ustanovení zákona číslo 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

2. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním 
úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni 
ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s 
jejím obsahem. 
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3. Položkový rozpočet č.034/2025, zpracovaný společností 1.SčV a.s. je nedílnou součástí 
této smlouvy. 

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom. 

 
 
 

 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet č.034/2025 
   
        
 
 
 
V Kňovicích dne      V Příbrami dne  
                                        
Objednatel:                            Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
…………………………………     …………………………………            

       Jiří Sůsa       Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M., DBA 
     starosta obce           generální a technický ředitel        



Stavba: 034/2025

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 00473821

DIČ: CZ00473821

Zhotovitel: IČO: 47549793

DIČ: CZ47549793

10000

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

42 040,00

1 259 892,94

1 524 470,46

1 259 892,94

0,00

Ke Kablu 971

Rozšíření vodovodu pro pozemky parc.č. 673/2-5

Praha 10

Obec Kňovice

Kňovice 6

Kňovice

Položkový rozpočet stavby

264 577,52

0,00

0,00

0,00

Kňovice - rozšíření vodovodu pro pozemky parc.č. 673/2-5

Rozšíření vodovodu pro pozemky parc.č. 673/2-5

1. SčV, a.s.

Celkem

1 217 852,94

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



S: 034/2025

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 655 041,90
1 113107515 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 111,33000 300,00 33 399,00

2 113108310 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 111,33000 213,75 23 796,79

3 119001411 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 114,33000 391,20 44 725,90

4 119001412 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 1,00000 489,60 489,60

5 119001421 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 2,00000 241,20 482,40

6 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 65,35800 61,50 4 019,52

7 130001101 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 117,33000 594,60 69 764,42

8 132301211 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 142,03170 415,50 59 014,17

9 132401211 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 71,01585 1 138,50 80 851,55

10 132501211 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ m3 23,67195 1 346,25 31 868,36

11 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 515,47600 20,00 10 309,52

12 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 515,47600 10,00 5 154,76

13 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 118,35975 94,00 11 125,82

14 162301102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 361,83564 97,50 35 278,97

15 162301152 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 - 7 a 

vybouraných sutí do 1000 m

m3 109,13676 102,75 11 213,80

16 167101101 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 361,83564 224,40 81 195,92

17 167101151 Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3 m3 109,13676 303,60 33 133,92

18 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (zpevněná plocha) m3 49,62067 126,38 6 271,06

19 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 84,64416 959,00 81 173,75

20 181301101 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 326,79000 41,34 13 509,50

21 174101101R00.01 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním v zeleném pásu m3 77,96207 116,46 9 079,46

22 58330002.A Štěrkopísek k zásypu t 43,57634 210,75 9 183,71

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 38 956,75
23 451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 22,02600 1 712,00 37 708,51

24 452312121 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 8/10 m3 0,33600 3 715,00 1 248,24

Díl: 5 Komunikace 212 281,67
25 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 111,33000 198,00 22 043,34

26 565131111 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 111,33000 460,50 51 267,47

27 567122111 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 111,33000 382,50 42 583,73

28 577112114 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 111,33000 497,50 55 386,68

29 599142111 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 224,66000 182,50 41 000,45

Díl: 8 Trubní vedení 78 018,22
30 857242121 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 1,00000 577,00 577,00

31 871161121 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 22,00000 27,80 611,60

32 871241121 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 198,26000 92,60 18 358,88

33 877242121 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 28,00000 207,50 5 810,00

34 891211111 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50 kus 4,00000 937,00 3 748,00

35 891241111 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 1,00000 1 144,00 1 144,00

36 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,00000 521,00 521,00

37 891249111 Montáž navrtávacích pasů DN 80 kus 4,00000 2 355,00 9 420,00

Položkový rozpočet 

Kňovice - rozšíření vodovodu pro pozemky parc.č. 673/2-5

Rozšíření vodovodu pro pozemky parc.č. 673/2-5

Rozšíření vodovodu pro pozemky parc.č. 673/2-5
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38 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 220,26000 31,60 6 960,22

39 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,00000 860,00 3 440,00

40 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 1 619,00 1 619,00

41 899731114 Vodič signalizační CYY 6 mm2 m 220,26000 42,90 9 449,15

42 722219191 Montáž souprav zemních kus 5,00000 73,70 368,50

43 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 220,26000 45,70 10 065,88

44 460490012 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 220,26000 26,90 5 924,99

Díl: 899 Trubní materiál 144 083,20
45 175000000003 POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. KASI LOGO HAWLE HAWLE 

VODA

Soubor 4,00000 1 237,00 4 948,00

46 195000000002 HYDRANTOVÝ POKLOP 25 kg / HAWLE - HYDRANT Soubor 1,00000 3 439,00 3 439,00

47 280000103216 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4" Soubor 4,00000 4 177,00 16 708,00

48 28613106.M Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus kus 18,00000 407,50 7 335,00

49 286134111 Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE 100, rozměr 32 x 3,0 

mm, PN 16

m 22,00000 40,90 899,80

50 286134129 Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE 100, rozměr 90 x 8,2 

mm, PN 16

m 198,26000 240,00 47 582,40

51 2865190008R.01 Koleno 11° SDR 11 PE 100 RC, d 90 mm, PN 16 kus 3,00000 406,00 1 218,00

52 2865190008R.02 Koleno 60° SDR 11 PE 100 RC, d 90 mm, PN 16 kus 2,00000 406,00 812,00

53 2865190008R.03 Koleno 22° SDR 11 PE 100 RC, d 90 mm, PN 16 kus 1,00000 406,00 406,00

54 2865190008R.04 Koleno 30° SDR 11 PE 100 RC, d 90 mm, PN 16 kus 1,00000 406,00 406,00

55 2865190046 Koleno 45° SDR 11 PE 100 RC, d 90 mm, PN 16 kus 3,00000 380,50 1 141,50

56 28653765 Lemový nákružek d 90 mm PE 100 SDR 17 +GF+ kus 1,00000 314,50 314,50

57 31947217 Příruba přivařovací točivá PN 16 DN 80 kus 1,00000 593,00 593,00

58 348100000000 PODKLAD. DESKA  UNI UNI Soubor 4,00000 321,00 1 284,00

59 348200000000 PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP Soubor 1,00000 944,00 944,00

60 350008000116 PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP 80-1'' Soubor 4,00000 2 759,00 11 036,00

61 400108000016 ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 80 Soubor 1,00000 6 568,00 6 568,00

62 422935405 Koleno 90° litinové přírubové patkové prodloužené 

HAWLE 5050 DN 80

kus 1,00000 5 115,00 5 115,00

63 950205010003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-

100 (1,3-1,8m)

Soubor 1,00000 2 351,00 2 351,00

64 960113018004 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-

1,3-1,8 6/4"-2" (1,3-1,8m)

Soubor 4,00000 1 370,00 5 480,00

65 K24008015016 HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m Soubor 1,00000 25 502,00 25 502,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 22 030,80
66 919723211 Dilatační spáry řez.podélné 9 mm,zalití za studena m 132,00000 37,90 5 002,80

67 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 132,00000 129,00 17 028,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 67 440,40
68 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 338,89649 199,00 67 440,40

Díl: ON Ostatní náklady 42 040,00
69 012574.02 Doprava km    220,00000 32,00 7 040,00

70 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

71 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00
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