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Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutíministra životního
prostředí.

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen,,smlouva") uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník").

lnstalace FvE na budovách oú s kD a sportovištiv obci ostrovec

l. smluvnístranv

1_.1.Obec Ostrovec

se sídlem: DolníOstrovec 100, 398 33 Ostrovec
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Tomáš Hrach, starosta obce

- ve věcech technických: Jaroslav Hrach DiS.
Bankovníspojení: Komerčníbanka, pobočka Písek
Číslo účtu: 5024271, /o1,0O
lČo: 00249963

dále jen ,,Objednatel"

1-"2. Sun Pi s.r.o.

se sídlem: Sedláčkova 472/6,397 01 Písek
zapsán v obchodním rejstříku vedpného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C
vložka 6258.
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Zdeněk Šimoník, tel: 606 926 531
- ve věcech technických: Zdeněk Šimoník st.,724 8O2 444
Bankovníspojení: ClTFlN
Číslo účtu: 1055927/2060
tČo: 25t51,622
DlČ: CZ251,51,622

dále jen,,Zhotovitel"'"

nebo dále společně také jen jako ,,smluvnístrany"

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy nenítřeba podpisu jiné osoby.

ll. Úvodní ustanovení



2.3

2.4
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2.]. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné
zakázky s názvem ,,lnstalace FVE na budovách OÚ s KD a sportovišti v obci ostrovec" (dále jen
,,zakázka"), kde předmětem zakázky je dílo spočívající v dodávce a montáži fotovoltaické
elektrárny. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka Zhotovitele
na realizaci předmětu plněnítéto smlouvy byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se touto sm|ouvou zavazuje provést práce dle požadavku objednatele na dodávku a instalaci
fotovoltaického systému v rozsahu Cenové nabídky ze dne 9,6.2023,

2,2 DÍlo, které je předmětem zakázky, je spolufinancováno z prostředků Modernizačního fondu na
základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,

Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou
předmětu plnění.

Zhotovitel, před montáŽí provedl zaměření střechy, změření objektu včetně vnitřních ploch pro
uloŽení propojovacího vedení a další, a souhlasí, že jsou naměřené hodnoty v souladu s Cenovou
nabídkou. To neplatív případě, že Objednavatel, změnídříve ujednané uložení komponentů a tím
se změní množství dodaného materiálu.

lll, předmět smlouw

Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla ,,lnstalace FVE na budovách oÚ s KD a sportovišti v obci
Ostrovec" (dále téŽ ,,dílo"|, v rozsahu podle: Studie stavebně technologického řešení, kterou
zpracovala spoleČnost HELSED, s.r,o., Štětice 2L - Ražice, lČo: utzaz34 a to všech jejích částí,
které byly součástízadávacích podmínek. Obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o
dílo, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele do výběrového řízení.

Předmětem díla je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny o jmenovitém výkonu zitwpbez
akumulace a 25,5 kWp bez akumulace.

Dodávka tak bude zahrnovat dodávku kompletnítechnologie, montáž konstrukcí, elektroinstalací
a instalací kabeláže, instalace a zprovozněnístřídače a baterie, projektovou dokumentaci, revizní
zPrávu, a administrativu spojenou s EGD a,s. pro připojení do sítě, dopravu a přesun hmot.

3.4. Předmětem díla je dále:
vybudování, zprovoznění, údržba, likvidace a vyklizení zařízení místa plnění,
zabezpeČení bezpečnosti a hygieny práce,
zajištění nutných revizí FvE , zkoušek, certifikátů, prohlášení o shodě a jiných
souvisejících zkoušek a dokladů,
likvidaci odpadů včetně poplatků - odvoz odpadů a obalů včetně uhrazení poplatků
za uskladnění v souladu se zákonem č. 54I/2o2o Sb., o odpadech a o změně
některyich dalších zákonů, ve zněnípozdějších předpisů
dodržení podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů,
vŠechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené,
pokud jejich provedeníje nebo se stane nezbytným k řádnému provedenídíla,
monitoring a řízeni střídače - zprovoznění a nastavení systému, proškolení, doladění
v rámci zkušebního provozu,
revizi systému
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zajištěníveškeré nutné dokumentace k dílu a to zejména podklady pro závěrečnou
kontrolní prohlídku Díla, technické listy, prohlášenío shodě v českém jazyce, záruční
listy, revize elektro všech dotčených částí, včetně zpracování autorizovaných
revizních zpráv, protokoly o provedených zkouškách, čestné prohlášenía doklady o
likvidaci odpadů z montáže,
předání provozního řádu zařízení,
případné dodání veškerého softwarového vybavení (včetně poskytnutí licenčních
práv), je-li ho třeba k řádnému užívání či provozování Díla. Součástí ceny jsou i

aktualizace softwarového vybavení. V rámci předánísoftwarového vybavení budou
předány i nezbytné kódy a hes|a pro řádnou funkci,
dodání místního provozně bezpečnostního předpisu pro FVE, kteni bude obsahovat
zejména základní popis zařízení, povinnosti pro zaměstnance objednatele a z toho
vyplývající úkony, údržba, lhůty servisu (plán údržby), jak postupovat pro zajištění
zařízeni při odstávce/servisu, tedy jak manipulovat se zařízením (co vypnout,
zkratovat atd,) a bezpečně předat, jak postupovat při nouzovém odstavení FVE,
požáru, zkratu apod.

lV. Místo plnění

4.1, Místo instalace a dodánísystému je:

objekt obecního úřadu s kulturním domem na adrese Dolní Ostrovec č.p. 100, Ostrovec 398 33 na
parcele č. st. 111/1 v k.ú. Dolní Ostrovec [716138]

objekt sportoviŠtě na adrese Dolní Ostrovec č.p. 130, Ostrovec 398 33 na parcele č. st. 185 v k,ú. Dolní
Ostrovec [716138]

V. Doba plnění

5.1 Přípravy realizace díla započne Zhotovitelem neprodleně po podpisu Smlouvy o dílo. Přesné
datum instalace bude upřesněn po naskladnění veškerého materiálu a minimálně 14 před
plánovaným zahájením instalačních prací.

Doba započetí realizace může být prodloužena, a to v případě, nepříznivých klimatických
podmínkách, zdržení dodávek materiálu zaviněné třetí stranou či vyšší mocí nebo stavební
nebo technické nepřipravenosti ze strany Objednavatele.

5.2 Plnění bude dokončeno po předání funkčního fotovoltaického systému Objednateli nejpozději

do 31,,1,2.2023 na základě Předávacího protokolu a dodání projektové dokumentace a revizní
zprávy.

vl. cena díla a platebnípodmínkv

6.].Smluvnístrany se dohodly, že cena za celý předmět plněníje ve výši:

Cena celkem bez DPH 1 038 043,90,- Kč

DPH ve výši 2I7 989,20,- Kč

Cena celkem včetně DPH 1 256 033,].2,- Kč

(dále též ,,Cena za předmět plnění")

6.2 Smluvní strany se dohodly na uhrazení v následující podobě:
Fakturovaná částka, bude hrazena převodem z účtu ve třech jednotlivých platbách. Na každou
platbu bude vystavená faktura včetně údajů pro bezhotovostní platbu.
Všechny faktury budou označena názvem a číslem projektu.



Platba-S0%z ceny díla
Bude uhrazena do 10 dnů převodem z účtu ve výši 628 ot7,- Kč po podpisu Sm|ouvy o
dílo.částka bude použita na nákup komponentů: Fv panelů, střídače a baterie.

Platba-4O%z ceny díla
bude uhrazena do 10 dnů převodem z účtu ve výši 5o24I3,- Kč, po předánífunkční
fotovoltaické elektrárny a příslušenství. Předání bude zaznamenáno do předávacího
protokolu smluvními stranami.

3. Platba-l0%z ceny díla
bude uhrazena do 10 dnŮ převodem z účtu ve výši 125 603,- Kč, po předání projektové
dokumentace, revizní zprávy, vyplněné žádosti o umožnění trvalého provozu výrobny
(UTP)v paralelním provozu s DS společnosti EGD.D,a.s.

v|l. povinnosti smluvních stran

7.1. Objednate| se zavazuje dílo převzít bez vad a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých
v této smlouvě.

7.2 Objednatel urČil místa na střeše domu a v domě pro instalacia zprovozněníkomponentů systému.

7.3. Objednatel svým podpisem Smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny finanční prostředky
V Potřebném mnoŽství k úhradě částky v celkové výši v rozsahu této Smlouvy o dílo.

7.4Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné technické normy a bezpečnostní předpisy,
veŠkeré platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkajíjeho činnosti, bezpečnosti práce,
ochraně zdraví při práci, požární ochraně

7.SObjednatel upozorňuje, že předmět této smlouvy je spolufinancován z Modernizačního fondu na
základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Zadavatel zavazuje dodavatele a jeho
poddodavatele k udělení souhlasu zástupcům SFŽP ČR získávat a využívat pořízený fotografický
materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám.

7.6 Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho
financováním po dobu realizace díla a minimálně 10 let od proplacenízávěrečné platby příjemci
projektu (tj. objednateli), tj. odepsáníz účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu).

7.7. Objednavatel se zavazuje pokrýt prostor, kde bude umístěna technologie střídače a baterie
bezdrátový připojením k síti internet v dostatečné kvaIitě z důvodu zajištěnímonitoringu systému.

vlll. vvššímoc

8.1. Pro ÚČely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení
díla, povaŽují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti
dle této smlouvy, které nastaly po uzavřenítéto smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny
jako např. Živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a

1.

2.



neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé
klimatické podmínky, za kterých nebude objektívně technicky či technologicky možná realizace
díla" S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z
dŮvodu klimatických podmínek. Objednatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a
nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu
klimatických podmínek musí vždy protokolárně dokladovat. O dobu přerušení se prodIužují

termíny tím dotčené.

8.2. Smluvnístrana, u níž dojde k okolnostivyššímoci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti
s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím skončení, a to ve lhůtě nejpozději 5

kalendářních dnů od vzniku a 5 kalendářních dnů od jejího skončení. Nedodrženítéto lhůty má za

následek zánik práva dovolávat se okolnostivyššímoci.

8.3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci
dočasně přerušují.

8.4, Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se
dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla
dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna
jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvnístraně odstoupit od
této smlouvy.

lx. předání a převzetí svstému

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat včas dle termínu ucelený a funkčnísystém bez závad a nedodělků^

Fotovoltaický systém výrobny elektřiny bude zrealizován dle požadavků Smlouvy o připojení
zařízení pro výrobu elektřiny k DS NN č.9OO2110251" (D. Ostrovec 130) a90021,1,0247 (D"

Ostrovec 1O0),

9.2. Objednatel je povinen dostavit se k převzetí díla neprodleně po jeho dokončení na základě výzvy
Zhotovitele, O předání díla bude mezi Smluvními stranami sepsán písemný protokol, podepsaný
oběma smluvními stranami.

9.3 Dílo se v souladu § 2605 občanského zákoníku považuje za dokončené, jestliže byla předvedena
jeho zpŮsobilost sloužit svému účelu, Objednatelje povinen dokončené dílo převzít, i pokud by
mělo drobné vady či nedodělky, které nebrání jeho užívání. V předávacím protokolu bude
sjednáno, do jakého termínu budou případné drobné vady a nedodělky Zhotovitelem odstraněny.
Pokud Objednatel dílo odmítne převzít, je povinen toto uvést do předávacího protokolu, včetně
důvodu tohoto odmítnutí.

9.4, V případě, kdy objednatel bezdůvodně odmítne dokončené dílo převzít, přestože byl k převzetí
řádně vyzván, či se nedostaví k převzetí díla v den, ke kterému byl k převzetí vyzván, považuje se

dílo za provedené (tj. dokončené a předané) ke dni, kdy byl objednatel povinen toto dílo převzít.



9.5

9.6

Součástí předání a převzetí díla bude i předání a převzetí potřebné dokumentace, tj. příslušných

atestŮ materiálŮ a výrobkŮ, protokolů o zkouškách, revizních zpráv, záručních listů a ostatních
dokumentů potřebných k řádnému provozu díla.

Vlastnictví k předmětu díla přechází na Objednatele jeho předáním a převzetím prostřednictvím
předávacího protokolu, který bude potvrzen smluvními stranami.

9.7 Objednavatel je povinen zabezpečit před rizikem ztráty, zcizení či poškození díla v prostorách
vyhrazených pro instalaci díla čijeho součástívčetně vnesených a nezabudovaných materiálů a
dodávek.

x, Jakost díla, záruční podmínkv a odpovědnost za vadv

10.1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že souhrn vlastností provedeného díla

uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udrŽovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat
platné právní úpravě, českým technickým předpisům, vlastnostem konkrétním komponentům FVE

a projektové dokumentaci stavby. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a

konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

10.2. Zhotovitelje povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami,
bezpečnostními předpisy a instalačními předpisy jednotlivých výrobců, v souladu se současným
standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel
smluvenou kvalitu dí|á. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je

závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své

náklady.

10.3. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu dila, zajeho kvalitu, která bude odpovídat
realizaČní projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu
plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných
výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v Čn v době realizace díla.

10.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se projeví po jeho předánív záruční době. Objednavatel
má právo na bezplatné odstranění vad, které se vyskytly na díle v záruční době. Odpovědnost za

vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

10.5. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na dílo v rozsahu 24 měsíců. Prodloužená záruka na jednotlivé

komponenty je poskytována výrobci jednotlivých komponentů v rozsahu níže uvedené tabulce
(10.6.). Záruční doba na zbývající komponenty díla činí 24 měsíců, pokud není originálem
záručního listu konkrétní komponenty díla určena lhůta odlišná.

10.6. Záruka na dodané komponenty v rozsahu nad 24 měsíců, jsou v rozsahu plnění jednotlivých

výrobců stanoveny takto:

6



1o.7.

10.8.

10.9"

Technologie požadovaná záruka

Fotovoltaické panely
Min. 30letá lineární záruka na výkon s max. poklesem
na 80% původního výkonu garantovaného výrobcem.

Min. 20letá produktová záruka.

Měniče Záruka 10 let.

Elektrické akumulátory
Záruka 10 let, s max, poklesem na 60% nominální

kapacity po 10 letech provozu

Záruční podmínky pro komponenty se zárukou nad 24 měsíců jsou řešeny pomocí záručních

podmínek jednotlivých výrobců. Tyto podmínky jsou součástí této smlouvy o dílo. Nároky na

záruku plynoucí z prodloužené záruční doby je možné uplatňovat po výrobci pomocí

Zhotovitele. Zhotovitel vytvoří reklamační případ a zašle jej výrobci. Řešení reklamačního
případu je řešeno v rámci reklamačních podmínek výrobce.

Záruční doba začíná plynout ode dne předánía převzetídíla bez vad a nedodělků,

Objednavatel je povinen vady díla oznámit Zhotoviteli písemně, a to v neprodleně poté, co
jejich existenci zjistí, nebo ji zjistit měl, či mohl. Reklamace vad je oprávněná, bylo-|i písemné

oznámení o reklamaci doručeno Zhotoviteli v záruční době, byla-li reklamace uplatněna
neproďleně po výskytu vady, obsahovali-li oznámení o reklamaci přesný popis vady díla,

Zhotovitel shledá, že popisná vada existuje, byly splněny všechny podmínky záruky a nejedná

se o případy, na které se záruka nevytahuje dle 10.10 a 10.11 článku Smlouvy.

Záruční oprava bude Zhotovitelem provedena nejpozději do 30 dnů od řádného oznámení
vady, pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto písemně jinak. Tato lhůta může být

výjimečně prodloužena Zhotovitelem dle povahy vady, na nezbytně nutnou potřebnou

k odstranění vady, a to oznámením Zhotovitele zaslaným včas Objednavateli Objednavatel je

k tomu povinen poskytnout veškerou součinnost, zejména umožnit přístup k dílu Zhotoviteli a

to v termínech určených Zhotovitelem. Lhůta k odstranění se prodlužuje o prodlení

Objednavatele s poskytnutím součinnosti dle toho článku 1,0,9. Smlouvy.

10,10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny Objednatelem,
neodbornou manipulací se zařízením, nedodržením místních provozních předpisů nebo

zásahem vyššímoci. Předmětem záruky nejsou škody způsobené atmosférickým přepětím.

10.11. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vdůsledku jednání (nejednání,

opomenutí či jiného chování), Objednavatele, či třetí osoby. Zhotovitel dále neodpovídá za

vady, které vznikly nevhodným užíváním díla, či jeho nedostatečnou nebo nesprávnou
údržbou, nevhodným materiálem dodaným Objednavatelem, nevhodnými pokyny

Objednavatele k provádění díla, umístění díla do nevhodných prostor určených

Objednavatelem (poškozenív důsledku vlhkosti, prašnosti, či jiných imisí apod.) či užívání díla

v rozporu s obvyklým účelem, kteným je dílo určen a rozumně předpokládán.

xl. smluvní pokutv a úrokv z prod|ení



71''1" V PříPadě ProdlenÍZhotovitele se splněním díla ve sjednaném termínu má Objednatel nárok
na smluvníPokutu ve výŠi o,1-%oze smluvené ceny díla bez DpH za každý izapočatý kalendářní
den ProdlenÍ, SmluvníPokuta za prodlenízhotovitele se splněním díla ve sjednaném termínu
dle této smlouvy může být zcela započtena na pohledávku se zaplacením konečného daňového
doklad u při závěrečném fina nčním vyúčtová ní d íla.

1'1',2, Nebude-li faktura uhrazena ve lhŮtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli
úrok ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11,3, V PříPadě Prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v
záruČní době díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.o0o,- Kč za každou
reklamovanou vadu, u níŽ je zhotovitel v prodlení. Stejnou pokutu se zhotovitel zavazuje
zaplatit za nedodrŽení termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutých v předávacím
Protokolu, ZáruČní Podmínky jsou v rozsahu dle článku č. 1o.5. a 10,6. této Smlouvy.

1'L4, V PříPadě změnY Poddodavatele oprotiSeznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky
Zhotovitele na zakázku (Příloha Č. 4zadávací dokumentace) provedených bez souhlasu
objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5o,ooo,- kč za každý jednotlivý
případ porušení této povinnosti.

11,5, Smluvní PokutY je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

11,6, Smluvní Pokuta je splatná ve lhůtě 21 kalendářních dnů od doručenívýzvy k zaplacení.

xll. ostatníuiednání

1'2'7 Zhotovitel Potvrzuje, Že má osvědčení o získání profesní kvalifikace v oboru Elektromontér
fotovoltaických systémů a že je v seznamu dodavatelů uvedených na Nzú.

12,2 zhotovitel prohlašuje, Že je řádně pojištěný pro případ škody na konstrukci, fasádě a dalších
částech domu v souvislosti s realizacífotovoltaického systému.

xlll. společná ustanovení

],3'1' Nenili smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat
Pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky,
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13'2, PřílohY uvedené v textu smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří
nedílnou součást smlouvy.

13,3, zhotovitel bere na vědomí, Že tato smlouva včetně všech jejich příloh může být na základě
Platných Právních PředPisŮ nebo na základě rozhodnutíobjednatele zveřejněna,

74,7, objednatel Požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s
mezinárodními Úmluvamitýkajících se organizace práce (lLo) přijatýmičeskou republikou.



1,4.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následujícízákladnípracovnístandardy:

Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se

Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat

Úmluva č. 29 o nucené práci

Úmluva č. 105 o odstraněnínucené práce

Úmluva č. 138 o minimálním věku

Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce

úmluva č. 1oo o rovnostiv odměňování

Úmluva č. 111 o diskriminaciv zaměstnánía povolání

Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

L4.3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci
pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v

souladu se zákonem 26212006 Sb., zákoník práce.

74.4, Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se
vŠemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě
oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

1.4.5. Veškeni nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s

cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání
vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně
zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnánístávajícím zaměstnancům Objednatele.
Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva,

včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

1,4.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uve'dená

nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v
souladu s těmito poŽadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou

nákladem zhotovitele.

xv. závěrečná ustanovení

].5.1 Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva o dílo vztahy z nívyplývající, se řídí právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními zákonu č. 89l2OI2 Sb,, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů.

75.2 Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.

15.3 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s
jejím obsahem souhlasí a tato smlouva je sepisována podle jejich pravé a skutečné vůle,

srozumitelně a urČitě nikoliv v tísni za nápadně nevyhovujících podmínek,

1.5.4. Doložka platnosti právního jednánídle § 41 zákona č. t28lZO0O Sb,, o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších změn a předpisů: S uzavřením této smlouvy vyjádřilo svůj souhlas



Zastupitelstvo obce ostrovec na své schůzi, konané dne 4.7.2023 na základě výsledku veřejné

zakázky ,,lnstalace FVE na budovách OÚ s KD a sportoviŠti v obci Ostrovec".

15.5 Nedí|nou součástítéto smlouvy jsou následující přílohy:

o Položkový rozpočet

o záruční podmínky pro komponenty s nadstandardní zárukou nad 24 měsíců

V Ostrovci dne: 20.07 .2023
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