

**MĚSTO TÁBOR**  
odbor investic a strukturálních fondů  
Žižkovo náměstí čp. 2, 390 15 Tábor

---

Č. j.: S-META 15638/2015 OI/30

Tábor, 19. srpna 2015  
Počet stran textu: 3

**Zpráva zadavatele**

Zadavatel pořizuje na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení s názvem „Rekonstrukce atletického stadionu Míru, Tábor“ tuto zprávu.

1) Identifikační údaje zadavatele

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Název:        | Město Tábor                         |
| Sídlo:        | Žižkovo náměstí čp. 2, 390 15 Tábor |
| Právní forma: | obec                                |
| IČ:           | 00253014                            |

2) Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Rekonstrukce atletického stadionu Míru, Tábor“ podle projektové dokumentace, která v rámci rekonstrukce atletického areálu řeší nové sportovní povrchy, jež budou splňovat požadavky IAAF (Mezinárodní asociace atletických federací).

Jedná se o rekonstrukci atletického oválu s uzavřenou osmidráhou s vodním příkopem, sprinterskou rovinkou, sektorem pro skok o tyči a hod oštěpem, sektorem pro skok do výšky a hod oštěpem, sektorem pro vrh koulí a sektorem pro skok do dálky a trojskok.

Projektová dokumentace (dále též „PD“) obsahuje technické řešení stavby rozdělené na následující stavební objekty (dále též „SO“):

SO 101.1 Atletický ovál,  
SO 101.2 Sektor s vodním příkopem,  
SO 101.3 Sektor pro skok o tyči a hod oštěpem,  
SO 101.4 Sektor pro skok do výšky a hod oštěpem,  
SO 101.5 Sektor pro vrh koulí,  
SO 101.6 Sektor pro skok do dálky a trojskok.

Nové sportovní povrchy budou provedeny v navržené skladbě (tj. vrstvy: lajnování v tl.0,1-0,2 mm, strukturovaný povrch v tl.3-5 mm, výplň pórů v tl.0,1-0,2 mm, elastická podložka v tl.10-12 mm, penetrace v tl.0,1 mm a materiály: PUR 2K barva, PUR 2K stěrka, EPDM 1-4, PUR 2K stěrka, PUR 1K pojivo, SBR granulát, PUR penetrace) a budou splňovat požadavky na nový

sportovní povrch uvedené v projektové dokumentaci (tj. pevnost v tahu, tažnost, standardní deformaci, tloušťku, relativní ohrus, tření, odolnost proti hřebům, zbylý vtisk, stárnutí, ochranu životního prostředí, tlumení síly, modifikovanou vertikální deformaci, frikci, vlastnosti v tahu a předepsaná technická data pro povrch EPDM, tj. materiál: EPDM pryžová směs, barevnost: červený RAL 3016, velikost granulí: 1-4 mm, hustotu, objemovou hmotnost, barevnou stabilitu, obsah polymerů, pevnost v tahu).

Výstavba je členěna do etap. V první etapě dojde k vytvoření provizorních vjezdů do areálu a do vlastního prostoru atletického oválu, ve druhé etapě budou odstraněny nevyhovující sektory, odstraněn stávající povrch z ploch oválu a budou provedeny navržené podkladní konstrukce a na závěr se osadí sportovní vybavení, provede se tzv. retopping (revitalizace a sanace) atletických ploch a odstraní se provizorní vjezdy.

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“) a v projektové dokumentaci, jejichž zpracovatelem je Jiří Berka, MBA, Vajgar 678/III, 377 04 Jindřichův Hradec, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále jen "ZD") – viz příloha č. 1 a 2 ZD.

Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytyčení stavby a zaměření skutečného provedení stavby.

(Pozn.: Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-mail: [michael.vrba@mutabor.cz](mailto:michael.vrba@mutabor.cz)).

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění povinné publicity na stavbě projektu dle „Zásad programu 133510“ MŠMT ČR pro rok 2015. Zajištění publicity zahrnuje povinnost umístit na viditelném místě informaci s oznámením, že akce byla realizována v daném roce za podpory MŠMT ČR (viz příloha č. 7 ZD).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:

hlavní předmět: 45000000-7 - stavební práce

další předměty: 45212221-1 - stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště

### 3) Zvolený druh zadávacího řízení

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 27 zákona.

### 4) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny

#### **Nabídka pořadové číslo: 1**

Obchodní firma: EKKL a.s.

Sídlo: Altýře 582/14A, 767 01 Kroměříž

Právní forma: akciová společnost

IČ: 27752771

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 8 695 812,49

**Nabídka pořadové číslo: 2**

Obchodní firma: HORA s.r.o.  
Sídlo: Tábor, Tržní 274, PSČ 390 01  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČ: 26015889  
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 6 685 274,00

**Nabídka pořadové číslo: 3**

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Sídlo: České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČ: 48035599  
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 8 582 824,49

5) Identifikační údaje vyloučených uchazečů vč. odůvodnění

Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč.

6) Důvod zrušení zadávacího řízení

Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona a dle článku 17 zadávací dokumentace, a to z důvodu neobdržení dotačních finančních prostředků, resp. nerealizace ziskání dotace z předpokládaného dotačního programu v dohledné době a s tím související nerealizace realizace předmětu plnění veřejné zakázky (stavby) v letošním roce. Zadavatel předpokládal spolufinancování předmětu plnění veřejné zakázky z prostředků MŠMT ČR v rámci Programu 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu pro rok 2015 (viz čl. 7 zadávací dokumentace), ale dosud nebyly ani vypsány výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci předmětného dotačního programu. S ohledem na aktuální situaci, kdy **jak získání dotace v dohledné době, tak realizace předmětu plnění veřejné zakázky (stavby) v letošním roce nejsou reálné**, se zadavatel rozhodl toto zadávací řízení zrušit.

Neobdržení finančních prostředků z dotace na předmětnou akci má podstatný vliv na financování akce, tj. zadavatel v případě neobdržení dotace není schopen veřejnou zakázku realizovat. Jak již bylo uvedeno v čl. 17 zadávací dokumentace, neposkytnutí dotace, které má zásadní vliv na finanční situaci zadavatele, lze s ohledem na výkladovou praxi považovat za důvod zvláštního zřetele ležící vně zadavatele ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona. Zadavatel ruší zadávací řízení proto, že **neposkytnutí dotace je v tomto případě důvodem hodným zvláštního zřetele, pro který nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.**



Ing. Karel Hotový  
vedoucí odboru investic  
a strukturálních fondů

