

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Planá**

se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

IČ: 00260096

DIČ: CZ00260096

bankovní spojení: Čs. Spořitelna Planá, číslo účtu: 1980720349/0800

zastoupen: Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou města

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČCZ26177005

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 5030013729/5500

zastoupen: Lukáš Jára, ředitel oblasti Západ, na základě plné moci

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, při potvrzování výkazů výměr o provedených pracích, odsouhlasování daňových dokladů a potvrzování protokolů o předání a převzetí dodávky nebo její části zastupují:

objednatele: Ing. Jiří Ťupa, vedoucí odboru SMI
Bc. Jan Pour, investiční technik

tel.: 374 752 923, 604558634
tel.: 374 752 928, 777623079

zhotovitele: Petr Hudlický, hlavní stavbyvedoucí

tel.: 724 558 144

Radek Forch, stavbyvedoucí
tel.: 725 239 739

z nich vždy každý samostatně. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Oprava místní komunikace Slepá“

Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle zadávací dokumentace a výkazu výměr.

Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné české technické normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, právní předpisy České republiky platné v době provedení a vztahující se k dílu.

Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, které předá v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit za podmínky, že bude tato změna technicky možná a objednatel bude souhlasit s promítnutím těchto změn do ceny za dílo. Požadavek objednatele na tyto změny musí být písemný. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým objemem nepřekročí 10% celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. Objednatel je povinen uhradit další dodávky jako vícepráce.

Zhotovitel přistoupí na případné omezení rozsahu díla a na odpovídající snížení ceny díla, jestliže mu objednatel sdělí, že takové omezení je nezbytné s ohledem na dříve nepředpokládané finanční či jiná omezení, nebo na změnu záměrů. Případnou změnu rozsahu díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemně s předstihem tak, aby zhotoviteli nevznikla škoda v důsledku marné výroby, v opačném případě má nárok na úhradu takto vzniklé škody.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny

- a. termín převzetí staveniště: 30.týden/2013
- b. termín zahájení díla: 31. týden/2013
- c. termín dokončení a předání díla: 10/2013
- d. termín odstranění zařízení staveniště: 10/2013

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

IV. Staveniště

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku III. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů zástupce objednatele.

Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.

Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

V. Cena díla

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 1 174 907,48 Kč včetně DPH.

DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená v prvním odstavci zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“):

DPH 21 % ze základu 970 997,91 Kč ve výši 203 909,57 Kč,

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a změna ceny je možná pouze při změně rozsahu díla oproti rozpočtu.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výlučně pro činnost, která není předmětem daně z přidané hodnoty, a objednatel tedy vystupuje jako osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty. Při fakturaci stavebních a montážních prací nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

VI. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem.

Úhrada bude prováděna na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem vždy za kalendářní měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem.

Splatnost veškerých daňových účetních dokladů je stanovena 15 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele.

Právo na úhradu konečného účetní dokladu vzniká až po předání a převzetí kompletního díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí hotového díla.

VII. Záruka za dílo

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách, které činí:

36 měsíců na celý rozsah zakázky.

Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.

V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel zhotoviteli. Na základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní pracovník zhotovitele povinen dostavit se na stavbu nejpozději do 5 dnů za účelem zjištění vady, posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla ihned, pokud to povaha vady připouští a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Obecně platí, že závada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne nahlášení reklamace.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení. Po dobu odstraňování vad je přerušen běh záruční doby a záruční doba bude prodloužena o dobu odstraňování závad.

Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo na smluvní pokutu a zadat odstranění vad jiné firmě, pak je zhotovitel povinen tyto náklady uhradit.

oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.

IX. Kontrola provádění díla

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíše oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

X. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. K dokončení díla nebo jeho částí, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat 7 dní předem.

Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků.

Objednatel může předávané dílo převzít do užívání i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.

O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

- a. popis předávaného díla,
- b. zhodnocení kvality předávaného díla,
- c. soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- d. způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- e. lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- f. výsledek přejímacího řízení,
- g. podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

XI. Smluvní pokuty

Objednatel je oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

- a. s termínem dokončení díla,
- b. s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení,
- c. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla,
- d. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku VII smlouvy.

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce a), b), c) a d) činí 0,5% z ceny díla v Kč/den.

Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele s úhradou daňových účetních dokladů. Výše smluvní pokuty při prodlení objednatele činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII. Bezpečnost a ochrana zdraví

Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako subdodavatelé musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele, resp. subdodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády č. 591/2009 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

XIII. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.

XIV. Zkoušky

Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

XV. Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

- a. nezahájí provedení díla do 5 pracovních dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,
- b. neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
- c. bezdůvodně přeruší provedení díla,
- d. je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako uzlový bod, po dobu delší než 30 dnů,
- e. je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,
- f. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.

Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

- a. je v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 10 dnů,
- b. pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 60 dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele,
- c. je v prodlení s úhradou splatné zálohy na cenu za dílo, případně ceny za dílo, po dobu delší než 30 dnů.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- a. na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání,
- b. návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
- c. druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
- d. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

XVI. Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

XVII. Závěrečná ustanovení

Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami.

V otázkách týkající se výkladu smlouvy o dílo, má zadávací dokumentace přednost před nabídkou, nikoliv však před obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Plané dne 23.7.2013

V Karlových Varech dne 18.7.2013

za objednatele


Mgr. Martina Němečková



za zhotovitele

Lukáš Jára, ředitel oblasti Západ

na základě plné moci



COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (62)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava MK Slepá ulice		Doba výstavby:		123 dní		Objednatel:		Město Planá		
Druh stavby:		Planá		Začátek výstavby:		1.7.2013		Projektant:		ing. Moses		
Lokalita:		Planá		Konec výstavby:		31.10.2013		Zhotovitel:		dle výběrového řízení		
JKSO:				Zpracováno dne:		23.5.2013		Zpracoval:		ing. Moses		
Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
11			Přípravné a přidružené práce									
1		113107131R00	Odstanění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	36,00	78,9	0,00	39 872,70	39 872,70		0,23	231,66
2		113107221R00	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	759,00	18,7	0,00	14 193,30	2 840,40		0,13	8,10
3		113107242R00	Odstanění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	690,00	33,1	0,00	22 839,00	22 839,00		0,18	98,67
12			Odkopávky a prokopávky									
4		121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	2,00	26,4	0,00	4 360,00	4 360,00		0,00	0,00
5		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	40,00	51,3	0,00	52,80	52,80		0,00	0,00
6		122202209R00	Příplatek za lepištví - odkop. pro silnice v hor.3	m3	8,00	12,7	0,00	2 052,00	2 052,00		0,00	0,00
7		122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	40,00	51,3	0,00	101,60	101,60		0,00	0,00
8		122302209R00	Příplatek za lepištví - odkop. pro silnice v hor. 4	m3	8,00	12,7	0,00	2 052,00	2 052,00		0,00	0,00
13			Hloubené vykopávky									
9		132301102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 nad 100 m3	m3	133,00	134,2	0,00	18 542,86	18 542,86		0,00	0,00
10		132301109R00	Příplatek za lepištví - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	26,60	26,1	0,00	17 848,60	17 848,60		0,00	0,00
16			Přemístění výkopku									
11		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	133,00	8,9	0,00	26 443,70	26 443,70		0,00	0,00
12		162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	150,00	41,2	0,00	1 183,70	1 183,70		0,00	0,00
13		162607119R00	Připl zkd 1000m	m3	1 200,00	8,6	0,00	6 180,00	6 180,00		0,00	0,00
14		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4	m3	150,00	58,4	0,00	10 320,00	10 320,00		0,00	0,00
17			Konstrukce ze zemín									
15		171204111R00	Uložení sypavin bez zhut na skl	m3	150,00	5,7	0,00	8 760,00	8 760,00		0,00	0,00
16		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	53,00	64,9	0,00	6 085,70	6 085,70		0,00	0,00
17		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypavin	m3	10,00	179,1	0,00	855,00	855,00		0,00	0,00
18			Povrchové úpravy terénu									
18		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině včet, travní směsí	m2	420,00	7,6	286,87	11 182,03	11 468,90		0,00	0,00
19		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	241,00	8,9	0,00	2 905,13	3 192,00		0,00	0,00
20		182001121R00	Pláštní úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	420,00	14,6	0,00	2 144,90	2 144,90		0,00	0,00
19			Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní									
21		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	150,00	50	0,00	6 132,00	6 132,00		0,00	0,00
38			Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)									
22		388994111R00	Trubky tělesa kabelovodu Sitel 110, výkop, podsyp kpl	m	25,00	452,1	8 887,91	7 500,00	7 500,00		0,00	0,00
45			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)									
23		451561112R00	Lože z kam. drobného drceného tl. do 15 cm (obrubý)	m2	315,90	82,1	21 117,30	2 414,59	11 302,50		0,00	0,07
24		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 8 mm -liniová vpust'	m3	0,60	445	20 992,09	5 085,09	26 202,39		0,30	96,42
46			Zpevňené plochy (kromě vozovek a železničního svršku)									
25		465921125R00	Kladení bet. desek do 60kg tl. nad 10cm, sp. písek -zatrav. tvárnice	m2	68,00	108,2	916,56	4 943,30	25 935,39		1,13	0,68
26		469571111R00	Výplň otvorů tvárníc ve skl.1:1, kam. drc. hrubým	m3	2,00	715,2	304,49	141,79	267,00		0,02	1,64
56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevňených ploch									
27		564761111R00	Podklad z kam. drc.32-63 mm.tl. 20 cm -parkov.-sjezdový+MK kostka+MK mezi pruhy	m2	304,00	109,4	197 257,34	7 871,44	8 788,00		1,80	3,60
28		564831111R00	Podklad z kameniva 8/16 po zhutnění tloušťky 10 cm -chodník, sjezdy	m2	2,00	64,8	28 538,43	7 053,11	7 357,60		0,02	1,64
29		564831111R00	Podklad ze šterkodří po zhutnění tloušťky 10 cm -parkov.plochy	m2	101,00	54,9	5 281,42	818,33	1 430,40		1,80	3,60
30		564841111R00	Podklad ze šterkodří po zhutnění tloušťky 10 cm -parkov.plochy	m2	71,00	54,9	3 145,47	4 719,17	33 257,60		0,39	117,42
30		564841111R00	Podklad ze šterkodří po zhut. tl. 12 cm -MK+sejzd trafo	m2	740,00	65,6	39 727,18	1 263,38	6 544,80		0,19	19,10
31		564851111R00	Podklad z kameniva 16/32 po zhut. tl. 15 cm -sjezdový-chodníky	m2	106,00	82,1	7 303,42	8 816,82	48 544,00		0,23	166,81
32		564851111R00	Podklad ze šterkodří po zhutnění tloušťky 15 cm -kostka MK	m2	106,00	82,1	7 303,42	1 399,18	8 702,60		0,28	29,67
33		565141221RT2	Podklad kamen. obal. asfaltem tr.2 nad 3 m,tl.6 cm-MK+sejzd trafo	m2	37,00	82,1	2 549,31	3 037,70	3 037,70		0,28	10,36
34		566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným se zhut.	m2	718,00	262,2	108 711,10	79 548,50	188 259,60		0,16	111,35
57			Kryty šterkových a živitných pozemních komunikací a zpevňených ploch									
35		577132211RT2	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11+, nad 3 m, 4 cm. MK+1 sjezd	t	9,00	245	2 001,01	203,99	2 205,00		1,10	69,36
59			Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevňených ploch									
36		591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	684,00	184	76 013,16	49 842,84	125 856,00		0,10	69,36
37		596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm -chodníky	m2	40,00	326,8	24 127,03	25 612,27	49 739,30		0,11	77,35
				m2	13,00	128,2	1 711,80	11 360,20	13 072,00		0,06	4,40
							211,87	1 454,73	1 666,60			0,72

38	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátě tl. 3 cm	m2	83,00	131,6	1 679,25	9 243,55	10 922,80	6,13
39	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton	m	10,00	421,7	2 513,41	1 703,59	4 217,00	2,41
40	597103112RT1	Montáž vpustí pro žlab polymerbetonový	kus	1,00	619,4	263,99	355,41	619,40	0,12
41	597961111R00	Rigol dlažený do lože z B15 tl.10 cm prefabrikát kpl např. BEST II	m	145,00	132,7	17 746,71	1 494,79	19 241,50	63,57
87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových					9 012,34	1 231,66	10 244,00	0,09
42	871313121RT2	Montáž trub KG DN 150 včetně dod trub, tvarovek, napojení -vpustí	m	40,00	256,1	9 012,34	1 231,66	10 244,00	0,09
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					16 117,73	8 421,97	24 539,70	25,78
43	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 kpl včetně dodávky dílů	kus	7,00	921,1	5 349,58	1 098,12	6 447,70	2,93
44	899203111RT2	Osazení mříží lit. s rámem do 150 kg kpl. včetně dodávky	kus	7,00	616	3 722,94	599,06	4 312,00	0,84
45	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00	1520	1 845,68	2 714,32	4 560,00	0,43
46	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, krytí soupěte -odhad	kus	10,00	922	5 199,53	4 020,47	9 220,00	3,15
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					44 481,84	25 843,86	70 325,70	76,32
47	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm	m	185,00	73,8	8 629,71	5 023,29	13 653,00	15,23
48	91571111R00	Vývření a zaměření stávby	m	400,00	27,5	6 676,26	4 323,74	11 000,00	0,00
49	91579111R00	Vývření podz. vedení	m	250,00	20	597,67	4 402,33	5 000,00	0,00
50	91579111R00	Přechodné značení pro stavbu (DIO)	m	50,00	100	597,67	4 402,33	5 000,00	0,00
51	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, včetně kostky -lem dlažby z kostek	m	42,00	66,9	2 337,73	472,07	2 809,80	0,12
52	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 15 -silniční+přejezdový	m	24,00	104,1	1 694,96	803,44	2 498,40	0,14
53	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. parkového, lože z B 15, vč.dodávky -u sjezdů	m	90,00	79,8	5 741,52	1 440,48	7 182,00	0,19
54	91810111R00	Lože pod obrubník nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	15,00	1362,5	17 605,54	2 831,96	20 437,50	35,68
55	919731122R00	Zarovnání stýčné plochy živiniče tl. do 10 cm	m	12,00	154,2	1 850,40	1 850,40	0,00	0,00
56	919735112R00	Rezáni stávajícího živiničeho krytí tl. 5 - 10 cm	m	18,00	49,7	600,78	293,82	894,60	0,00
96	Bourání konstrukcí					0,00	1 729,64	1 729,64	4,40
57	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,20	786,2	0,00	1 729,64	1 729,64	2,00
H22	Komunikace pozemní a letišť					0,00	3 524,85	3 524,85	0,00
58	998225111R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový	t	783,30	4,5	0,00	3 524,85	3 524,85	0,00
M46	Zemní práce při montážích					163,35	191,65	355,00	0,01
460490012R00	Zakrytí potrubí výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm včetně folie					163,35	191,65	355,00	0,01
S	Presuny sutí					0,00	14 045,57	14 045,57	0,00
979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km živice a bet.na AZS					0,00	3 399,26	3 399,26	0,00
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km,17x					0,00	10 646,31	10 646,31	0,00
Ostatní materiál						215 622,20	0,00	215 622,20	65,98
40444984.A	Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá					970	0,00	1 940,00	0,01
40445044.A	Značka dopr inf IP 4b 500/500 fóli,EG7letá					920	0,00	1 840,00	0,01
40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou zinkováním					350	0,00	4 200,00	0,00
40445962.A	Dopravní příslušenství, pačka AL 4 ks kot šroubů, příchytky DZ					325	1 300,00	1 300,00	0,00
58337306	Štěrkopisec frakce 0-8 tř.B					175	2 800,00	2 800,00	16,00
58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2					2720	108 800,00	108 800,00	8,00
59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý					65	650,00	650,00	0,80
59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý					104	1 352,00	1 352,00	0,05
59227003	Žlábek betonový 80x250x210 mm přírodní -např.BEST II					46,7	28 020,00	28 020,00	0,01
5922722700	Žlab Monoblock RD 300 D 400 200/40 h 59,5					2985	14 925,00	14 925,00	0,48
5922723460	Vpust RD 300 vrchní dli 75/40 h 64					225	225,00	225,00	0,21
5922723461	Vpust RD 300 mezikus h 64					280	280,00	280,00	0,07
5922723462	Vpust RD 300 spodní dli s těsněním DN 400 h 71,5					260	260,00	260,00	0,17
59227523	Deska vodící 500x250x80 mm -např. BETS NAVIGA					44,1	16 758,00	16 758,00	0,02
59228282	Tvánice zatvřovací přířBM 17-40 600x400x100 mm					60	17 400,00	17 400,00	0,03
59245300	Dlažba zámková standard přírodní tl.8cm (např. BEST BEATON)					156	13 384,80	13 384,80	0,15
59245303	Dlažba zámková standard přírodní tl. 6cm (např. BEST BEATON)					111	1 487,40	1 487,40	0,11
Celkem:									970 997,91