

# SMLOUVA O DÍLO

č.smlouvy: 36/2016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

## **Reno Šumava a.s.**

se sídlem: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí  
IČ: 60071346  
DIČ: CZ 60071346  
Zastoupen: Ing. Václav Princ, předseda představenstva  
Tel.: +420 388 310 465  
E-mail: princv@post.cz  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Prachatice, č.ú.: 2642920/0300  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v ČB, oddíl B, vložka 1684  
Oprávněn jednat  
ve věcech smluvních: Ing. Václav Princ  
ve věcech technických: Zdeněk Harant

na straně jedné (dále také „zhotovitel“)

a

## **Město Husinec**

se sídlem: Prokopovo náměstí 1, 384 21 Husinec  
IČ: 00250449  
DIČ: CZ00250449  
Zastoupen: Ludmila Pánková, starostka obce  
Tel.: +420 606 633 121  
E-mail: hutes@husinec.cz

na straně druhé (dále také „objednatel“)

tuto

## I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel je podnikatelským subjektem, jehož předmětem podnikání je:

- Zámečnictví, nástrojářství
- Opravy silničních vozidel
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Malířství a natěračství
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- Provádění trhacích a ohňostrojných prací
- Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti, - mezinárodní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti
- Zemní práce, opravy a výspravy komunikací, údržba silničního tělesa.
- Obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej /mimo zboží zařazené mezi živnosti řemeslné, vázané a koncesované
- Vodorovné a svislé dopravní značení

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat stavbu „**Stavební práce kompostárna Husinec**“ (dále jen „dílo“) Předmět plnění je blíže specifikován projektovou dokumentací zpracovanou ing. Josefem Růžičkou a oceněným výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla.

## II.

### Cena díla

1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a je uvedena v souladu se zákonem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

2. Stanovena příloženým rozpočtem činí: 843 988,- Kč v úrovni bez DPH

(slovy: osm set čtyřicet tři tisíc devět set osmdesát osm korun českých)

K této ceně bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%, tj.: 177 237,- Kč

Celková cena za dílo včetně DPH činí : **1 021 225,- Kč**

3. Cena díla bude objednatelům uhrazena zhotoviteli jednorázově, po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků objednateli. Výše uvedené platby, jakož i jiné platby dle této smlouvy, budou hrazeny na účet zhotovitele na základě faktur vystavených zhotovitelem se splatností 30 dnů ode dne vystavení. Za doručenu se považuje faktura třetí den po jejím prokazatelném podání k poštovní přepravě.

4. Objednatel je oprávněn požadovat změny předmětu plnění, případně omezit či rozšířit rozsah některých prací a dodávek (dále jen změny), a to i v průběhu prací. Zhotovitel je povinen na změny přistoupit, ledaže jde o změny vzhledem k povaze díla nevhodné (§551 obč. zák.) anebo o změny, které nelze uskutečnit s ohledem na již nasmlouvané závazky zhotovitele vůči třetím osobám (zejména poddodavatelům). Provádění jakýchkoli změn oproti smlouvě je však v každém případě podmíněno uzavřením písemného dodatku, jenž může být v jednoduchém případě sjednán i formou zápisu ve stavebním deníku. Nedohodnou-li se účastníci na dodatku, postupuje zhotovitel při uskutečňování

prací a dodávek podle smlouvy; nemůže-li zhotovitel vzhledem k charakteru požadované změny pokračovat v pracích, prodlužuje se o dobu jednání, resp. o dobu nutnou ke změně stavebního povolení termín plnění. Při požadavku víceprací se objednatel zavazuje akceptovat i úměrné prodloužení termínu dokončení díla.

5. Bude-li objednatel požadovat v souladu s předchozím odstavcem, či v průběhu provádění díla vícepráce, nebo vyplyne objektivní potřeba uskutečnit práce, výkony a materiálové položky v rozpočtu nezahrnuté (tzv. vícepráce), nebo v jiném než v rozpočtu uvedeném provedení (kvalitě), celková cena se o jejich cenu či rozdíl v ceně zvýší. Cena těchto prací bude stanovena na podkladě přiložené cenové nabídky jednotkových cen zhotovitele („cenová kalkulace“). Cena jednotkových výkonů, prací a materiálů je stanovena v rozpočtu. O vícepráce a výši ceny účastníci vždy sepiší dodatek, který může být v jednoduchých případech uzavřen též oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku. Obdobně bude postupováno i v případě, když některé práce, výkony a materiálové položky v rozpočtu obsažené prováděny nebudou (tzn. méněpráce), kdy cena těchto méněprací bude z rozpočtu odečítána.

6. Součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy je rovněž součinnost s projektantem a provedení všech předepsaných, potřebných nebo sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se na Dílo a/nebo jeho část, zajištění návodů potřebných pro obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých technologických částí a zařízení a záručních listů a jejich předání Objednateli při předání Díla.

7. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, výkazem výměr, stavebním povolením a dalšími rozhodnutími orgánů státní a veřejné správy, místní či krajské samosprávy a v souladu s platnými právními předpisy České republiky, normami ČSN a EN.

### III.

#### Termín plnění a provedení díla

1. Objednatel se zavazuje předat stavební pozemek, na kterém bude prováděno dílo zhotoviteli do 7 dnů od podpisu této smlouvy. O předání bude pořízen zápis. Prodlení objednatele s předáním pozemku zhotoviteli má za následek posunutí dne dokončení o dobu trvání prodlení.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu díla po uzavření této smlouvy a převzít staveniště do pěti (5) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele.

3. Doba realizace je max. 90 dnů od podpisu smlouvy.

4. Strany sjednaly jako termín dokončení den **31. 12. 2016**. Výzva k převzetí díla bude zhotovitelem objednateli předána či doručena (bude-li doručováno poštou) tak, aby byl dodržen sjednaný termín dne dokončení.

5. Objednatel umožní přístup zhotovitele a jeho zaměstnancům a dodavatelům na pozemek v neomezeném rozsahu od dne předání pozemku až do doby předání díla, a to každý den po dobu dvaceti čtyř hodin.

6. Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty výstavby může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele;
- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele);
- v důsledku vyšší moci.

#### IV.

##### Průběh stavby

1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění stavby (díla) vést stavební deník.
2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole provádění díla, má-li jeho další činností dojít k zakrytí dosud provedeného díla nebo jeho části. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, provede zhotovitel fotodokumentaci zakrývané části díla a bude pokračovat v provádění díla. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole díla, jež má být jeho další činností zakryto nebo jestliže je zakryje před uplynutím lhůty pro provedení kontroly, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí díla na náklad zhotovitele.
3. V případě zjištění závad, objednatel upozorní písemně zhotovitele s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám vyplývajícím z této smlouvy, je zhotovitel povinen na vlastní náklad odstranit ze staveniště ve lhůtě objednatelům určené a bez zbytečného odkladu nahradit materiály bezvadnými. Dokud nebudou zjištěné závady odstraněny a nedohodnou-li se strany zápisem ve stavebním deníku jinak, nesmí zhotovitel pokračovat v činnostech, které by odstranění vytkené vady ztěžovaly nebo znemožnily, ani pokračovat ve vadném plnění.
4. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelné vady bránící řádnému užívání díla je zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě na vlastní náklad odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklad zhotovitele.

#### V.

##### Předání a převzetí díla

1. Dílo bude dokončeno a výzva k převzetí díla bude zhotovitelem objednateli předána či doručena (bude-li doručováno poštou) tak, jak je sjednáno níže.
2. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději 3. den od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla objednateli. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit a řádně v něm pokračovat.
3. Podmínkou převzetí díla objednatel je úspěšné vykonání všech zkoušek předepsaných platnými obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami a projektovou dokumentací, a to pro dílo jako celek i jeho jednotlivé části a provozní soubory (revize elektřiny, rozvodů plynu apod.). Předložení dokladů o těchto zkouškách, resp. jejich předání objednateli, podmiňuje převzetí díla objednatel. Doklady o úspěšném provedení zkoušek, revizní zprávy, prohlášení o shodě a příslušné atesty budou přílohou a nedílnou součástí předávacího protokolu.
4. O předání díla bude sepsán předávací protokol. Vady, které budou zřejmé již při předání, musí objednatel vytknout (oznámít) již v zápise o předání (předávacím protokolu). Přílohou a nedílnou součástí předávacího protokolu bude veškerá dokumentace vztahující se k dílu, tedy dokumentace potřebná ke kolaudaci díla. Zhotovitel zároveň odevzdá objednateli atesty a certifikáty na materiály a dodávky, u kterých to vyžadují příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, norem a nařízení, záruční listy, návody k obsluze, údržbě a provozu díla a jeho jednotlivých částí. Bez výše uvedených dokladů se dílo rozumí jako nedokončené a nemůže být předáno objednateli, resp. objednatel není povinen v takovém případě dílo převzít. Ve všech takových případech je zhotovitel v prodlení s předáním díla. Budou-li na díle v době předání jakékoliv zjevné vady nebo nedodělky, které

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

by jakýmkoliv způsobem, samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily řádnému užívání díla, není objednatel povinen dílo převzít.

5. Pokud převzetí díla objednatel odmítne, je povinen neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů) předat zhotoviteli písemný seznam všech vytykánych vad díla. Objednatel poté nemůže vytykat zhotoviteli jiné zjevné vady než ty, které jsou obsaženy ve výše uvedeném seznamu.

6. Až do podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami a do doby úhrady celé ceny díla není objednatel oprávněn dílo jakkoliv užívat ani v něm mít uloženy jakékoliv věci.

7. Zhotovitel vyklidí dokončenou stavbu do 10 dnů po předání díla. Pokud dojde k převzetí díla s vytknutím drobných vad a nedodělků, pak do 10 dnů od jejich odstranění.

### VI.

#### Záruka za dílo

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající právním předpisům a závazným technickým normám platným na území ČR, v souladu s touto smlouvou, dle projektové dokumentace.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené neodbornou obsluhou nebo údržbou prováděnou v rozporu s provozními předpisy, návody k obsluze či obecně známými postupy, jež byly objednateli předány nebo o nichž byl objednatel informován ze strany zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo na dobu **24 měsíců** od předání díla. U jednotlivých výrobků, materiálu a částí díla trvá záruční doba po dobu stanovenou jejich výrobcí, ne však déle než trvá záruka dle předchozí věty.

### VII.

#### Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je při nedodržení dne dokončení oprávněn nárokovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení s předáním díla.
2. Zhotovitel je oprávněn požadovat v případě prodlení objednatele s jakoukoli platbou podle této smlouvy po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

### VIII.

#### Závěrečná ujednání

1. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem smlouvy oběma stranami a týkající se provedení díla podle této smlouvy, se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do této smlouvy.
2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění.

3. Přílohami této smlouvy jsou následující dokumenty:

- příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr

4. Tato smlouva má šest stran a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana dostane po dvou vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají při plném vědomí jejího obsahu a nikoli v tísní a že pokud se odchýlily od dispozitivních ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, bylo to na základě svobodně projevené vůle obou stran, nikoli v neprospěch objednatele a nikoli k zhoršení jeho postavení, ale naopak za účelem dosažení vyváženosti práv a povinností obou stran a zejména za účelem dosažení oboustranně přijatelné výše ceny díla při zachování požadovaného rozsahu díla.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, učiněné nikoli v tísní, omylu nebo za nápadně nevýhodných podmínek, připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Vlachově Březí dne 10.8.2016

V Husinci dne 12.8.2016

**RENO ŠUMAVA a.s.**  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Březí  
Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 311 284  
IČO: 60071346, DIČ: C260071346

Zhotovitel

Objednatel





## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	<b>Kompostárna</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO</b>	<b>Kompostárna</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
	<b>HUSINEC - kompostárna</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	373 218	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	451 794	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	825 012	Zařízení staveniště	18 975
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	825 012	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	843 988	Ostatní náklady celkem	18 975

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : PÁNKOVÁ LUDMILA
Datum :		Datum :	Datum : 12.8.2016
Podpis :		Podpis:	Podpis: Pánková
			
Základ pro DPH	21,0 %		843 988 Kč
DPH	21,0 %		177 237 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 021 225 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>HUSINEC - kompostárna</b>	Rozpočet :
Objekt :	<b>SO Kompostárna</b>	Kompostárna

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	25 768	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	16 053	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	204 960	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	126 438	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	294 471	0	0	0
783 Nátěry	0	157 323	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>373 218</b>	<b>451 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	825 012	0
Oborová přírážka	0	0,0	825 012	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	825 012	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	825 012	0
Zařízení staveniště	0	2,3	825 012	18 975
Provoz investora	0	0,0	825 012	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	825 012	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	825 012	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>18 975</b>

REVO ŠUMAVA s.r.o.  
 Křižovatka 222  
 554 02 Vlachovo Březí  
 IČ: 252 218 222, DIČ: CZ252218222

## Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	HUSINEC - kompostárna SO Kompostárna	Rozpočet: Kompostárna
----------------------	---	--------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 1</b>									
<b>Zemní práce</b>									
1	11111111	Vytýčení hranice pozemku a oplocení	soubor	1,00	9 000,00	9 000,00			
2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	100,00	41,00	4 100,00			
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	7,20	62,00	446,40			
4	131301101R00	Hloubení patek pro oplocení a brány	m3	7,33	347,00	2 543,51			
5	132201109R00	Příplatek za lepvost	m3	7,33	36,00	263,88			
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	7,33	80,00	586,40			
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	7,33	35,00	256,55			
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	7,33	275,00	2 015,75			
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	7,33	174,00	1 275,42			
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. sypanina na výšku přes 2m	m3	7,33	15,00	109,95			
11	171201211U00	Skládkovné zemina	t	8,80	250,00	2 200,00			
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	60,00	16,00	960,00			
13	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	60,00	30,00	1 800,00			
14	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	2,00	105,00	210,00	0,00200		0,00200
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>25 767,86</b>			<b>0,00200</b>
<b>Díl: 2</b>									
<b>Základy a zvláštní zakládání</b>									
15	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	7,33	2 190,00	16 052,70	18,50825	2,52500	18,50825
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>16 052,70</b>			<b>18,50825</b>
<b>Díl: 3</b>									
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>									
16	339928812R00	Osazení sloupku řadového se zabetonováním	kus	84,00	278,00	23 352,00	15,64500	0,18625	15,64500
17	339928822R00	Osazení sloupku se vzpěrou se zabetonováním	kus	40,00	556,00	22 240,00	14,90000	0,37250	14,90000
18	339928812RX0	Osazení sloupů brány d. 150 mm	kus	2,00	350,00	700,00	0,37250	0,18625	0,37250
19	553462015	Sloupek plotový d 48, výška 275 cm	kus	84,00	432,00	36 288,00	0,69300	0,00825	0,69300
20	553462042	Vzpěra UNIVERS d 38 mm, výška 200 cm	kus	40,00	491,00	19 640,00	0,18400	0,00460	0,18400
21	553463318	Sloupek brány oc.trubka d 150 mm v 2800 mm	kus	2,00	1 150,00	2 300,00			
22	553468902	Příčnky pro uchycení svislých plechů vč.mont	m	496,00	25,00	12 400,00			
23	59233120	Deska plotová KZD 2-290 288/5/29,5 cm	kus	248,00	355,00	88 040,00	23,80800	0,09600	23,80800
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>204 960,00</b>			<b>55,60250</b>
<b>Díl: 9</b>									
<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>									
24	57233111U00	Vysprav krytu překop ACP II -5cm	m2	150,00	375,00	56 250,00	19,78200	0,13188	19,78200
25	90001	Vývoz stáv.jimky cisternou k likvidaci	soubor	5,00	5 000,00	25 000,00			
26	90002	Očištění a vypravení bet.povrchu jimky	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00			

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>HUSINEC - kompostárna</b>	Rozpočet:	<b>Kompostárna</b>
Objekt :	<b>SO Kompostárna</b>		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
27	90003	Izolační stěrka povrchu jímky	m2	96,76	125,00	12 095,00			
28	99815111R00	Přesun hmot. oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	45,07	468,00	21 092,76			
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>126 437,76</b>		<b>19,78200</b>	
	<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>							
29	7670001	Výplň z ocel. Pz plech v 1,8m D+M	m	248,00	960,00	238 080,00			
30	767920140R00	Montáž + dod. branky š 1m, v 2m s FAB a klikou	kus	1,00	8 500,00	8 500,00			
31	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 vč.dod.	kus	1,00	25 695,00	25 695,00			
32	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	24,80	895,00	22 196,00			
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>294 471,00</b>			
	<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>							
33	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	992,00	109,00	108 128,00	0,00024	0,23808	
34	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	2,83	109,00	308,47	0,00024	0,00068	
35	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	992,00	48,00	47 616,00	0,00008	0,07936	
36	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	2,83	48,00	135,84	0,00008	0,00023	
37	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	26,39	43,00	1 134,77	0,00009	0,00238	
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>157 323,08</b>		<b>0,32072</b>	