

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

Obec Petrovice

Sídlo:

Petrovice 134, 679 02

IČ:

00636771

DIČ:

CZ00636771

**Zástupce obce a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:**

Vladimír Paulík, starosta obce

Telefon:

516 833 204, 723 868 805

E-mail:

ou.petrovice@seznam.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

1362252349/0800

Zhotovitel:

Brick partners s.r.o.

Zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně oddíl C, vložka 86475 ze dne 20. ledna 2015

Sídlo:

Pěšina 265/4, Horní Heřpice, 619 00 Brno

IČ:

037 28 358

DIČ:

CZ03728358

**Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jedenat:**

Lubomír Novák

Telefon:

725 941 005

E-mail:

info@brickpartners.cz

Bankovní spojení:

Fio banka, a.s.

Číslo účtu:

2600729515/2010

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Aleš Sváta

Telefon:

725 941 007

E-mail:

info@brickpartners.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnosti, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2 Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „Oprava fasády a klempířských prvků kulturního domu Petrovice“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří přílohu č. 3 smlouvy a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je souhrn veškerých stavebních prací dodávek a služeb předložený v nabídce zhotovitele ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny v všech položkách stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci dotačního programu 117DB210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210D - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku.
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
9. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
10. Technický dozor investora zajišťí objednatel. Technický dozor u těže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
11. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební sutí) včetně poplatku za uskladnění;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

Zahájení:

1. 5. 2020

Ukončení:

15. 6. 2020

2. Místem plnění je: **KD v Petrovících, k.ú. Petrovice u Blanska (720151), Dotčené pozemky: st. 135**

3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpозději do 15 dnů od termínu zahájení realizace díla.

4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejmeně 3 pracovní dny před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4

Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH 1,124.627,50 Kč

Výše DPH (21 %) 236.171,78 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 1,360.799,28 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoli straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný soupis prací - příloha č. 2 smlouvy. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.

4. Změna ceny díla je přípustná jestliže

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.)

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 3.

5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.

7. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.
8. Každý originální daňový doklad (faktura) musí obsahovat název projektu: „Oprava fasády a klempířských prvků kulturního domu Petrovice“.
9. Na tuto zakázku se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a Zákona o DPH.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **1. 5. 2020**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
6. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
7. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.

8. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně 1 x za 14 dní, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně předaného a převzatého dokončeného díla, kde nebyly shledány žádné nedostatky, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatелеm a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování reklamované vady díla v záruční době, nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
10. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.
11. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmet díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2. této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci **do 5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu. Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří přílohu č. 4 smlouvy.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než **15 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla delší než **30 dnů**.

4. Ustanovení této smlouvy, jejíchž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo bez sankcí, a to nejpozději do termínu zahájení realizace, v případě, že na akci nebude poskytnuta dotace.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
4. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejím obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12

Seznam příloh

1. Niže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Soupis prací
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

V Petrovích dne ...

15.1.2020

Vladimír Paulík
starosta obce



Zhotovitel:

V Brně dne 2.1.2020

[Signature]

Lubomír Novák
jedenatel

brick
Partners

Brick partners s.r.o.

IČ: 037 28 358

tel: +420 725 941 005

Práškova 265/4

Horní Heršpice

699 00 Brno

info@brickpartners.cz
www.brickpartners.cz

Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu

„Oprava fasády a klempířských prvků kulturního domu Petrovice“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel	
Název:	Obec Petrovice
Sídlo:	Petrovice 134, 679 02
Zástupce zadavatele:	Vladimír Paulík, starosta obce
IČ:	00636771
DIČ:	CZ00636771
Tel.:	516 833 204, 723 868 805
E-mail:	ou.petrovice@seznam.cz

1.2. Účastník

Název:	Brick partners s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Pěšina 265/4, Horní Heršpice, 619 00 Brno
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 86475
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Lubomír Novák
IČ:	037 28 358
DIČ:	CZ03728358
Tel.:	725941005, 725941007
E-mail:	info@brickpartners.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Lubomír Novák, Aleš Sváta
Tel.:	725941005, 725941007
E-mail:	info@brickpartners.cz

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“

	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba _21_%)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	1,124.627,50	236.171,78	1,360.799,28


3. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	2.1.2020
Titul, jméno, příjmení:	Lubomír Novák
Funkce:	jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	19024 Oprava fasády kulturního domu v Petrovicích		
Objekt:	SO01	Oprava fasády	
Rozpočet:	1	Oprava fasády	
Zadavatel	Obec Petrovice		IČO: 00636771
	134		DIČ: CZ00636771
	67902	Petrovice	
Zhotovitel:	Brick partners s.r.o.		IČO: 037 28 368
	Pěšina 266/4		DIČ: CZ03728368
	619 00	Brno	
Vypracoval:	Petr Zelinka		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 110 499,66
PSV			14 127,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 124 627,50

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00 CZK
Snížená DPH	15	%	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21	%	1 124 627,50 CZK
Základní DPH	21	%	236 171,78 CZK
Zaokrouhlení			
0,00 CZK			

Cena celkem s DPH		1 360 799,28 CZK
v <u>Brně</u> dne <u>2.1.2020</u>  Za zhotovitele	 Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
11	Přípravné a přídržné práce	HSV		
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	120 486,72	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	823 854,87	7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	130 467,96	12
99	Stavební přesun hmot	HSV	21 344,40	2
764	Konstrukce klempířské	PSV	14 345,71	1
	Cena celkem		1 124 627,50	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19024	Oprava fasády kulturního domu v Petrovích								
O: SO01	Oprava fasády								
R: 1	Oprava fasády								

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cent	Cent. sousta
Díl: 11	Přípravné a přídržné práce								
1 622904212R00	Očištění fasád od organických nečistot, složičnost fasády 1 - 2	m2	733,55550	121,00	120 486,72	88 160,22	21,00	107 399,87	801-1

jižní fasáda :
plocha : 14,70*6,70
plocha soklu : 0,66*6,70
odpočet výplní otvorů : -1*(2,10*2,10+2,10*1,50*7)
připočet ostení a nadpraží : (2,50*0,25*2+2,10*0,25)+(1,50*0,25*2+2,10*0,25)*7

východní fasáda :
plocha vyšší část : 17,20*6,70
plocha nižší část : 24,15*3,70
plocha soklu : 41,45*0,72
odpočet výplní otvorů : -
1*(0,35*0,65+0,45*1,05+1,10*0,50*2+1,10*1,15*2+0,90*0,75*2+0,95*1,05+1,20*1,80*4+1,50*1,50*4+2,45*1,50*2+1,20*2,70*2)
připočet ostení a nadpraží : (0,65*0,25*2+0,35*0,25)
(1,05*0,25*2+0,45*0,25)
(0,50*0,25*2+1,10*0,25)*2
(0,90*0,25*2+0,50*0,25)*2
(1,15*0,25*2+1,30*0,25)*2
(0,95*0,25*2+1,05*0,25)
(1,80*0,25*2+1,20*0,25)*4
(1,50*0,25*2+1,50*0,25)*4
(1,50*0,25*2+2,45*0,25)*2
(2,70*0,25*2+1,20*0,25)*2

severní fasáda :
plocha fasády, zaměřeno CAD : 86,00
plocha fasády nad sklonem střešní : (2,08*3,65)/2
plocha soklu : 1,20*14,40
odpočet výplní otvorů : -1*(0,80*1,20)
připočet ostení a nadpraží : (0,90*0,25*2+1,20*0,25)

západní fasáda :
plocha fasády : 45,50*6,50
plocha fasády ustoupené (obě strany) : 1,50*6,75*2
plocha soklu : 45,50*0,75-(4,25*0,75)
odpočet výplní otvorů : -1*(1,10*2,80*8+3,25*2,35+1,50*1,50*2+1,20*1,20*3+2,10*1,14*2)
připočet ostení a nadpraží : (2,90*0,25*2+1,10*0,25)*9
(2,35*0,25*2+3,25*0,25)
(1,50*0,25*2+1,50*0,25)*2
(1,20*0,25*2+1,20*0,25)*3
(2,10*0,25*2+1,15*0,25)
(2,10*0,25*2+1,15*0,25)

2 11001	Zakrytí stávajících dlažeb geotextilií popř. státní koberci	m2	240,80000	99,80	23 309,44	21,00	28 204,42	Vlastní
---------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	---------

ve. dodávky státních koberců, popřípadě geotextilie
pas šířky 2,00 :
jižní strana, přesah 2,00 m přes nároží : (14,70+2,00+2,00)*2,00
východní strana : 41,50*2,00
severní strana, přesah 2,00 m přes nároží : (14,70+2,00+2,00)*2,00
západní strana : 41,50*2,00

3 11002	Demontáž kusových prvků fasády před zahájením prací, uložení v budově pro zpětnou montáž	ks	16,00000	423,50	6 776,00	21,00	8 198,96	Vlastní
---------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	---------

jižní fasáda :
znak obce : 2
svítidlo nad vstupem : 1
mřížka soklu : 2
východní fasáda :
svítidlo nad vstupem : 2
severní fasáda :
mřížka fasáda : 1
západní fasáda :
označení KD Petrovice : 1
svět. logo Starobno : 1

03 YVBJX0109

1990	1990	1990
1991	1991	1991
1992	1992	1992
1993	1993	1993
1994	1994	1994
1995	1995	1995
1996	1996	1996
1997	1997	1997
1998	1998	1998
1999	1999	1999
2000	2000	2000
2001	2001	2001
2002	2002	2002
2003	2003	2003
2004	2004	2004
2005	2005	2005
2006	2006	2006
2007	2007	2007
2008	2008	2008
2009	2009	2009
2010	2010	2010
2011	2011	2011
2012	2012	2012
2013	2013	2013
2014	2014	2014
2015	2015	2015
2016	2016	2016
2017	2017	2017
2018	2018	2018
2019	2019	2019
2020	2020	2020
2021	2021	2021
2022	2022	2022
2023	2023	2023
2024	2024	2024
2025	2025	2025
2026	2026	2026
2027	2027	2027
2028	2028	2028
2029	2029	2029
2030	2030	2030
2031	2031	2031
2032	2032	2032
2033	2033	2033
2034	2034	2034
2035	2035	2035
2036	2036	2036
2037	2037	2037
2038	2038	2038
2039	2039	2039
2040	2040	2040
2041	2041	2041
2042	2042	2042
2043	2043	2043
2044	2044	2044
2045	2045	2045
2046	2046	2046
2047	2047	2047
2048	2048	2048
2049	2049	2049
2050	2050	2050
2051	2051	2051
2052	2052	2052
2053	2053	2053
2054	2054	2054
2055	2055	2055
2056	2056	2056
2057	2057	2057
2058	2058	2058
2059	2059	2059
2060	2060	2060
2061	2061	2061
2062	2062	2062
2063	2063	2063
2064	2064	2064
2065	2065	2065
2066	2066	2066
2067	2067	2067
2068	2068	2068
2069	2069	2069
2070	2070	2070
2071	2071	2071
2072	2072	2072
2073	2073	2073
2074	2074	2074
2075	2075	2075
2076	2076	2076
2077	2077	2077
2078	2078	2078
2079	2079	2079
2080	2080	2080
2081	2081	2081
2082	2082	2082
2083	2083	2083
2084	2084	2084
2085	2085	2085
2086	2086	2086
2087	2087	2087
2088	2088	2088
2089	2089	2089
2090	2090	2090
2091	2091	2091
2092	2092	2092
2093	2093	2093
2094	2094	2094
2095	2095	2095
2096	2096	2096
2097	2097	2097
2098	2098	2098
2099	2099	2099
2100	2100	2100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19024	Oprava fasády kulturního domu v Petrovčích
O:	SO01	Oprava fasády
R:	1	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cent. soust. platby
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	---------------------

západní fasáda :
plocha fasády : 45,50*6,50
plocha fasády ustoupené (obě strany) : 1,50*6,75*2
odpčet výplní otvorů : -1*(1,10*2,90+9+3,25*2,35+1,50*1,50*2+1,20*1,20*3+2,10*1,14*2)
přípočet ostění a nadpraží : (2,90*0,25*2+1,10*0,25)*9
(2,35*0,25*2+3,25*0,25)
(1,50*0,25*2+1,50*0,25)*2
(1,20*0,25*2+1,20*0,25)*3
(2,10*0,25*2+1,15*0,25)
(2,10*0,25*2+1,15*0,25)

295,75000
20,25000
-49,95550
15,52500
1,98750
2,25000
2,70000
1,33750
1,33750

7 602021199600
Omlítý stěn z holových směsí vnitřní lemování, mozaiková,
po jednotlivých vstřechách
jižní fasáda :
plocha soklu : 0,68*6,70

m2 82,61750 499,80 37 989,53 21,00 45 994,91 801-1 RTS 19/

východní fasáda :
plocha soklu : 41,45*0,72
severní fasáda :
plocha soklu : 1,20*14,40
západní fasáda :
plocha soklu : 45,50*0,75+4,25*0,75)

29,84400
17,28000
30,93750

8 6020215191R00
Omlítý stěn z holových směsí Doplnkové práce pro omlítý stěn z holových směsí
podkladní náter pod lemování omlítý
po jednotlivých vstřechách
jižní fasáda :
plocha : 14,70*6,70
odpčet výplní otvorů : -1*(2,10*2,10*2,10*2,10*1,50*7)
přípočet ostění a nadpraží : (2,50*0,25*2+2,10*0,25)*(1,50*0,25*2+2,10*0,25)*7

98,49000
-28,46000
10,70000

východní fasáda :
plocha výšší části : 17,20*6,70
plocha nižší části : 24,15*3,70
odpčet výplní otvorů : -1*(0,30*0,65+0,45*1,05+1,10*0,50*2+1,10*1,15*2+0,90*0,75*2+0,95*1,05+1,20*1,80*4+1,50*1,50*4-2,45*1,50*2+1,20*2,70*2)
přípočet ostění a nadpraží : (0,65*0,25*2+0,35*0,25)
(1,05*0,25*2+0,45*0,25)
(0,50*0,25*2+1,10*0,25)*2
(0,90*0,25*2+0,50*0,25)*2
(1,15*0,25*2+1,30*0,25)*2
(0,95*0,25*2+1,05*0,25)
(1,80*0,25*2+1,20*0,25)*4
(1,50*0,25*2+1,50*0,25)*4
(1,50*0,25*2+2,45*0,25)*2
(2,70*0,25*2+1,20*0,25)*2

115,24000
89,35500
-38,14750
0,41250
0,63750
1,05000
1,15000
1,80000
0,73750
4,80000
4,50000
2,72500
3,30000

severní fasáda :
plocha fasády, zaměřeno CAD : 86,00
plocha fasády ustoupené (obě strany) : 1,50*6,75*2
odpčet výplní otvorů : -1*(1,10*2,90+9+3,25*2,35+1,50*1,50*2+1,20*1,20*3+2,10*1,14*2)
přípočet ostění a nadpraží : (2,90*0,25*2+1,10*0,25)*9
(2,35*0,25*2+3,25*0,25)
(1,50*0,25*2+1,50*0,25)*2
(1,20*0,25*2+1,20*0,25)*3
(2,10*0,25*2+1,15*0,25)

86,00000
20,25000
-49,95550
15,52500
1,98750
2,25000
2,70000
1,33750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19024	Oprava fasády kulturního domu v Petrovčicích
O:	SO01	Oprava fasády
R:	1	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik
		(2,10*0,25*2+1,15*0,25)		1,33750					

přesahy střechy, vodorovná část 60 cm, svislá 15 cm :
 jižní strana : (0,60+0,15)*15,70
 východní strana, výšší : (0,60+0,15)*16,40
 východní strana, nižší : (0,60+0,15)*24,15
 severní strana : (0,50+0,25)*15,50
 západní strana : (0,60+0,15)*42,45
 západní strana, ustoupený podhled : 10,20*1,50
 přesah střechy nad vstupem : (0,50*4,70)+(4,70+0,50+0,50)*0,15

9	602015193R00	Omlítvy stěn z holových směsí Doplňkové práce pro omlítvy stěn z holových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omlítvy	m2	82,61750	36,30	2 999,02	21,00	3 628,61	801-1
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------	-------

jižní fasáda : 1,58 m2
 plocha soklu : 0,68*6,70

východní fasáda :
 plocha soklu : 41,45*0,72
 severní fasáda :
 plocha soklu : 1,20*14,40
 západní fasáda :
 plocha soklu : 45,50*0,75-(4,25*0,75)

10	611481211RU1	Vyzlúžení vnířních omítek stropů sklolexální síťovinou s dodávkou síťoviny a síťkového unetu	m2	105,65500	459,80	48 580,17	21,00	58 782,01	801-1
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

s pomocným lešením o výšce podlaží do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa,
 přesahy střechy, vodorovná část 60 cm, svislá 15 cm :

jižní strana : (0,60+0,15)*15,70
 východní strana, výšší : (0,60+0,15)*18,40
 východní strana, nižší : (0,60+0,15)*24,15
 severní strana : (0,50+0,25)*15,50
 západní strana : (0,60+0,15)*42,45
 západní strana, ustoupený podhled : 10,20*1,50
 přesah střechy nad vstupem : (0,50*4,70)+(4,70+0,50+0,50)*0,15

11	620961121R00	Zakrytí vnířních omítek stropů z postaveného lešení	m2	115,64300	49,40	5 697,12	21,00	6 772,52	801-1
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	-------

s rámy a zábradlí, přednatřtí, oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu

jižní fasáda :
 výplně otvorů : (2,10*2,10+2,10*1,50*7)

východní fasáda :
 výplně otvorů : (0,35*0,65+0,45*1,05+1,10*1,15+2+0,90*0,75*2+0,95*1,05+1,20*1,80*4+1,50*1,50*4+2,45*1,50*2+1,20*2,70*2)

severní fasáda :
 výplně otvorů : (0,50*1,20)

západní fasáda :
 výplně otvorů : (1,10*2,90*9+3,25*2,35+1,50*1,50*2+1,20*1,20*3+2,10*1,14*2)

12	622401937R00	Přípravy k omítkě vnířních stěn a stíhů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvislé omlítavé fasádě, bez částí průčelí jinak upravované a bez souvislých pásů okén neobranicových omlítav alespoň ze tří stran za provedení sítvy dvou barevných odstínů u omítky tenkovrstvé (má se dělitá přechodem barev)	m	964,95000	121,00	116 758,95	21,00	141 278,33	801-1
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	------------	-------

jižní fasáda :
 sýk 1, a 2, pásu : 14,70
 sýk 2, a 3, pásu : 14,70
 sýk 3, a 4, pásu : 14,70
 sýk 4, a 5, pásu : 14,70
 sýk 5, a 6, pásu : 14,70
 sýk 6, a 7, pásu : 14,70
 sýk 7, a 8, pásu : 14,70
 sýk 8, a 9, pásu : 14,70
 sýk 9, a 10, pásu : 14,70

Y (Y-axis)	X (X-axis)	ASD	ASD
Y1	X1	ASD1	ASD2
Y2	X2	ASD1	ASD2
Y3	X3	ASD1	ASD2
Y4	X4	ASD1	ASD2
Y5	X5	ASD1	ASD2
Y6	X6	ASD1	ASD2
Y7	X7	ASD1	ASD2
Y8	X8	ASD1	ASD2
Y9	X9	ASD1	ASD2
Y10	X10	ASD1	ASD2
Y11	X11	ASD1	ASD2
Y12	X12	ASD1	ASD2
Y13	X13	ASD1	ASD2
Y14	X14	ASD1	ASD2
Y15	X15	ASD1	ASD2
Y16	X16	ASD1	ASD2
Y17	X17	ASD1	ASD2
Y18	X18	ASD1	ASD2
Y19	X19	ASD1	ASD2
Y20	X20	ASD1	ASD2
Y21	X21	ASD1	ASD2
Y22	X22	ASD1	ASD2
Y23	X23	ASD1	ASD2
Y24	X24	ASD1	ASD2
Y25	X25	ASD1	ASD2
Y26	X26	ASD1	ASD2
Y27	X27	ASD1	ASD2
Y28	X28	ASD1	ASD2
Y29	X29	ASD1	ASD2
Y30	X30	ASD1	ASD2
Y31	X31	ASD1	ASD2
Y32	X32	ASD1	ASD2
Y33	X33	ASD1	ASD2
Y34	X34	ASD1	ASD2
Y35	X35	ASD1	ASD2
Y36	X36	ASD1	ASD2
Y37	X37	ASD1	ASD2
Y38	X38	ASD1	ASD2
Y39	X39	ASD1	ASD2
Y40	X40	ASD1	ASD2
Y41	X41	ASD1	ASD2
Y42	X42	ASD1	ASD2
Y43	X43	ASD1	ASD2
Y44	X44	ASD1	ASD2
Y45	X45	ASD1	ASD2
Y46	X46	ASD1	ASD2
Y47	X47	ASD1	ASD2
Y48	X48	ASD1	ASD2
Y49	X49	ASD1	ASD2
Y50	X50	ASD1	ASD2
Y51	X51	ASD1	ASD2
Y52	X52	ASD1	ASD2
Y53	X53	ASD1	ASD2
Y54	X54	ASD1	ASD2
Y55	X55	ASD1	ASD2
Y56	X56	ASD1	ASD2
Y57	X57	ASD1	ASD2
Y58	X58	ASD1	ASD2
Y59	X59	ASD1	ASD2
Y60	X60	ASD1	ASD2
Y61	X61	ASD1	ASD2
Y62	X62	ASD1	ASD2
Y63	X63	ASD1	ASD2
Y64	X64	ASD1	ASD2
Y65	X65	ASD1	ASD2
Y66	X66	ASD1	ASD2
Y67	X67	ASD1	ASD2
Y68	X68	ASD1	ASD2
Y69	X69	ASD1	ASD2
Y70	X70	ASD1	ASD2
Y71	X71	ASD1	ASD2
Y72	X72	ASD1	ASD2
Y73	X73	ASD1	ASD2
Y74	X74	ASD1	ASD2
Y75	X75	ASD1	ASD2
Y76	X76	ASD1	ASD2
Y77	X77	ASD1	ASD2
Y78	X78	ASD1	ASD2
Y79	X79	ASD1	ASD2
Y80	X80	ASD1	ASD2
Y81	X81	ASD1	ASD2
Y82	X82	ASD1	ASD2
Y83	X83	ASD1	ASD2
Y84	X84	ASD1	ASD2
Y85	X85	ASD1	ASD2
Y86	X86	ASD1	ASD2
Y87	X87	ASD1	ASD2
Y88	X88	ASD1	ASD2
Y89	X89	ASD1	ASD2
Y90	X90	ASD1	ASD2
Y91	X91	ASD1	ASD2
Y92	X92	ASD1	ASD2
Y93	X93	ASD1	ASD2
Y94	X94	ASD1	ASD2
Y95	X95	ASD1	ASD2
Y96	X96	ASD1	ASD2
Y97	X97	ASD1	ASD2

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19024	Oprava fasády kultúrneho domu v Petrovicih	Práca vykonaná v súlade s plánom	100%
O: SO01	Oprava fasády	Výsledok	100%
R: 1	Oprava fasády	Výsledok	100%

Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik
placeta soklu : 45,50*75-(4,25*0,75)		30,93/50					
odpadek výplně divočná : -1*11,10*2,90*9+3,25*2,35+1,50*1,50*2+1,20*1,20*3+2,10*1,14*2)		-49,95/550					
přibliž celostní a nadpráží : (2,90*0,25*2+1,10*0,25)*9		15,52/500					
(2,35*0,25*2+3,25*0,25)		1,98/50					
(1,50*0,25*2+1,50*0,25)*2		2,25/500					
(1,20*0,25*2+1,20*0,25)*3		2,70/500					
(2,10*0,25*2+1,15*0,25)		1,33/50					
(2,10*0,25*2+1,15*0,25)		1,33/50					

[illegible]

Všechné kolony!	
Všechné kolony! ležet:	
jízni strana, přesah 1,20 m na každou stranu : (14,70+1,20+1,20)*6,40	109,44000
východní strana, výšší část : 17,20*6,40	110,08000
východní strana, nižší část : 24,20*2,50	60,50000
severní strana, přesah 1,20 m na každou stranu : (14,70+1,20+1,20)*6,40	109,44000
západní strana : 41,45*6,40	266,28000

15 941941191R00	Montáž lešního lehkého pracovního řádového s podlahami příplatek za každý další započatý měsíc použití lešení	m2	982,1000	37,50	36 829,13	21,00	44 563,800-3	R
	šifry šifry od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m							
	včetně kotvení							
	předpoklad 1 a 1/2 měsíce : 654,74*1,50							
			982,1000					

	m2
Demontáž lešení lehkého řadového s posilovací šálky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	654,74000
jižní strana, přesah 1,20 m na každou stranu : (14,70+1,20+1,20)*6,40	108,44000
východní strana, výšší část : 17,20*6,40	110,08000
východní strana, nižší část : 24,20*6,50	80,50000
severní strana, přesah 1,20 m na každou stranu : (14,70+1,20+1,20)*6,40	109,44000
západní strana : 41,45*6,40	265,29000

17 999009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného tělesu bez ovlivnění na výšku	1	1,00000	30 260,00	30 260,00	21,00	36 614,60	800,-3	RT
1,00			1,00000						

Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách
Odstřelení zakrytí dlažeb geotextilií popř. kobecni vč. likvidace
 pás sítky 2,00 :
 jižní strana, přesah 2,00 m přes nároží : (14,70+2,00+2,00) 2,00
 východní strana : 41,50+2,00
 severní strana, přesah 2,00 m přes nároží : (14,70+2,00+2,00) 2,00
 západní strana : 41,50+2,00

Způsob montáže prvku na stědu po dokončení, zapojení svídel	ks
izní řasáda :	16,00000
znrak obce : 2	
svídelo nad vstupem : 1	2,00000
řízka sořu : 2	1,00000
	1,00000

vyýchodní fasáda :	2
severní fasáda :	2
střílnická fasáda :	1
západní fasáda :	1
označení KD Petrovice :	1
svět, logo Stádrojno :	1
U Sama :	1
označení knihovna :	1
svidla nad vstupem :	2
plátně v knihovny :	2
plátně v knihovny :	2

Díl: 99						
20 999231 108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	7,90397	1 815,00	14 346,71	17 358,31	RIS
	výšky do 12 m,			14 346,71	21,00	
	oborů 801, 803, 811 a 812					

Díl: 764	Konstrukce klempířské	14 127,84	17 094,69
Zpracováno programem BUII.Dpower S. © RTS, a.s.			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19024	Oprava fasády kulturního domu v Petřovicích
O: SO01	Oprava fasády
R: 1	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
21	784454281R00	Odpaení trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpaení kruhových	m	26,50000	471,90	12 505,35	21,00	15 131,47	800-764	RTS 19/
		jižní strana : 7,00*2		14,00000						
		severní fasáda : 5,00*7,50		12,50000						
22	784454803R00	Demontáž odpaení trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm	m	26,50000	60,50	1 603,25	21,00	1 938,83	800-764	RTS 19/
		jižní strana : 7,00*2		14,00000						
		severní fasáda : 5,00*7,50		12,50000						
23	898764102R00	Přesun hmoí pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,00159	12 100,00	19,24	21,00	23,28	800-764	RTS 19/
		50 m vodorovně								
Celkem						1 124 627,60				

Příloha č. 4

SEZNAM PODDODAVATELŮ k veřejné zakázce malého rozsahu

„Oprava fasády a klempířských prvků kulturního domu Petrovice“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel	
Název:	Obec Petrovice
Sídlo:	Petrovice 134, 679 02
IČ:	00636771
Účastník	
Název:	Brick partners s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Pěšina 265/4, Horní Heršpice, 619 00 Brno
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Lubomír Novák
IČ:	037 28 358

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu nad 20 % z celkové ceny zakázky.

Čestné prohlášení:

Náše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 20 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.

Brick partners s.r.o.

IČ: 037 28 358

Tel: +420 725 941 005

brick[®]
partners

Pěšina 265/4

Horní Heršpice

619 00 Brno

info@brickpartners.cz

www.brickpartners.cz



Lubomír Novák, jednatel

V Brně dne 2.1.2020