



ÚSTAVNÍ SOUD

JOŠTOVA 8, 660 83 BRNO

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a prodloužení lhůty pro podání nabídek

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky
s názvem

„Zhotovení, dodávka a montáž křišťálových lustrů do sněmovny Ústavního soudu“

Zadavateli byla dne 23. 5. 2018 doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Text dotazu č. 1:

„Součástí dokumentace je požadavek na mosaz jako materiál montury s povrchovou úpravou nikl. Mosaz je materiál, který je měkčí než železo a bohužel atypické profily, které by bylo nutno na konstrukci lustrů použít, by nejenže změnily požadovaný vzhled, ale především jsou ve stanovených časových lhůtách nedostupné. Z toho důvodu navrhujeme změnu materiálu na standardní železo, které je jednak pevnější, tzn., umožní držet se předepsané výkresové dokumentace, ale především je běžně dostupné. Žádáme tedy o zvážení výše zmíněného, a uznáte-li naše zdůvodnění, tak o změnu ve veřejné zakázce, umožňující použití železa jako materiálu pro výrobu montur lustrů“.

Odpověď na dotaz č. 1:

„Zadavatel tímto umožňuje použití nejen materiálu „mosaz“, ale i materiálu „železo“. Přílohou tohoto vysvětlení je upravený položkový rozpočet pro doplnění, který umožňuje použití rovněž materiálu „železo“.

Zadavatel dále v rámci vysvětlení upravuje terminologii v čl. IV. odst. 3 zadávací dokumentace tak, že „§ 104 odst. 2 zákona“, který byl zrušen a modifikován v § 122 odst. 5 zákona se nahrazuje zněním „122 odst. 4 a 5 zákona“.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v článku XIII. odst. 1 zadávací dokumentace ze dne 16. 5. 2018. Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem nově stanovena do 2. 7. 2018 v 11:00 hodin.

Současně zadavatel upravuje čl. IV. odst. 6 kvalifikační dokumentace následovně: „Vzorek 1 kusu jednobaňkového lustru bude dodavatelem doručen ve lhůtě pro podání nabídek do sídla zadavatele Joštova 625/8, 660 83 Brno v úředních hodinách podatelny – **v pracovní dny od 08:00 hodin do 15:30 hodin, nejpozději však do 2. 7. 2018 do 11:00 hodin**“.

V Brně dne 24. 5. 2018

Ing. František Konečný
ředitel sekce soudní správy

Příloha: upravený položkový rozpočet pro doplnění