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Smlouva o dílo 

Smluvní strany 

Objednatel  Obec Jamné 

IČO    00285960 

DIČ    CZ 00285960 

Sídlo   Jamné 166, PSČ 58827 

Zástupce  Ľuboš Varhaník, starosta 

dále jako „objednatel“ a                           

Zhotovitel  MK POWER s.r.o. 

Zápis v OR  Spisová značka C 72344 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO    06555497 

DIČ    CZ06555497 

Sídlo   Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

Zástupce  Michal Přikryl, prokurista 

Kontaktní osoba Michal Přikryl 

Bankovní účet  115-5488010247/0100 

 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“. 

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího či výběrového řízení (dále jako 

„řízení“) veřejné zakázky s názvem: Komunální FVE – Jamné (dále jako „veřejná zakázka“). 

Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné 

zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v rámci řízení. 

1.2 Realizace díla předpokládá spolufinancování Modernizačním fondem na základě rozhodnutí 

ministra životního prostředí. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí ČR, číslo 

výzvy ModF – RES+ č. 3/2022, program 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+). Řízení 

veřejné zakázky bylo realizováno v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek pro programy 

spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR. 

1.3 Podmínkou nabytí účinnosti smlouvy je doručení výzvy k plnění objednatelem zhotoviteli. 

Objednatel není povinen výzvu dle věty přechozí zhotoviteli zaslat v případě, že: 

• by realizace díla dle této smlouvy nesplnila podmínku hospodárnosti, účelnosti, nebo 

efektivnosti vynaložených nákladů, nebo 

• nebude závazně schváleno poskytnutí prostředků na spolufinancování realizace díla 

poskytovatelem dotace, nebo 

• nebude závazně schváleno připojení navržené FVE k distribuční síti jejím provozovatelem. 
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1.4 Nenabyde-li tato smlouva účinnosti do 12 měsíců od data jejího uzavření, jsou obě smluvní strany 

oprávněny od smlouvy bez dalšího odstoupit. 

1.5 Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy dodržovat požadavky 

stanovené podmínkami dotační výzvy. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze 

smlouvy poskytovat objednateli dostatečnou součinnost k plnění povinností objednatele 

stanovených objednateli zákonem a pravidly dotační výzvy. Za tímto účelem smluvní strany 

sjednávají, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškerou škodu ve výši sankcí a/nebo 

odvodů, které budou objednateli uloženy v souvislosti s porušením pravidel dotační výzvy, a to 

za předpokladu, že takováto škoda vznikne objednateli v příčinné souvislosti s porušením některé 

z povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou. 

Odpovědné veřejné zadávání 

1.6 Zhotovitel dále prohlašuje, že po celou dobu realizace této smlouvy zajistí: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči 

všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých 

poddodavatelů, 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 

sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby;  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 

považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 

zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního 

vztahu s poddodavatelem; 

d) minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací předmětu smlouvy a v 

případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a 

další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech. 

Vyhrazené změny závazku 

1.7 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jako „ZZVZ“) vyhradil změnu závazku ze smlouvy spočívající v prodloužení doby pro 

provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění smlouvy. Tato 

překážka může spočívat zejména:  

a) na straně třetích osob, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, 

přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit; 

b) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo 

možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření této smlouvy, a kterými jsou 

zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior); 

c) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani zhotovitel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí 

na jejich vůli;   

d) v aktuálních klimatických podmínkách v době realizace díla, po zhodnocení jejich vhodnosti pro 

provedení díla v požadované kvalitě a v souladu se závaznými technologickými postupy vážícími se 

k provedení díla. Objednatel v tomto případě provede posun termínů plnění díla, jeho průběhu nebo 

dokončení o počet dnů, po které trvala překážka bránící realizaci díla z důvodu aktuálních klimatických 

podmínek. 
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1.8 Objednatel si dále vyhrazuje navýšení ceny díla v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení 

zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

2 Předmět smlouvy 

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v článku 3 popsané dílo za 

sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje řádně provedené 

dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k dodávce a 

montáži fotovoltaických systémů vč. jejich komponentů, popř. další související činnosti, přičemž 

toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů 

postačující k provedení díla dle této smlouvy. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky řízení veřejné zakázky a po 

jejich prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. 

zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy 

není plněním nemožným. 

3 Předmět plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě provést pro objednatele 

následující dílo: dodávka a instalace tří FVE o celkovém výkonu 100,88 kWp s akumulací do 

bateriového systému o celkové kapacitě 84,70 kWh (dále také jako „dílo“). 

3.2 Předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky, které jsou specifikovány v: 

• položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, 

• a dále v technické specifikaci dodávky, která je přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je 

oprávněn technickou specifikaci dodávky změnit, a to pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn vydat souhlas se změnou pouze v případě, 

že zhotovitel navrhuje dodání zařízení rovnocenných či lepších technických parametrů za 

stejnou či nižší cenu, než jaké byly obsaženy v původní specifikaci dodávky. Změna technické 

specifikace dodávky bude provedena dodatkem této smlouvy; 

• projektové dokumentaci zpracována Ing. Stanislavem Návojem, ČKAIT 0005085, Blažkova 

166 Hájek u Uhříněvsi, Praha 10 10400. S ohledem na skutečnost, že je projektová 

dokumentace součástí zadávací dokumentace řízení veřejné zakázky, není přílohou této 

smlouvy; 

• vysvětleních, doplněních a změnách zadávací dokumentace veřejné zakázky, které jsou 

přílohou č. 3 této smlouvy. 

3.3 Předmětem díla dále je: 

a) zajištění nezbytné realizační dokumentace díla, aby bylo možné dílo zrealizovat a 

zprovoznit, včetně všech schémat a zejména jednopólového schéma zapojení; 

b) zajištění veškeré dopravy všech komponent, pracovníků, nářadí a nástrojů potřebných k 

realizaci díla; 

c) úhrada veškerých daní, cel či poplatků spojených s realizací díla či jeho dodáním; 

d) pojištění dodaného materiálu, který byl dodán na stavbu a objednatelem uhrazen. Pojištěním 

se pro účely této smlouvy míní pojištění proti živelním pohromám a poškození vlivem 



4 

 

atmosférického přepětí – pojištění musí být platné ode dne dodání materiálu na stavbu, po 

celý zbytek doby realizace, až do dne předání hotového díla objednateli;    

e) zařízení staveniště, vybavení staveniště, zabezpečení staveniště, doprava na staveništi a 

zrušení staveniště, bude-li staveniště zřízeno; 

f) ekologická likvidace vzniklého odpadu. 

g) instalace a uvedení díla do trvalého provozu; 

h) návrh servisní smlouvy s uvedením rozsahu a termínu potřebného záručního a pozáručního 

servisu, včetně uvedení průkazně stanovených cen za jednotlivé úkony (objednatel však není 

povinen takovou smlouvu uzavřít). 

i) protokol o provedení vyzkoušení díla – komplexní zkouška, dílčí zkoušky, garanční měření 

(komplexní zkouška, dílčí zkoušky, garanční měření), proběhnou dílčí zkoušky jednotlivých 

zařízení díla s jeho komplexním vyzkoušením a garančním měřením v rozsahu celé nově 

instalované technologie a dotčených zařízení objednatele tak, aby v rámci tohoto procesu 

byly ověřeny všechny připomínky provozovatele; 

j) veškerá dokumentace k dílu a to zejména podklady pro závěrečnou kontrolní prohlídku díla, 

technické listy, prohlášení o shodě v českém jazyce, záruční listy, revize elektro všech 

dotčených částí, včetně zpracování autorizovaných revizních zpráv, protokoly o provedených 

zkouškách, čestné prohlášení a doklady o likvidaci odpadů z montáže, prohlášení o souladu 

s ověřenou projektovou dokumentací pro stavební povolení, včetně vyznačení provedených 

změn, stavební deník, závěrečný předávací protokol a dále doklad o montáži, kontrole; 

k) návody/příručky k obsluze, používání, údržbě a servisu příslušných částí díla ve formě 

plnohodnotného českého návodu, především pak předání provozního řádu zařízení; 

l) veškeré posudky a další dokumenty pro budoucí legalizaci díla, a to dle skutečnosti, např. 

protokol o určení vnějších vlivů, provozní a jiné řády; 

m) veškeré náklady na dozory ze strany zhotovitele, a to zejména v rozsahu potřebných 

autorizací, certifikací, živnostenských oprávnění, koordinace BOZP a podobně; 

n) uvedení, vedení a ukončení díla v testovacím provozu a prokázání plné funkčnosti díla po 

dobu testovacího provozu, případně pak odstranění vad/nedodělků/oprav vzešlých z tohoto 

testovacího provozu; 

o) zaškolení obsluhy, včetně poučení o bezpečnosti práce; 

p) dodání veškerého softwarového vybavení (včetně poskytnutí licenčních práv), je-li ho třeba 

k řádnému užívání či provozování díla. Součástí ceny jsou i aktualizace softwarového 

vybavení. V rámci předání softwarového vybavení budou předány i nezbytné kódy a hesla 

pro řádnou funkci; 

q) dodání Místního provozně bezpečnostního předpisu pro FVE, který bude obsahovat 

zejména základní popis zařízení, povinnosti pro zaměstnance objednatele a z toho 

vyplývající úkony, údržba, lhůty servisu (plán údržby), jak postupovat pro zajištění zařízení 

při odstávce/servisu, tedy jak manipulovat se zařízením (co vypnout, zkratovat atd.) a 

bezpečně předat, jak postupovat při nouzovém odstavení FVE, požáru, zkratu atd; 

r) případně jiné dokumentace, certifikace, protokoly, zkoušky, posudky a jiné služby, které jsou 

nezbytné k řádnému provedení díla v rámci požadavků právních předpisů České republiky 

a Evropské unie. 

3.4 Každý střídač dodaný v rámci díla musí umožnit vzdálené nastavení a sledování parametrů 

provozu FVE – systém musí umožnit alespoň (1) vzdálené odpojení FV panelů, (2) 

sledování stavu baterií, (3) výkon dodaný FV panely. Zhotovitel v rámci předání hotového 

díla předá objednateli přístupové údaje uživatelského účtu k elektronickému systému 

střídače. Objednatel je oprávněn poskytnout přístup k uživatelskému účtu třetí osobě nebo 

požadovat po zhotoviteli zřízení samostatného účtu pro takovou osobu. 
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3.5 Veškeré změny díla, jež objednatel bude požadovat po zhotoviteli, budou před jejich 

uskutečněním odsouhlaseny formou písemného a podepsaného dodatku k této smlouvě, který 

bude obsahovat identifikaci změn, způsob jejich provedení, termíny provedení a cenu těchto 

změn ve vazbě na změnu ceny díla. Zhotovitel navrhne ocenění změn podle cen použitých pro 

kalkulaci ceny díla. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré změny smlouvy musí proběhnout 

v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména 

s ustanovením jeho § 222. Pokud není uzavřen písemný dodatek má se za to, že veškeré 

realizované práce a dodávky byly zahrnuty v předmětu plnění a ve sjednané ceně. 

3.6 Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré 

práce, dodávky, či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě výslovně uvedené, pokud jejich 

provedení je, nebo se stane, nezbytným k provedení díla. 

3.7 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost, či chyby zadávacích podmínek řízení veřejné 

překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně 

informovat oprávněného zástupce objednatele, přičemž podrobně popíše problémy bránící 

v pokračování realizace síla.  

3.8 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je 

dále povinen provést dílo v souladu s platnými ČSN, převzatými EN, ČSN ISO, ČSN IEC (dále 

také jako „normy“).  

4 Termíny a místo realizace díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy tato smlouva nabyde 

účinnosti. 

4.2 Předání díla bez vad a nedodělků proběhne na základě předávacího protokolu a splnění všech 

podmínek dle této smlouvy. 

4.3 Místo realizace díla:  

Objekt Adresa Katastrální území Parcelní číslo 

01 - Obecní úřad Jamné 166, 58 827 Jamné Jamné u Jihlavy [656615] st. 228/1 

02 – ZŠ a MŠ Jamné 197, 58 827 Jamné Jamné u Jihlavy [656615] st. 427 

03 - ČOV Jamné 203, 58 827 Jamné Jamné u Jihlavy [656615] st. 443 

4.4 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 

mohou mít vliv na termín a cenu provedení díla. Objednatel se zavazuje bezodkladně informovat 

zhotovitele o veškerých vnějších okolnostech, které zhotovitel nemůže ovlivnit a které by mohly 

zhotoviteli zabránit nebo zpomalit provádění díla. 
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5 Cena díla 

5.1 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele takto: 

Celková cena díla v Kč bez DPH  2.682.012,00 

DPH v Kč samostatně 563.222,52 

Celková cena díla v Kč včetně DPH 3.245.234,52 

5.2 Daň z přidané hodnoty (DPH) je uvedena dle nabídky zhotovitele v řízení veřejné zakázky. Ke 

sjednané ceně díla se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona 

o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací a dodávek. 

5.3 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svých závazků dle této 

smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v dokumentech 

předaných zhotoviteli objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice 

nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své 

odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. Zhotovitel do 

svých nákladů promítl všechna opatření a zkušební postupy, kterými objednateli prokáže nade 

vší pochybnost, že dokončené dílo splňuje v plném rozsahu všechny požadavky stanovené touto 

smlouvou. 

5.4 V ceně díla jsou dále zahrnuty náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle 

smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce, protipožárních opatření 

apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů 

nebo dle obecně závazných právních předpisů. Součástí ceny díla jsou dále i úkony nezbytné při 

provádění kontrolních prohlídek a závěrečné kontrolní prohlídce. 

5.5 Pro ocenění prací či dodávek realizovaných nad rámec předmětu díla se použijí jednotkové ceny 

ve výši dle cenové nabídky zhotovitele. Nebudou-li práce či dodávky realizované nad rámec 

předmětu díla oceněny v cenové nabídce zhotovitele, budou oceněny dle ceníku společnosti 

ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 Praha 10 (dále také 

jako „ÚRS“), aktuálního v době jejich ocenění. V případě, že práce a dodávky realizované nad 

rámec předmětu díla nebudou obsaženy v ÚRS, bude jejich cena určena dohodou smluvních 

stran, přičemž tato cena nebude vyšší než cena v místě a čase obvyklá. Zhotovitel je povinen 

v případě, že o to objednatel požádá, doložit objednateli změny ceny kalkulací rozkladem ceny, 

případně doložením faktury za veškeré práce či dodávky, a to i pro poddodavatele, dle 

skutečnosti. 

6 Platební podmínky 

6.1 Cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě dílčích měsíčních daňových 

dokladů – faktur (dále „faktura“ nebo „faktury“), prokazatelně doručených objednateli, a to formou 

bezhotovostní úhrady na účet zhotovitele uvedený v článku 1 této smlouvy. 

6.2 Faktury budou objednatelem zhotoviteli proplaceny po splnění podmínek uvedených níže v tomto 

článku a dále v této smlouvě. 

6.3 Zálohové faktury nebude zhotovitel vystavovat a objednatel nebude zálohové faktury hradit. 
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6.4 Zhotovitel bude faktury předávat osobně a zároveň se zavazuje, že je bude zasílat elektronicky 

na kontaktní e-mail objednatele, přičemž rozhodující pro počátek běhu lhůty splatnosti je doručení 

elektronické faktury. 

6.5 Dílčí měsíční faktury budou vystaveny na základě objednatelem písemně odsouhlasených 

soupisů provedených prací a dodávek, které budou vyhotovovány nejpozději do 5. pracovního 

dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly práce a dodávky provedeny. Závěrečnou 

fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po protokolárním převzetí díla bez vad a 

nedodělků objednatelem. Fakturace ceny díla dle výše uvedeného bude vždy až po odsouhlasení 

soupisu provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc osobou oprávněnou jednat za 

objednatele ve věcech technických. Neodsouhlasení údajů uvedených v soupisu provedených 

prací za uplynulý kalendářní měsíc objednatelem neopravňuje zhotovitele přerušit či jinak omezit 

provádění díla. Přílohou každého daňového účetního dokladu (faktury), bude vždy osobou 

oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických odsouhlasený soupis provedených 

prací za uplynulý kalendářní měsíc, se soupisem položek z položkového rozpočtu. 

6.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

6.7 Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

6.8 Údaje o dani a základu daně se na daňových dokladech uvádějí v české měně. 

6.9 Za den úhrady se počítá den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

6.10 Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele uvedeného ve 

smlouvě lze provést pouze písemným dodatkem ke smlouvě nebo písemným sdělením 

prokazatelně doručeným zhotovitelem objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou, resp. 

jiným podkladem pro platbu. Toto sdělení musí být dodáno jako originál a musí být podepsáno 

osobami oprávněnými jednat za zhotovitele. 

6.11 Faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu dle zákona o DPH. Dále musí 

faktury obsahovat tyto náležitosti: 

a) firmu/jméno, příjmení, sídlo nebo místo podnikání zhotovitele, 

b) název a sídlo objednatele, 

c) název předmětu smlouvy  

d) název dotačního projektu,  

e) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, 

f) pořadové číslo dokladu, 

g) datum vystavení dokladu, 

h) jméno a kód peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele uvedené ve smlouvě, 

i) termín splatnosti v souladu se smlouvou, tj. 30 dní od doručení objednateli 

j) zápis (přílohy) o splnění podmínek nutných k vyplacení faktury, podepsaný osobou 

oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických dle smlouvy, 

k) razítko a podpis zhotovitele. 

6.12 Pokud faktura nebude obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat jiné nesprávnosti, je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit k doplnění či opravě. Nová doba splatnosti začne běžet 

doručením nové opravené faktury zhotovitelem objednateli.  
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6.13 Smluvní strany sjednávají, že objednatel si z fakturované ceny díla může ponechat zádržné ve 

výši 15 % z celkové ceny díla (bez příslušné DPH) dle článku 5 smlouvy (dále jen „zádržné"), 

přičemž objednatel je oprávněn si ponechat zádržné z kterékoliv fakturované části ceny díla, a to 

buď jednorázově v celé výši zádržného z kterékoliv faktury, či postupně z kterýchkoliv faktur 

vystavovaných zhotovitelem dle této smlouvy dle výběru objednatele až do součtu celkové výše 

zádržného dle předchozí věty. Objednatel není povinen zádržné využít, případně je oprávněn ho 

využít pouze částečně. 

6.14 Zádržné bude Zhotoviteli uhrazeno následujícím způsobem: Zádržné, případně snížené o částku 

zápočtu při uplatnění vad či jiných nároků objednatelem v souladu s podmínkami této smlouvy, 

bude zhotoviteli uhrazeno do 15 kalendářních dnů poté, co zhotovitel zcela odstraní veškeré 

případné vady a/nebo nedodělky uvedené v písemném předávacím protokolu a/nebo 

pravomocném kolaudačním rozhodnutí/souhlasu pro dílo (což bude potvrzeno písemným 

protokolem podepsaným zhotovitelem a objednatelem).  

7 Povinnosti zhotovitele 

7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí dle rozsahu a podmínek projektové 

dokumentace a případného stavebního povolení, v požadované kvalitě, včas a za podmínek 

uvedených v této smlouvě a jejích přílohách, obecně závazných předpisech, normách a 

zadávacích podmínkách řízení veřejné zakázky. 

7.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a 

normy. 

7.4 Zhotovitel je povinen poskytnout v přiměřeném rozsahu součinnost objednateli při provádění 

kontrol provádění díla, a to při fyzické kontrole prováděných prací i při kontrole stavebního deníku.  

7.5 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu nebo třetí osoby. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je oprávněn umožnit těmto třetím osobám 

použít k provádění díla další poddodavatele. V těchto případech vždy odpovídá zhotovitel, jako 

by dílo nebo jeho část prováděl sám. 

7.6 Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění 

díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností, se souhlasem objednatele a 

pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném či 

větším rozsahu jako poddodavatel původní. 

7.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen předem písemně upozornit všechny 

poddodavatele podílející se na zhotovení díla o jejich odpovědnosti dle § 2630 občanského 

zákoníku. 

8 Povinnosti objednatele 

8.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště (místo realizace) ve stavu, který ho činí 

způsobilým k řádnému provádění díla. 

8.2 Objednatel předá zhotoviteli bezodkladně před zahájením realizace díla, všechna další povolení, 

rozhodnutí a opatření vydaná dotčenými orgány státní správy do uplynutí výše uvedené lhůty. 
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Všechna povolení, rozhodnutí a opatření vydaná dotčenými orgány státní správy po uplynutí výše 

uvedené lhůty se objednatel zavazuje předat zhotoviteli vždy bez zbytečného odkladu.  

8.3 Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na 

financování díla dle cenové nabídky a dle dohodnutých platebních podmínek. 

8.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli nutnou součinnost potřebnou pro řádné provedení 

díla, zejména mu včas a řádně předávat potřebné podklady, zabezpečovat plnění povinností, 

které na sebe převzal, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast požadována a poskytnout 

zhotoviteli všechny informace podstatné pro řádné provedení díla. 

8.5 Objednatel je dále povinen zajistit, aby v době, kdy mají být prováděny práce na díle dle této 

smlouvy, nedocházelo ke skutečnostem, které by měly negativní vliv na řádné pokračování 

v realizaci díla a na řádné dokončení díla dle této smlouvy. 

8.6 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo nevykazující vady a nedodělky převzít na 

základě předávacího protokolu a včas uhradit zhotoviteli jeho oprávněné finanční nároky, vzniklé 

v důsledku plnění vyplývajícího ze smlouvy.  

9 Provedení díla a přejímací řízení 

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla bez vad a nedodělků a předáním díla 

objednateli. 

9.2 Zhotovitel písemně vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů před dohodnutým termínem 

dokončení díla k převzetí díla. Dílo nevykazující vady a nedodělky je objednatel povinen převzít 

v místě plnění, a to formou oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla (dále 

také jako „předávací protokol). 

9.3 Pokud Zhotovitel připraví dílo k předání před dohodnutým termínem a o tomto objednatele 

písemně informuje, je objednatel povinen toto dílo převzít též v dřívějším nabídnutém termínu (za 

předpokladu řádného provedení díla a neexistence vad a nedodělků).   

9.4 Dnem podpisu předávacího protokolu je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté 

objednatelem.  

9.5 Povinným obsahem předávacího protokolu jsou: 

a) údaje o zhotoviteli a objednateli 

b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí 

c) seznam předaných dokladů 

d) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá, kdy, pokud předmětné dílo 

nepřevezme, musí být uvedeny i důvody, pro které objednatel odmítl dílo převzít. 

9.6 Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny 

žádné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému užívání a provozování díla. Pokud 

se objednatel rozhodne dílo převzít i přes existenci vad a nedodělků, budou tyto vady a nedodělky 

uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutým způsobem a termínem jejich odstranění. 
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10 Výhrada vlastnického práva a nebezpečí škody na díle 

10.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do okamžiku předání díla objednateli krom škod 

způsobených objednatelem či třetími osobami určenými objednatelem, které nebyly pověřeny 

zhotovitelem k provedení díla či jeho části dle této smlouvy. 

11 Záruční podmínky a vady díla 

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 

stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a normami a dále vlastnosti 

v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. 

11.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce: 

a) 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu na provedené práce (na dílo jako celek); 

bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, začíná uvedená záruční doba běžet okamžikem 

odstranění poslední vady či nedodělku; 

b) 240 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu na 80 % výkonu solárních panelů; 

bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, začíná uvedená záruční doba běžet okamžikem 

odstranění poslední vady či nedodělku; 

c) 120 měsíců, nebo dosažení min. 2400násobku nominální energie (Energy Throughput) 

ode dne podpisu předávacího protokolu na elektrické akumulátory s max. poklesem na 60 % 

nominální kapacity, bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, začíná uvedená záruční 

doba běžet okamžikem odstranění poslední vady či nedodělku; 

d) 120 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu na střídače, síťové měniče fotovoltaické 

elektrárny a mechanické části fotovoltaických panelů; bude-li dílo převzato s vadami a 

nedodělky, začíná uvedená záruční doba běžet okamžikem odstranění poslední vady či 

nedodělku. 

11.3 Součástí záruky je případná nezbytně nutná pravidelná údržba a součinnost realizovaná 

zhotovitelem.  

11.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem, neodbornou 

manipulací se zařízením, nedodržením místních provozních předpisů nebo zásahem vyšší moci. 

Předmětem záruky nejsou škody způsobené atmosférickým přepětím. 

11.5 Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k 

dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. 

V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn tyto vrátit zhotoviteli 

na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. zhotovitel je v takovém 

případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů od vrácení vadných 

dokladů nebo od doručení výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. 

11.6 Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu 

projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel oprávněn 

oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

11.7 Zjistí-li objednatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „protokol 

o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel kontaktní osobě zhotovitele, a to společně 

s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady díla a termínu realizace požadovaného 
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nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba 

nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. objednatel prohlašuje, že termín 

realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

11.8 Má-li dílo vady, může objednatel:  

a) požadovat odstranění vad provedením náhradního díla, dodáním chybějící části díla, 

případně požadovat odstranění právních vad; 

b) požadovat odstranění vad opravou díla, jestliže jsou vady opravitelné; 

c) požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla. 

11.9 Uplatní-li objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle odst. 11.8 písm. a) a/nebo b) a zhotovitel 

neodstraní vady díla způsobem a ve lhůtě určené objednatelem, nebo pokud před uplynutím 

objednatelem stanovené lhůty sdělí zhotovitel objednateli, že vady neodstraní, je objednatel 

oprávněn: 

a) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle odst. 11.8, anebo 

b) sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu 

formou opravy a/nebo dodat chybějící část díla a/nebo zajistit provedení náhradního díla 

místo zhotovitele, přičemž zhotovitel v takovém případě nahradí objednateli veškeré účelně 

vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu objednatele, aniž by tímto 

bylo jakkoliv dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši. 

11.10 Uplatní-li objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle odst. 11.8 písm. a) a/nebo b) této smlouvy 

a jedná-li se současně o vady, které brání řádnému užívání díla a zhotovitel takovéto vady 

neodstraní způsobem a ve lhůtě určené objednatelem, nebo pokud před uplynutím objednatelem 

stanovené lhůty sdělí zhotovitel objednateli, že vady neodstraní, je objednatel oprávněn: 

a) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle odst. 11.8, anebo 

b) sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu 

formou opravy a/nebo dodat chybějící část díla a/nebo zajistit provedení náhradního díla 

místo zhotovitele, přičemž zhotovitel v takovém případě nahradí objednateli veškeré účelně 

vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu objednatele, aniž by tímto 

bylo jakkoliv dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, anebo 

c) odstoupit od smlouvy. 

11.11 Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení 

běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 

den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční 

lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

11.12 K nástupu servisního technika dojde nejpozději do 48 hodin od písemného kontaktování 

zhotovitele. 
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12 Smluvní pokuty 

12.1 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv smluvní pokuty 

dle této smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši. 

Jakékoliv předčasné ukončení smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty. 

12.2 Jakákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná ve lhůtě 30 dnů po doručení písemné výzvy 

oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení 

porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat 

informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty (platební dispozice). 

12.3 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty sjednané dle 

této smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i opakovaně, dojde-li 

k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními pokutami. 

12.4 Je-li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení 

výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH platná k datu uzavření smlouvy. 

12.5 V případě, že zhotovitel poruší sjednané lhůty dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.  

12.6 V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky díla uvedené 

v předávacím protokolu stanoveným způsobem a ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu, či nedodělek, a započatý 

den prodlení. 

12.7 V případě, že dodané elektrické zařízení nebude k poslednímu dni termínu plnění dle této 

smlouvy na základě výchozí revize provedené oprávněným revizním technikem splňovat 

technické podmínky stanovené právními předpisy a smlouvou o připojení k distribuční soustavě, 

vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den trvání 

takového stavu. Celková smluvní pokuta dle tohoto odstavce může dosáhnout nejvýše celkové 

ceny díla v Kč včetně DPH. 

12.8 V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady díla v průběhu záruční doby 

způsobem a ve lhůtě stanovené objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 2.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. 

12.9 V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady díla v průběhu záruční doby 

způsobem a ve lhůtě stanovené objednatelem a jedná-li se současně o vadu, která brání 

řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí „škody velkého rozsahu“ (havárie, aj.), je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou vadu a 

započatý den prodlení.  

12.10 V případě uplatnění smluvní pokuty uvedené jako „škoda velkého rozsahu“, bude tato skutečnost 

prokázána znaleckým posudkem soudního znalce. 
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13 Odstoupení od smlouvy 

13.1 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 

sjednaných smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně celého plnění 

i v případě, že zhotovitel již zčásti plnil. 

13.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména: 

a) bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o více než 15 dnů nebo 

b) jestliže zhotovitel bezdůvodně nezapočne s prováděním díla do 15 dnů od doručení výzvy 

k plnění nebo bezdůvodně přeruší provádění díla nebo 

c) jestliže zhotovitel neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné Objednatelem 

a uvedené v zápisu nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené 

písemně objednatelem nebo 

d) ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení zhotovitele v této smlouvě nebo ocitne-li se 

zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo bude-li zahájeno moratorium ve věci 

zhotovitele nebo 

e) jestliže v plnění smlouvy nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 

zákona o zadávání veřejných zakázek. 

13.3 V případě odstoupení od smlouvy z důvodů dle odst. 13.2 nevzniká zhotoviteli nárok na 

kompenzaci, ani na náhradu škody. 

13.4 Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož účinky 

nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této smlouvy druhé 

smluvní straně, pokud v této smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká nároku 

na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků 

objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje 

záruka a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení obecně 

závazných právních předpisů nebo z ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran 

nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy ve smyslu § 2005 odst. 2 

občanského zákoníku. 

13.5 Odstoupením se tato smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. Ustanovení 

§ 2004 občanského zákoníku se pro závazek založený touto smlouvou neuplatní. Odstoupením 

zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného smlouvou řádně nesplněného 

ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku řádně splněného do dne účinnosti odstoupení 

zůstávají podmínky sjednané smlouvou v platnosti.  

13.6 Zanikne-li tato smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným 

způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. 

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část díla, kterou 

do doby odstoupení řádně provedl, a která nevykazuje žádné vady a nedodělky, které by bránily 

dalšímu využití takové části díla. Na uhrazení takovéto poměrné ceny díla budou započteny 

veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu objednatelem zhotoviteli uhrazeny.  

13.7 Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:  

a) zastavit provádění díla, postupovat dle pokynů objednatele, učinit všechna opatření nutná 

k zabránění vzniku škod na provedené části díla a zajistit bezpečnost majetku a zdraví osob 

na staveništi; v případě, že k odstoupení od smlouvy došlo v důsledku porušení smlouvy ze 

strany zhotovitele, nese náklady na tato opatření zhotovitel; v případě, že k odstoupení od 
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smlouvy došlo v důsledku porušení smlouvy ze strany objednatele, nese náklady na tato 

opatření objednatel; 

b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 

smlouvou a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení; 

c) předat objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část díla podle pravidel sjednaných 

pro předání díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla, zejména 

předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla, a které by předkládal 

objednateli v souladu se smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání díla 

a originály záručních listů; 

d) uklidit a vyklidit místo plnění ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud provedené 

části díla, s výjimkou takových prvků a zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění 

bezpečnosti díla a staveniště, a to se zohledněním stavu a rozpracovanosti díla; 

e) po převzetí řádně provedené části díla objednatelem a odsouhlasení ceny řádně provedené 

části díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu řádně provedené části díla; 

f) postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu 

poddodavatelských smluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat; ostatní poddodavatelské 

smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv; postoupit objednateli práva 

z licenčních smluv, patentů, know-how apod., kterými bude zhotovitel ke dni zániku závazku 

disponovat, a která jsou nezbytná pro řádné dokončení díla.    

14 Pojištění 

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze smlouvy, až 

do doby uplynutí záruční doby, sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, či jinou újmu 

způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky 

zhotovitele) jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla. V případě, že 

smlouvu uzavřelo na straně zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí 

pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu, či jinou újmu způsobenou kteroukoli z 

těchto osob. 

14.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění 

povinnosti zhotovitele podle předchozího odstavce smlouvy kdykoli v průběhu trvání závazků ze 

smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl objednatelem vyzván. 

14.3 Zhotovitel i objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

15 Ostatní ujednání 

15.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, kontrolovat, zda práce jsou prováděny 

v souladu se smluvními podmínkami a upozorňovat zhotovitele na zjištěné nedostatky. 

15.2 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 

by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení či nařízené moratorium. Zhotovitel dále prohlašuje, 

že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, 

daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na 

majetek zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 

15.3 Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, 

skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem v 

účinném znění a předpisy souvisejícími. 
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15.4 Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany pokusí řešit cestou 

vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců, případně mají smluvní strany 

možnost domoci se svého práva u obecného soudu v České republice. 

16 Závěrečná ustanovení 

16.1 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvanými dodatek ke 

Smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy a protokoly se 

za změnu Smlouvy nepovažují.  

16.2 Je-li uzavřena v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 

jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

16.3 Pokud nastanou u některé smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato 

smluvní strana je povinna neprodleně tyto skutečnosti oznámit druhé straně a vyvolat jednání 

oprávněných zástupců smluvních stran. 

16.4 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a jejích příloh, mají přednost ustanovení smlouvy.  

16.5 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechna oznámení podle této smlouvy mohou být činěna 

písemně a druhé smluvní straně doručena osobně, doporučenou poštou nebo uznávanou kurýrní 

službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené výše nebo 

na takové adresy, které si smluvní strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, 

které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo 

odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností 

nastane dříve. Oznámení podle této smlouvy je možno dále činit elektronicky prostřednictvím 

datové schránky, popřípadě e-mailem. V pochybnostech se má za to, že jakýkoliv písemný 

dokument podle této smlouvy byl doručen příslušné smluvní straně třetí den po jeho 

prokazatelném odeslání. 

16.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této 

smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, 

smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených 

v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

16.7 Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

16.8 Objednatel uvádí, že realizace díla je kofinancována z veřejných prostředků poskytnutých v rámci 

dotační výzvy. Povinností zhotovitele je spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 

16.9 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy a jejích příloh v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění a dále způsobem dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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16.10 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako 

druhá v pořadí, a to při naplnění ostatních podmínek účinnosti.  

Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Jamné ze dne 18. 12. 

2024 

Přílohy 

č. 1  Položkový rozpočet 

č. 2  Technická specifikace dodávky 

č. 3  Vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace 

Za objednatele      Za zhotovitele 

  

 



Příloha č. 3 ZD - technická specifikace

Zadavatel
Veřejná zakázka

Dodavatel Obchodní firma (název)
Identifikační číslo (IČO)

Cena (Kč bez DPH) Výkon FVE (kWp) Kapacita baterie (kWh)

Objekty 01 Jamné 166 (Obecní úřad) 1066439,00 40,04 34,80
02 Jamné 197 (ZŠ a MŠ) 1251480,00 49,40 40,60
03 Jamné 203 (ČOV) 364093,00 11,44 9,30

Celková nabídková cena Celkový výkon Celková kapacita
Nabídková cena v Kč bez DPH 2 682 012,00 100,88 84,70
DPH v Kč samostatně (21 %) 563 222,52
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 3 245 234,52

Dodavatel vyplní buňky označené žlutou barvou, ostatní buňky jsou vyplněny automaticky

Veškeré nabízené plnění v rámci nabídky dodavatele musí odpovídat právní úpravě účinné ke dni podání 
nabídky. To se výslovně vztahuje mimo jiné k vyhlášce č. 114/2023 Sb.

Technické parametry jsou uvedeny jako kvalitativně minimální, dodavatel je vždy oprávněn nabídnout 
odpovídající nebo lepší řešení. Výkon FVE a kapacita bateriového systému však musejí být vždy dodrženy.

Obec Jamné, IČO 00285960, se sídlem Jamné 166, PSČ 58827
Komunální FVE - Jamné

Kapacitou bateriového úložiště se dle podmínek dotace dle výzvy programu ModF – RES+ č. 3/20221 rozumí 
„využitelná kapacita úložiště“. Tato kapacita musí být prokázána garančními testy při uvedení systému do 
provozu. Nejedná se tak nutně o nominální kapacitu baterií, a je tak možné nabídnout jakoukoliv kombinaci 
baterií, která splní podmínku využitelné požadované kapacity.

MK POWER s.r.o.
6555497



Příloha č. 3 ZD - technická specifikace

Zadavatel
Veřejná zakázka

Objekt 01 Jamné 166 (Obecní úřad)

Pol. č. Technické parametry Počet MJ MJ
Cena za MJ v Kč 

bez DPH
Celková cena v Kč bez 
DPH

FV Systém - materiál
1 Solární panel o výkonu min. 520 Wp 73 ks 2 390,00 174 470,00 Max. 77 kusů
2 Pouzdro konektoru MC4 73 ks 35,00 2 555,00 Počet MJ doplněn automaticky dle buňky D12
3 Střídač / střídače asymetrické hybridní - celkový minimální výkon 48 kW 1 kpl 220 000,00 220 000,00 Je možné nabídnout kombinaci více střídačů (např. 4x12 kW)
4 Montážní systém na střechu 73 ks 1 500,00 109 500,00 Počet MJ doplněn automaticky dle buňky D12
5 Kabeláž DC - červená , černá 32 m 52,00 1 664,00
6 Kabeláž (CYKY, CYA, jističe, vypínače a další elektromateriál) 36 kpl 800,00 28 800,00
7 Rozvaděč DC, přepěťové ochrany, pojistky, odpojovače, svorky 8 kpl 4 400,00 35 200,00
8 Rozvaděč AC, přepěťové ochrany, jištění, stykače, přepínač sítí 2 kpl 9 900,00 19 800,00

9
Výkonový optimizér s funkcí vypnutí a odpojení od elektrické instalace na bezpečné napětí 
dle vyhlášky č. 114/2023 Sb. 73 ks 800,00 58 400,00 Počet MJ doplněn automaticky dle buňky D12

10 Vzdálený dohledový monitoring FVE na cloud 1 kpl 500,00 500,00

11 Back-Up pro síť TN-S (zálohování jednoho světelného, nebo zásuvkového okruhu 1x230V) 1 kpl 4 000,00 4 000,00

FV Systém - práce
12 Úprava nebo rozšíření hlavního rozvaděče 1 kpl 4 000,00 4 000,00
13 Úprava elektroměrového rozvaděče 1 kpl 5 000,00 5 000,00
14 Montáž FVE systému - konstrukce 1 kpl 51 100,00 51 100,00
15 Montáž FVE elektro - propojení DC a AC komunikace 1 kpl 25 000,00 25 000,00
16 Lištování AC a DC v objektu (na objektu) 1 kpl 6 000,00 6 000,00
17 Prostupy zdí 8 kpl 350,00 2 800,00
18 Nastavení monitoringu na cloud 1 kpl 500,00 500,00
19 Nastavení zařízení a zaškolení obshluhy 1 kpl 500,00 500,00
20 Doprava 1 kpl 2 000,00 2 000,00
21 Výstupní revize 1 kpl 3 500,00 3 500,00
22 Zpracování realizační dokumentace a další administrativa 1 kpl 3 500,00 3 500,00
23 Ekologická likvidace odpadového materiálu 1 kpl 1 000,00 1 000,00
24 Zajištění umožnění trvalého provozu 1 kpl 1 500,00 1 500,00
25 Protipožární ucpávka 2 kpl 750,00 1 500,00
26 Nálepka TOTAL STOP 2 kpl 100,00 200,00
27 Hasící přístroj CO2, nebo práškový 1 kpl 2 000,00 2 000,00
28 Označující tabulka přítomnosti FVE 3 ks 100,00 300,00
29 Bezpečnostní tabulky (požární bezpečnost) 1 kpl 150,00 150,00
30 Požární detektor EPS 1 kpl 1 500,00 1 500,00
31 Komunikátor přenosu na dohledové místo 1 kpl 2 000,00 2 000,00

Akumulace

32 Bateriový systém min 34,80 kWh 1 kpl 240 000,00 240 000,00
33 Montáž, instalace, zprovoznění 1 kpl 5 000,00 5 000,00
34 Doprava 1 kpl 2 000,00 2 000,00

Vynucené investice do opravy střech nebo rekonstrukce elektro
35 Energetický monitoring budovy / budov (elektro) 1 kpl 5 000,00 5 000,00
36 Řídící jednotka - server 1 kpl 17 000,00 17 000,00
37 Cloudové připojení energetického monitoringu 1 kpl 2 500,00 2 500,00
38 Řízené elektrické zásuvky max. zátěž 3000 W zápustná 5 ks 1 700,00 8 500,00
39 Instalace energetického monitoringu 1 kpl 2 500,00 2 500,00
40 Instalace elektroinstalace 1 kpl 7 500,00 7 500,00
41 Příprava odběrného místa na komunitní energetiku 1 kpl 7 500,00 7 500,00

40,04 kWp
34,80 kWh

Součet
1 066 439,00

223 952,19
1 290 391,19

Obec Jamné, IČO 00285960, se sídlem Jamné 166, PSČ 58827

Dodavatel vyplní buňky označené žlutou barvou, ostatní buňky jsou vyplněny automaticky

FV systém
Akumulace

Celkový výkon fotovoltaické elektrárny je stanoven v tabulce výše. Počet a výkon panelů se může lišit, avšak maximální počet panelů nesmí 
přesáhnout uvedené množství a výkon jednoho panelu nesmí být menší než 520 Wp. Celkový výkon fotovoltaické elektrárny je uveden v tabulce výše a je 
možné ho navýšit jen o nezbytně nutný výkon, a to v případě, že je nutné přidat jeden panel pro splnění minimálního výkonu. Všechny použité panely musí 
mít stejné parametry a výkon.

Cena v Kč bez DPH
DPH v Kč samostatně (21 %)
Cena v Kč včetně DPH

Komunální FVE - Jamné



Příloha č. 3 ZD - technická specifikace

Zadavatel
Veřejná zakázka

Objekt 02 Jamné 197 (ZŠ a MŠ)

Pol. č. Technické parametry Počet MJ MJ
Cena za MJ v Kč 

bez DPH
Celková cena v Kč bez 
DPH

FV Systém - materiál
1 Solární panel o výkonu min. 520 Wp 90 ks 2 390,00 215 100,00 Max. 95 kusů
2 Pouzdro konektoru MC4 90 ks 35,00 3 150,00 Počet MJ doplněn automaticky dle buňky D12
3 Střídač / střídače asymetrické hybridní - celkový minimální výkon 60 kW 1 kpl 275 000,00 275 000,00 Je možné nabídnout kombinaci více střídačů (např. 4x15 kW)
4 Montážní systém na střechu 90 ks 1 500,00 135 000,00 Počet MJ doplněn automaticky dle buňky D12
5 Kabeláž DC - červená , černá 40 m 52,00 2 080,00
6 Kabeláž (CYKY, CYA, jističe, vypínače a další elektromateriál) 44 kpl 800,00 35 200,00
7 Rozvaděč DC, přepěťové ochrany, pojistky, odpojovače, svorky 8 kpl 4 400,00 35 200,00
8 Rozvaděč AC, přepěťové ochrany, jištění, stykače, přepínač sítí 2 kpl 9 900,00 19 800,00

9
Výkonový optimizér s funkcí vypnutí a odpojení od elektrické instalace na bezpečné napětí 
dle vyhlášky č. 114/2023 Sb. 90 ks 800,00 72 000,00 Počet MJ doplněn automaticky dle buňky D12

10 Vzdálený dohledový monitoring FVE na cloud 1 kpl 500,00 500,00

11 Back-Up pro síť TN-S (zálohování jednoho světelného, nebo zásuvkového okruhu 1x230V) 1 kpl 4 000,00 4 000,00

FV Systém - práce
12 Úprava nebo rozšíření hlavního rozvaděče 1 kpl 4 000,00 4 000,00
13 Úprava elektroměrového rozvaděče 1 kpl 5 000,00 5 000,00
14 Montáž FVE systému - konstrukce 1 kpl 63 000,00 63 000,00
15 Montáž FVE elektro - propojení DC a AC komunikace 1 kpl 29 000,00 29 000,00
16 Lištování AC a DC v objektu (na objektu) 1 kpl 8 000,00 8 000,00
17 Prostupy zdí 8 kpl 350,00 2 800,00
18 Nastavení monitoringu na cloud 1 kpl 500,00 500,00
19 Nastavení zařízení a zaškolení obshluhy 1 kpl 500,00 500,00
20 Doprava 1 kpl 2 000,00 2 000,00
21 Výstupní revize 1 kpl 3 500,00 3 500,00
22 Zpracování realizační dokumentace a další administrativa 1 kpl 3 500,00 3 500,00
23 Ekologická likvidace odpadového materiálu 1 kpl 1 000,00 1 000,00
24 Zajištění umožnění trvalého provozu 1 kpl 1 500,00 1 500,00
25 Protipožární ucpávka 2 kpl 750,00 1 500,00
26 Nálepka TOTAL STOP 2 kpl 100,00 200,00
27 Hasící přístroj CO2, nebo práškový 1 kpl 2 000,00 2 000,00
28 Označující tabulka přítomnosti FVE 3 ks 100,00 300,00
29 Bezpečnostní tabulky (požární bezpečnost) 1 kpl 150,00 150,00
30 Požární detektor EPS 1 kpl 1 500,00 1 500,00
31 Komunikátor přenosu na dohledové místo 1 kpl 2 000,00 2 000,00

Akumulace

32 Bateriový systém min 40,60 kWh 1 kpl 265 000,00 265 000,00
33 Montáž, instalace, zprovoznění 1 kpl 5 000,00 5 000,00
34 Doprava 1 kpl 2 000,00 2 000,00

Vynucené investice do opravy střech nebo rekonstrukce elektro
35 Energetický monitoring budovy / budov (elektro) 1 kpl 5 000,00 5 000,00
36 Řídící jednotka - server 1 kpl 17 000,00 17 000,00
37 Cloudové připojení energetického monitoringu 1 kpl 2 500,00 2 500,00
38 Řízené elektrické zásuvky max. zátěž 3000 W zápustná 5 ks 1 700,00 8 500,00
39 Instalace energetického monitoringu 1 kpl 2 500,00 2 500,00
40 Instalace elektroinstalace 1 kpl 7 500,00 7 500,00
41 Příprava odběrného místa na komunitní energetiku 1 kpl 7 500,00 7 500,00

49,40 kWp
40,60 kWh

Součet
1 251 480,00

262 810,80
1 514 290,80

DPH v Kč samostatně (21 %)
Cena v Kč včetně DPH

Celkový výkon fotovoltaické elektrárny je stanoven v tabulce výše. Počet a výkon panelů se může lišit, avšak maximální počet panelů nesmí 
přesáhnout uvedené množství a výkon jednoho panelu nesmí být menší než 520 Wp. Celkový výkon fotovoltaické elektrárny je uveden v tabulce výše a je 
možné ho navýšit jen o nezbytně nutný výkon, a to v případě, že je nutné přidat jeden panel pro splnění minimálního výkonu. Všechny použité panely musí 
mít stejné parametry a výkon.

Obec Jamné, IČO 00285960, se sídlem Jamné 166, PSČ 58827
Komunální FVE - Jamné

Dodavatel vyplní buňky označené žlutou barvou, ostatní buňky jsou vyplněny automaticky

FV systém
Akumulace

Cena v Kč bez DPH



Příloha č. 3 ZD - technická specifikace

Zadavatel
Veřejná zakázka

Objekt 03 Jamné 203 (ČOV)

Pol. č. Technické parametry Počet MJ MJ
Cena za MJ v Kč 

bez DPH
Celková cena v Kč bez 
DPH

FV Systém - materiál
1 Solární panel o výkonu min. 520 Wp 21 ks 2 290,00 48 090,00 Max. 22 kusů
2 Pouzdro konektoru MC4 21 ks 35,00 735,00 Počet MJ doplněn automaticky dle buňky D12
3 Střídač / střídače asymetrické hybridní - celkový minimální výkon 12 kW 1 kpl 55 000,00 55 000,00 Je možné nabídnout kombinaci více střídačů
4 Montážní systém na střechu 21 ks 1 500,00 31 500,00 Počet MJ doplněn automaticky dle buňky D12
5 Kabeláž DC - červená , černá 9 m 52,00 468,00
6 Kabeláž (CYKY, CYA, jističe, vypínače a další elektromateriál) 10 kpl 950,00 9 500,00
7 Rozvaděč DC, přepěťové ochrany, pojistky, odpojovače, svorky 2 kpl 4 400,00 8 800,00
8 Rozvaděč AC, přepěťové ochrany, jištění, stykače, přepínač sítí 1 kpl 9 900,00 9 900,00

9
Výkonový optimizér s funkcí vypnutí a odpojení od elektrické instalace na bezpečné napětí 
dle vyhlášky č. 114/2023 Sb. 21 ks 800,00 16 800,00 Počet MJ doplněn automaticky dle buňky D12

10 Vzdálený dohledový monitoring FVE na cloud 1 kpl 500,00 500,00

11 Back-Up pro síť TN-S (zálohování jednoho světelného, nebo zásuvkového okruhu 1x230V) 1 kpl 4 000,00 4 000,00

FV Systém - práce
12 Úprava nebo rozšíření hlavního rozvaděče 1 kpl 4 000,00 4 000,00
13 Úprava elektroměrového rozvaděče 1 kpl 5 000,00 5 000,00
14 Montáž FVE systému - konstrukce 1 kpl 14 700,00 14 700,00
15 Montáž FVE elektro - propojení DC a AC komunikace 1 kpl 15 000,00 15 000,00
16 Lištování AC a DC v objektu (na objektu) 1 kpl 4 000,00 4 000,00
17 Prostupy zdí 2 kpl 350,00 700,00
18 Nastavení monitoringu na cloud 1 kpl 500,00 500,00
19 Nastavení zařízení a zaškolení obshluhy 1 kpl 500,00 500,00
20 Doprava 1 kpl 2 000,00 2 000,00
21 Výstupní revize 1 kpl 3 500,00 3 500,00
22 Zpracování realizační dokumentace a další administrativa 1 kpl 3 500,00 3 500,00
23 Ekologická likvidace odpadového materiálu 1 kpl 1 000,00 1 000,00
24 Zajištění umožnění trvalého provozu 1 kpl 1 500,00 1 500,00
25 Protipožární ucpávka 1 kpl 750,00 750,00
26 Nálepka TOTAL STOP 2 kpl 100,00 200,00
27 Hasící přístroj CO2, nebo práškový 1 kpl 2 000,00 2 000,00
28 Označující tabulka přítomnosti FVE 3 ks 100,00 300,00
29 Bezpečnostní tabulky (požární bezpečnost) 1 kpl 150,00 150,00
30 Požární detektor EPS 1 kpl 1 500,00 1 500,00
31 Komunikátor přenosu na dohledové místo 1 kpl 2 000,00 2 000,00

Akumulace

32 Bateriový systém min 9,30 kWh 1 kpl 60 000,00 60 000,00
33 Montáž, instalace, zprovoznění 1 kpl 3 500,00 3 500,00
34 Doprava 1 kpl 2 000,00 2 000,00

Vynucené investice do opravy střech nebo rekonstrukce elektro
35 Energetický monitoring budovy / budov (elektro) 1 kpl 5 000,00 5 000,00
36 Řídící jednotka - server 1 kpl 17 000,00 17 000,00
37 Cloudové připojení energetického monitoringu 1 kpl 2 500,00 2 500,00
38 Řízené elektrické zásuvky max. zátěž 3000 W zápustná 5 ks 1 700,00 8 500,00
39 Instalace energetického monitoringu 1 kpl 2 500,00 2 500,00
40 Instalace elektroinstalace 1 kpl 7 500,00 7 500,00
41 Příprava odběrného místa na komunitní energetiku 1 kpl 7 500,00 7 500,00

11,44 kWp
9,30 kWh

Součet
364 093,00

76 459,53
440 552,53

DPH v Kč samostatně (21 %)
Cena v Kč včetně DPH

Celkový výkon fotovoltaické elektrárny je stanoven v tabulce výše. Počet a výkon panelů se může lišit, avšak maximální počet panelů nesmí 
přesáhnout uvedené množství a výkon jednoho panelu nesmí být menší než 520 Wp. Celkový výkon fotovoltaické elektrárny je uveden v tabulce výše a je 
možné ho navýšit jen o nezbytně nutný výkon, a to v případě, že je nutné přidat jeden panel pro splnění minimálního výkonu. Všechny použité panely 
musí mít stejné parametry a výkon.

Obec Jamné, IČO 00285960, se sídlem Jamné 166, PSČ 58827
Komunální FVE - Jamné

Dodavatel vyplní buňky označené žlutou barvou, ostatní buňky jsou vyplněny automaticky

FV systém
Akumulace

Cena v Kč bez DPH
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Technická specifikace dodávky 

Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky Komunální FVE – Jamné 

Zadavatel Obec Jamné, IČO 00285960, se sídlem Jamné 166, PSČ 58827 

Druh řízení Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky 

 

Identifikační údaje dodavatele 

Obchodní firma MK Power s.r.o 

IČO 06555497 

Sídlo Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

 

Objekt 01 – Obecní úřad 

Střídač Deye Hybrid inverter 12 kW SUN-12K-SG04LP3-EU 

FV panely Ledvance 550 WP M550P72LM-BF 

Bateriové úložiště UFO GEN2-P48200-7 10kWh 

 

Objekt 02 – ZŠ a MŠ 

Střídač Deye Hybrid inverter 12 kW SUN-12K-SG04LP3-EU 

FV panely Ledvance 550 WP M550P72LM-BF 

Bateriové úložiště UFO GEN2-P48200-7 10kWh 

 

Objekt 03 - ČOV 

Střídač Deye Hybrid inverter 12 kW SUN-12K-SG04LP3-EU 

FV panely Ledvance 550 WP M550P72LM-BF 

Bateriové úložiště UFO GEN2-P48200-7 10kWh 

Dodavatel čestně prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje dále uvedené minimální technické parametry 

a že je schopen je prokázat. 

PARAMETR 
 

Fotovoltaické moduly monofaciální – certifikát IEC 61215 

Fotovoltaické moduly monofaciální – certifikát IEC 61730 

Měniče nízkonapěťové – certifikát IEC 62116 

Měniče nízkonapěťové – certifikát IEC 61000 

Elektrické akumulátory – certifikát IEC 630056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014 

Rozvaděč – certifikát EN 61439:2012 
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(výrobní dokumentace dle normy nebo certifikát) 

ÚČINNOST 

Fotovoltaické moduly – účinnost minimálně 19 % 

Měniče – Euro účinnost minimálně 97 % 

BEZPČENOST 

Rozpětí pracovní teploty bateriových modulů pro nabíjení min. 10℃~50℃  

(dle konkrétních podmínek instalace) 

Rozpětí pracovní teploty bateriových modulů pro vybíjení min. 10℃~50℃ 

(dle konkrétních podmínek instalace) 

Dálkové vypnutí PV pole pomocí vzdáleného přístupu ze strany uživatele FVE nebo servisní firmy 

KOMUNITNÍ ENERGETICKA A ENERGETICKÝ MANAGEMENT 

Součástí řízení fotovoltaického systému je aktivní řízení přetoků do teplé užitkové vody nebo jiného 
definovaného spotřebiče 

Fotovoltaický systém umožní zastavit dodávky do sítě v době, kdy spotové ceny jsou záporné 

Řízené nabíjení/vybíjení baterií podle příkazu integrované nadřazené regulace pro potřeby sdílení elektrické 
energie v energetickém společenství s jinými odběrnými místy 

Funkce automatické spínání zátěže externích zařízení členů energetického společenství v případě plného nabití 
baterie a nedostatečné spotřeby na odběrném místě – komunikace přes cloud 

Monitoring umožní provozovateli zobrazení informací o výrobě, spotřebě a množství přetoků dodaných do sítě 
za jednotlivé dny, měsíce a roky provozu FVS 

Informace o aktuálním výkonu, aktuálním nákupu z distribuční soustavy, aktuální spotřebě, aktuálním nabíjení 
nebo vybíjení baterií, s aktualizací dat minimálně 1 x za 30 vteřin 

Monitoring měniče – FVS bude napojen na vzdálený monitoring zhotovitele nebo jím pověřené servisní firmy, 
která bude zajišťovat vzdálenou podporu a servis měniče (servis bude zahrnovat možnost aktualizace software 
střídače, dálkové zapnutí nebo vypnutí přetoků FVS a další) 
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Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1 

Název veřejné zakázky Komunální FVE – Jamné 

Systémové číslo NEN P24V00000001 

Zadavatel Obec Jamné, IČO 00285960, se sídlem Jamné 166, PSČ 58827 

Druh řízení Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky 

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně smyslu § 98 a § 99 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“ 

nebo „ZZVZ“) na základě předchozí žádosti dodavatele. 

 

Dotaz č. 1 

Je nutné využít panely o minimálním výkonu 520Wp? Lze využít panely menšího výkonu s tím, že 

celkový výkon FVE bude dodržen +-450Wp? 

Odpověď zadavatele 

Ano, zadavatel vyžaduje využití panelů o minimálním výkonu 520 Wp. Panely menšího výkonu 

využít nelze. 

Dotaz č. 2 

Je nutné využít několik kusů malých střídačů, nebo lze využít jede-dva výkonnější střídače? 

Odpověď zadavatele 

Ano, jak vyplývá z textu v soupisu prací dle přílohy č. 3 výzvy k podání nabídek, podstatný je 

minimální celkový výkon střídačů. Je tedy možné nabídnout jakoukoliv kombinaci střídačů, která 

splní požadovaný minimální celkový výkon. 

Dotaz č. 3 

Je zpracováno PBŘ pro dotčené budovy? 

Odpověď zadavatele 

 Pro dotčené budovy není PBŘ zpracováno. 

V případě, že při instalaci dodavatelem navržené technologie vyjde objektivním a prokazatelným 

způsobem najevo, že není možné v instalaci technologie v navrženém rozsahu bez vypracování 

těchto podkladů pokračovat, budou zpracovány zadavatelem. 
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Dotaz č. 4 

Je zpracován statický posudek pro dotčené budovy? 

Odpověď zadavatele 

Pro dotčené budovy nejsou statické posudky zpracovány. 

V případě, že při instalaci dodavatelem navržené technologie vyjde objektivním a prokazatelným 

způsobem najevo, že není možné v instalaci technologie v navrženém rozsahu bez vypracování 

těchto podkladů pokračovat, budou zpracovány zadavatelem. 

Dotaz č. 5 

Jsou uzavřeny smlouvy o připojení? Bylo by možné je vidět? 

Odpověď zadavatele 

Smlouvy o připojení jsou již součástí stávající zadávací dokumentace – v příloze č. 3 

„jamne_fve_p03_technicka_specifikace.zip“ je složka „SOP,“ která smlouvy obsahuje. 

Dotaz č. 6 

V technické zprávě se odkazujete na vyhlášku číslo 50/1978 Sb., tato vyhláška již ale neplatí. Bude tato 

skutečnost opravena? 

Odpověď zadavatele 

Veškeré odkazy na vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 

50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, se tímto mění na odkazy na příslušná 

ustanovení zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. 

Dotaz č. 7 

V technické zprávě píšete, že se místo realizace nachází v okrese Ústí nad Orlicí. Předpokládáme, že 

jde o chybu a bude opravena. 

Odpověď zadavatele 

Zadavatel potvrzuje, že informace o okresu je v technických zprávách všech objektů uvedena 

nesprávně. S ohledem na skutečnost, že konkrétní adresy objektů a identifikace katastrálních 

území je v zadávacích podmínkách stanovena jednoznačně, a jedná se tak o zjevnou chybu, 

která nemá vliv na obsah podaných nabídek, nebude zadavatel měnit stávající znění projektové 

dokumentace. 

Zadavatel dále připomíná, že i toto vysvětlení zadávací dokumentace s objasněním 

předmětného pochybení bude přílohou smlouvy o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem.  

 

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 4. 9. 2024 do 14:00. 

Mgr. Jan 
Baše

Digitally signed by Mgr. 
Jan Baše 
Date: 2024.08.19 
16:12:26 +02'00'
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Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2 

Název veřejné zakázky Komunální FVE – Jamné 

Systémové číslo NEN P24V00000001 

Zadavatel Obec Jamné, IČO 00285960, se sídlem Jamné 166, PSČ 58827 

Druh řízení Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky 

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně smyslu § 98 a § 99 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“ 

nebo „ZZVZ“) na základě předchozí žádosti dodavatele. 

 

Dotaz č. 1 

V předchozí odpovědi na Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 19. 8. 2024 uvádíte, že 

statický posudek bude vypracován zadavatelem v případě, že se při realizaci projektu objektivním 

způsobem prokáže, že pro dokončení stavby je nezbytně nutný. Toto se nám zdá jako naprosto 

nedostatečné řešení. V nejlepším případě by statický posudek byl zpracován již před realizací, aby 

zhotovitel věděl všechny podstatné skutečnosti již před realizací. Druhou možností je, že si statický 

posudek nechá zpracovat zhotovitel s tím, že tato položka bude přidána do výkazu výměr. Trvá tedy 

zadavatel na svém stanovisku, že se statický posudek bude zpracován jen v případě, že se při realizaci 

zjistí, že je nutný? 

Odpověď zadavatele 

Ano, zadavatel trvá na uvedeném postupu. V současné chvíli nemá zadavatel žádnou indikaci 

toho, že by statický posudek musel být nutně zpracován a nebylo bez něj možné zakázku 

realizovat. Taková skutečnost může vyplynout z konkrétních skutečností během realizace 

veřejné zakázky, takové skutečnosti však v této chvíli nejsou zadavateli známy.  

Dotaz č. 2 

To samé platí u zprávy PBŘ. Zde by v minimálním případě mělo být v projektové dokumentaci uvedeno, 

kde se bude nacházet stop tlačítko - CENTRAL STOP FVE. 

Odpověď zadavatele 

Ve vztahu ke zpracování PBŘ platí výše uvedené.  

Předpokládané umístění tlačítka CENTRAL STOP FVE je již v technických zprávách ke všem 

objektům uvedeno následovně: „Současně bude u AC rozvaděče FVE umístěno tlačítko 

CENTRAL STOP FVE, které odpojí FVE od sítě a uvede střídač do nouzového režimu.“ 

 

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 5. 9. 2024 do 13:00. 

Mgr. Jan Baše
Digitally signed by Mgr. Jan 
Baše 
Date: 2024.08.28 09:55:03 
+02'00'
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Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 3 

Název veřejné zakázky Komunální FVE – Jamné 

Systémové číslo NEN P24V00000001 

Zadavatel Obec Jamné, IČO 00285960, se sídlem Jamné 166, PSČ 58827 

Druh řízení Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky 

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně smyslu § 98 a § 99 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“ 

nebo „ZZVZ“) na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas ve smyslu § 98 odst. 3 ZZVZ. 

Z tohoto důvodu není zadavatel povinen poskytnout vysvětlení ve lhůtách dle § 98 odst. 1 ZZVZ. 

 

Dotaz č. 1 

V dokumentu jamne_fve_p01_souhrnne_prohlaseni máte požadavek na doložení certifikát IEC 61000 

pro nízkonapětový střídač. V PD je systém postavený na Solaxu, což je vysokonapěťový systém. Proč 

požadujete nízkonapětový měnič nebo se jedná o chybu? 

Odpověď zadavatele 

Dle informací od zpracovatele projektové dokumentace je požadavek na certifikaci IEC 61000 

pro nízkonapěťový střídač správný. Projektová dokumentace (PD) je postavená na 

nízkonapěťovém systému, což je v PD přímo specifikováno. v PD (článek B.2.7 písm. b) je také 

přímo zmíněno, že měnič je nízkonapěťový a obsahuje transformátor. 

 

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 6. 9. 2024 do 10:00. 

Mgr. Jan 
Baše

Digitally signed by Mgr. 
Jan Baše 
Date: 2024.09.04 13:06:05 
+02'00'
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Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 4 

Název veřejné zakázky Komunální FVE – Jamné 

Systémové číslo NEN P24V00000001 

Zadavatel Obec Jamné, IČO 00285960, se sídlem Jamné 166, PSČ 58827 

Druh řízení Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky 

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně smyslu § 98 a § 99 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“ 

nebo „ZZVZ“) na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas ve smyslu § 98 odst. 3 ZZVZ. 

Z tohoto důvodu není zadavatel povinen poskytnout vysvětlení ve lhůtách dle § 98 odst. 1 ZZVZ. 

 

Dotaz č. 1 

V technické zprávě požadujete účinnost panelů 21,5% ale v souhrném prohlášení pouze 19%. Co z 

toho platí? 

Odpověď zadavatele 

Oba požadavky se nevylučují. Požadovány jsou panely s účinností minimálně 21,5 %, což 

v navazujícím prohlášení zajistí splnění požadavku na min. 19% účinnosti.  

Dotaz č. 2 

V technické zprávě požadujete vytápěné baterie v rozsahu teplot -10 - 50°C ale v souhrném prohlášení 

pouze 10℃~50℃ . Co z toho platí? 

Odpověď zadavatele 

Viz odpověď na dotaz č. 1. Platí podmínky uvedené v technické zprávě. Při splnění těchto 

podmínek budou automaticky naplněny i podmínky požadovaného prohlášení. 

Dotaz č. 3 

Požadujete dle technické zprávy "Fotovoltaický měnič obsahuje transformátor a je nízkonapěťový. 

Měnič umožňuje odesílat do 1 fáze trvale 50 % své nominální kapacity. Měnič umožňuje zastavit 

dodávky do sítě v době, kdy jsou spotové ceny záporné. Objekt je plně zálohován do spotřeby 

maximálního výkonu měničů, v případě výpadku dodávky elektřiny bude systém zálohovaný ze dvou 

záložních zásuvek (BACK UP 1x 230V)., Součástí měniče je funkce automatického spínání zátěže 

externích zařízení členů energetického společenství v případě plného nabití baterie a nedostatečné 

spotřeby na odběrném místě – komunikace přes cloud." Dle mého názoru není na trhu žádný výrobek, 

který by toto v souvislosti s dalšími vašimi požadavky na měnič splnoval. Prosím o referenční výrobek, 

který vyhovuje těmto požadavkům. 
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Odpověď zadavatele 

S ohledem na datum podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace není zadavatel 

povinen zdůvodnění poskytnout. Nad rámec toho zadavatel pouze uvádí, že na trhu 

prokazatelně existují řešení, která splňují požadované parametry a jsou volně dostupná všem 

potenciálním dodavatelům. 

 

Lhůta pro podání nabídek se nemění. 

Mgr. Jan Baše Digitally signed by Mgr. Jan Baše 
Date: 2024.09.05 16:26:21 +02'00'


		2025-01-09T09:48:44+0100
	Michal Přikryl


		2025-01-10T10:57:05+0100
	Ľuboš Varhaník




