

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodatečné informace č. 1 k Zadávací dokumentaci

Název veřejné zakázky:

„Sportovní hala v obci Bordovice“

Zadavatel: Obec Bordovice

se sídlem: Bordovice 130, 744 01 Bordovice

IČ: 00600687

Zadavatel za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce.

Dotaz uchazeče?

V návrhu SoD je uvedeno:

Čl. V:

8. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

9. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu zhotovitele.

Dotaz 01:

Domníváme se, že výše uvedené ustanovení je v rozporu s platnou legislativou, kdy za správnost a úplnost výkazu výměr zodpovídá zadavatel. Žádáme zadavatele o opravu smluvních podmínek tak, aby byly v souladu s platnou legislativou.

Odpověď zadavatele:

Ustanovení návrhu Smlouvy o dílo v žádném případě nepřenáší odpovědnost zadavatele na dodavatele za úplnost PD a soupis prací, který je součástí zadávací dokumentace (viz. čl. II, bod 6 návrhu SOD).

Dodavatel je zodpovědný za rozpočet, který v rámci nabídky předkládá, a to ve smyslu správného a přesného ocenění.

Dotaz uchazeče:

Součástí předané projektové dokumentace je objekt „SO 09 Sadové úpravy“. V předaném výkazu výměr pro stavbu 2019-05 Sportovní hala v obci Bordovice se tento objekt nenachází. Součástí cenové nabídky tudíž není objekt SO 09 Sadové úpravy.

Žádáme zadavatele o jasné stanovisko, zda tyto sadové úpravy opravdu nebudou součástí realizace. Pokud ano, žádáme o zaslání výkazu výměr pro Sadové úpravy a zaslání celkového nového výkazu výměr.

V případě, že objekt „SO 09 Sadové úpravy“ bude součástí zadání zakázky, žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to minimálně o 1 týden.

Odpověď zadavatele:

Objekt SO 09 Sadové úpravy nebude součástí realizace díla.

V Ostravě, dne 29.1.2020

Ing. Tomáš Maceček

Pověřen výkonem zadavatelských činností