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SMLOUVA O DÍLO 
(dále též „SoD“) 

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit 
příslušnými ustanoveními SoD a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 
 _______________________________________________________________________________________________________________ 

Smluvní strany 
Objednatel: Město Radnice 

Se sídlem: náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice 
IČ:   00259021 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Jan Altman, starosta města, tel. +420 371 740 812, e-mail: starosta@mesto-radnice.cz 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických: 
technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do 
stavebního deníku pro výkon funkce TDS 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: PB networks s.r.o. 

Se sídlem: Sedlecko 35, 338 24 Bušovice 
IČ:   06788564 
DIČ:   CZ06788564 
Spisová značka: C 35727 vedená u Krajského soudu v Plzni 

Zhotovitel je plátcem DPH. 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
Petr Baborovský, tel. +420 xxx, e-mail: xxx 

stavbyvedoucí: 
xxx, tel. +420 xxx, e-mail: xxx 

bankovní spojení: xxx 
číslo účtu:  xxx 

(dále jen zhotovitel) 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

Vymezení pojmů:  
 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
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Oddíl I. 
Předmět SoD a doba plnění, cena díla 

I. Předmět SoD  
1. Předmětem plnění podle této SoD je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO) 

Energeticky úsporná opatření objektu Městského 
úřadu města Radnice - předřazená část, 

a to na základě výsledků veřejné zakázky. 

Předmětem plnění této SoD realizace energeticky úsporných opatření objektu Městského 
úřadu Radnice - předřazená část. 

Projektová dokumentace výše uvedené stavby ve stupni pro provádění stavby byla 
zpracována jako jeden celek obsahující všechna opatření vedoucí k energetickým úsporám 
budovy dle zpracovaného Energetického posudku a v souladu s požadavky a podmínkami 
přidělené dotace z OPŽP. 

Pro účely výběru zhotovitele byly určité práce časově předřazeny. Jedná se o práce 
prováděné uvnitř budovy a přímo zasahující negativně do provozu úřadu. Jedná se tyto níže 
uvedené práce dle zpracovaného kontrolního rozpočtu. 

 
Tyto práce přímo omezují provoz úřadu. Provoz úřadu nelze přestěhovat do jiných prostorů. 
Proto jejich provedení je třeba omezit na co nejkratší dobu. Jejich provádění musí být co 
nejšetrnější k vnitřnímu zařízení a vybavení a také k, v nedávné době, provedeným vnitřním 
úpravám v rámci bezbariérových úprav budovy MěÚ. Proto byl zpracovaný kontrolní 
rozpočet a soupis prací a dodávek rozdělen na dvě části a bude tvořit samostatný podklad 
pro výběr zhotovitele stavby na obě části. Přičemž projektová dokumentace zůstává 
nedělena a kompletní. 

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují tato SoD a PD, kterou zpracovala společnost 
Area Projekt s.r.o., IČ 26414422. 

 
Projekt „Energeticky úsporná opatření objektu Městského úřadu města Radnice“ je 

spolufinancován Evropskou unií. Dotace je poskytnuta v souladu s Operačním programem 
Životní prostředí 2021-2027. Registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/01/23_038/0003801 

Součástí předmětu plnění této SoD je také:  
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště; 
b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla (dokumentace změn) v listinné 

podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové 
a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle 
příslušné přílohy vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením 
veškerých změn dle skutečného stavu; 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude 
stanovena objednatelem, popř. TDS; 
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d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů 
na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech; 

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch; 
g) provedení přejímky stavby; 
h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru 
díla; 

i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a prohlášení o shodě; 

j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem 
vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení 
předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí; 
l) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními 

v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání 
komunikace po dobu výstavby. 

DÍLO bude provedeno v rozsahu této SoD a dále v rozsahu: 
a) PD, kterou zpracovala společnost Area Projekt s.r.o., IČ 26414422, 
b) zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci veřejné zakázky. 

2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla 
disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady 

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní 
odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném 
rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha SoD). Objednatel 
se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit 
cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD. 

4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA 
a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení 
podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, 
úklid, ekologická likvidace odpadů apod.). 

5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací 
předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související 
montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při 
realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za 
DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, 
certifikátu apod. 

6. Případné změny závazku z této SoD se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, 
nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, 

a objednatel je nezavinil ani nemohl předvídat, 
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d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem. 

7. Veškeré změny SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná 
náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce 
objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením. 

8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době 
a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD. 

II. Termín a místo plnění 
1. Termíny plnění: 

Předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů po nabytí účinnosti SoD 

Zahájení stavebních prací: 
stavební práce mohou být zahájeny bez zbytečného 
odkladu po předání a převzetí staveniště 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30.06.2026 

Předání a převzetí díla: 
nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení 
stavebních prací, včetně předání všech dokladů 

2. Místo plnění předmětu SoD:  město Radnice, budova MěÚ, Plzeňský kraj 
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení 

s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo 
zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, 
kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je 
povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude 
zároveň učiněn zápis do stavebního deníku. 

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický 
postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném 
termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky bránící užívání. 
Objednatel bude při převzetí DÍLA postupovat dle § 2628 občanského zákoníku. 

III. Cena za Dílo 
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou 

dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací 
se sjednává ve výši: 

 Kč bez DPH DPH v Kč Kč včetně DPH 

Cena celkem 5 903 673,64 1 239 771,46 7 143 445,10 

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkových rozpočtech a obsahuje 
všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním 
stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek 
zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD. 

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele 
a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD. 
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3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné 
části předmětu DÍLA. 
Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku ÚRS platného 
v době uzavření dodatku, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě 
DÍLA dle zadávací dokumentace. 
Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou 
smluvních stran. 
Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny 
v nabídkových cenách. 

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že 
dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu 
DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD. 

5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ. 

6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za 
dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě 
skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny 
musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD. 

IV. Placení díla a fakturace 
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za 

kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací 
objednatelem a TDS bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude 
faktura neúplná. 

2. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení.  

3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů 
od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném 
znění. Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude 
dohodnut při předání a převzetí staveniště. 

5. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 

6. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na 
základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném 
písemném Dodatku k této SoD. 

7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů 
požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. 

8. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci o spolufinancování Evropskou 
unií, název projektu: „Energeticky úsporná opatření objektu Městského úřadu města 
Radnice“ a registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/01/23_038/0003801. 

9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 
údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku 
fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení faktury. 



 

Strana 6 (celkem 17) 

Oddíl II. 
Realizace díla 

I. Odevzdání a převzetí staveniště 
1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. 

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto 
zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento 
je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody 
nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 
staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, 
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování 
předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při 
provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě 
činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto 
odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými 
a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce 
objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své 
pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému 
poškození zdraví. 

II. Kvalifikační podmínky 
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD 

a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech 
dotčených orgánu státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 
DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití 
díla k určenému účelu. 

2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN 
(§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis 
stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona 
a platných vyhlášek. 

3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů 
nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

III. Povinnosti zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA. 
Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet 
i takto prodlouženou lhůtu.  
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2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 

3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní 
(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, 
zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů 
státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, 
Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, 
popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES). 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným 
osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim 
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující 
informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací 
projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující 
kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní 
orgán, Územní finanční orgán, Platební a verifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci 
a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále 
povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 
poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

4. Objednatel jako příjemce dotace je povinen dodržovat podmínky dotace, tedy zejména plnit 
povinnosti vyplývající z programu OPŽP, které jsou dále specifikovány v této SoD a rovněž 
na webu: https://opzp.cz. Zhotovitel bere výše uvedené skutečnosti na vědomí, prohlašuje, 
že se před uzavřením této smlouvy seznámil s podmínkami dotace, a zavazuje se při plnění 
této smlouvy postupovat tak, aby nedošlo k porušení podmínek dotace. Zhotovitel se 
zavazuje, že objednateli poskytne veškerou součinnost, kterou od něho objednatel může 
rozumně očekávat a požadovat, potřebnou k tomu, aby objednatel v pozici příjemce dotace 
mohl řádně plnit své povinnosti vůči poskytovateli dotace (např. vystavování faktur v 
podobě stanovené podmínkami dotace a formátu požadovaném poskytovatelem dotace 
apod.). Nezbytnou administrativní součinnost zajistí vybraný dodavatel zadavateli rovněž i 
po dokončení díla a jeho řádného předání bez vad a nedodělků objednateli. Bude se jednat 
o součinnost při dodání nezbytných dokumentů, podkladů pro zpracování Zprávy o realizaci 
projektu a žádosti o platbu finančních prostředků dotace OPŽP, zejména pak potřebných 
formátů - podkladů pro fakturaci. 

5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla 
zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících 
veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu 
před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány 
a institucemi. 

6. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání 
veřejného prostranství. 

7. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení 
jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. 

8. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.  

9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, 
v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky 
objednatele.  
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10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody 
a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá 
povinnost napojovací body poskytnout. 

11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 
pořádek a čistotu a denně zajištovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených 
prováděním díla. 

12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po 
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. 

13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před 
zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena 
jen se souhlasem objednatele. 

15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení 
předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na 
stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit 
kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání 
a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat 
z něj jednotlivé stránky. 

17. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo pověřená 
osoba zhotovitele zpravidla vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo 
příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil 
objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

18. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn 
přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) 
pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena 
řádně. 
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být 
zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele. 

19. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací 
zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena 
povinnost uvedená v předchozím odstavci. 

20. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. 
Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to 
v přiměřeném rozsahu. 
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21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem 
dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. 
Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.  

22. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na objektech a zařízeních 
objednatele. 

23. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev. 

24. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací 
a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.  

25. Změny PD jsou možné pouze po předchozím písemném odsouhlasení zmocněnými zástupci 
obou smluvních stran po projednání s projektantem. 

26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba písemného 
souhlasu objednatele. 

27. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu 
odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.  

28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu 
na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle 
platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních 
a ekologických. 

29. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

30. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 (deseti) 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se 
zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 
Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle 
předchozího odstavce. 

31. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů. 

32. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí: 
- plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 

pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
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ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky 
podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD 
uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 
SoD na veřejnou zakázku. 

33. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými 
předpisy. 

34. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 
dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých 
materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci 
odpadů). 

35. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající 
z této SoD na třetí osobu. 

36. Demolovaný materiál bude vytříděn. Původce odpadu je povinen nakládat s odpadem dle 
požadavků zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a přílohy č. 24 k vyhlášce 
č.273/2021 Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady v platném znění. Povinností 
původců odpadů je odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
(vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) a zajištění 
přednostního využití odpadů. Odpady budou přednostně využity zhotovitelem stavby. 

37. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržet následující požadavky, vyplývající ze zásady 
„významně nepoškozovat v oblasti životního prostředí“ (dále jen „DNSH“). 

Přechod na oběhové hospodářství: 
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 
17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého 
na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům 
materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, 
v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se 
stavebním a demoličním odpadem. 

Prevence a omezování znečištění: 
Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit použití stavebních prvků a materiálů 
splňujících následující specifikaci: Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, 
které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými 
v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně 
než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy 
CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných 
zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních 
těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 

38. Zhotovitel je dále povinen přijmout taková opatření, která povedou ke snížení hluku, prachu 
a emisí znečišťujících látek při realizaci díla v souladu s relevantními právními předpisy 
a normami. 

IV. Součinnost objednatele 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 

staveniště sepíší obě strany protokol. 

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za 
správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel. 
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3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se 
skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny 
z předané PD. 

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody 
o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení 
inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce 
nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla.  

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko. 

7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně 
projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 
3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele. 

8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se SoD podle schválené PD, technických norem a jiných právních 
předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 

9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu 
s požadavky a potřebami objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací za předpokladu dodržení ustanovení § 222 ZZVZ. 

11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD 
odstoupit. 

12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 

13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.  

V. Předání a převzetí díla 
1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD 

a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
bránících užívání. Objednatel bude při převzetí díla postupovat dle § 2628 občanského 
zákoníku. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme 
DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání 
a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, 
platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů 
od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude 
vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků. 

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) 
pracovních dnů před zahájením přejímky. 

3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně 
autorského dozoru. 
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4. Zhotovitel je povinen připravit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od přejímacího řízení 
zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak): 

- dokumentaci skutečného provedení díla (dokumentace změn) v listinné podobě v počtu 
3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části 
ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. 
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného 
stavu, 

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, 
protokol o zátěžových zkouškách, 

- předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí, 
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- originál stavebního deníku, 
- protokoly o provedených zkouškách a revizích, 
- je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby, 
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 

pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu 
kolaudačního řízení stavby, 

- protokol o odstranění vad a nedodělků. 

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 
vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat: 

- popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA, 
- soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat objednateli, 
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel 

zhotoviteli neprovedl. 

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 
způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání 
DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí 
provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem 
a předpisů. 

Oddíl III. 
Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady 

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 
1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí 

díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel 
až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se 
v průběhu realizace stávají majetkem objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA 
a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, 
poškození a odcizení. 

II. Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 
ceny DÍLA v Kč včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD 
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 
částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné 
smlouvy/pojistného certifikátu ke dni nabytí účinnosti této SoD. 
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III. Záruční lhůty 
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí DÍLA s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel 
stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění 
poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu 
záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, 
za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, 
ke kterému jej Objednatel objednal. 

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit 
v dohodnutých termínech. 

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování 
objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě 
o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. 

IV. Vady díla 
1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně 

ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění. 

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace Objednatele 
u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

3. Reklamace vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo 
elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se 
projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel 
povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného 
oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené 
objednatelem nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že 
nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení OZ. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po 
jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). 

6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit 
vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel. 

8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 
protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou 
smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob 
jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady 
(doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému bylo určeno. 

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k provozování DÍLA. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 
závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD. 
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11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 
poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude 
uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady 
spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

Oddíl IV. 
Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná 

I. Smluvní pokuty 
1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným 

protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. 
této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl II. čl. V. této SoD. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. 
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. 
čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení 
a případný nedodělek. 

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele 
a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí. 

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení 
po termínu splatnosti. 

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu 
III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
(maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu 
a každý i započatý kalendářní den prodlení. 

7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. I. odst. 3 a 4 
(např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi apod.), oddílu II. čl. II. odst. 4 (např. provádění prací 
nekvalifikovanými pracovníky apod.) a oddílu III., čl. II odst. 1, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
s nápravou. 

8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 

9. V případě uplatnění nároku na smluvní pokutu a na náhradu škody kteroukoli ze smluvních 
stran se sjednává limitace smluvních pokut a náhrady škody do souhrnné celkové výše ceny 
zakázky v Kč včetně DPH. Limit je sjednán pro souhrn veškerých uplatněných, ať již 
jednotlivých, či dílčích nároků kteroukoli smluvní stranou. Zároveň se tímto zhotovitel 
výslovně vzdává svého práva na případnou soudní moderaci výše jakékoliv smluvní pokuty, 
když závazky zhotovitele vyplývající z této smlouvy jsou pro objednatele tak zásadní, že na 
jejich dodržení panuje vysoký zájem objednatele. 

II. Odstoupení od SoD 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD: 
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a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; 

b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem, zejména v případě: 
- prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů, 
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních 

dnů, 
- porušení smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů, 
- kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabídkou 

zhotovitele v rámci veřejné zakázky nebo bez předchozího souhlasu objednatele, 
- zjistí-li se, že zhotovitel v rozporu se SoD opakovaně včasně nezaplatil splatný finanční 

závazek byť jen jedinému poddodavateli, 
- nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na 

zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů, 
- provádění díla v rozporu s touto SoD, opakované nedodržení ČSN, EN, 

technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany 
objednatele. 

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD, pokud je objednatel v prodlení s termínem 
splatnosti jakékoliv faktury o více jak 30 (třicet) kalendářních dní. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel 
uvedl v rámci veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly 
zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této SoD. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD i v případě, že mu nebude poskytnuta dotace 
na realizaci předmětu DÍLA. Rozhodnutí o nepřidělení dotace zašle objednatel zhotoviteli 
spolu s odstoupením od SoD. Při odstoupení od SoD z tohoto důvodu nemají smluvní strany 
vůči sobě žádných nároků. Provedené práce do doby odstoupení od SoD budou uhrazeny 
zhotoviteli v plné výši. 

5. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

6. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání 
v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání 
prostřednictvím informačního systému datových schránek. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

8. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti 
SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá 
potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku 
ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. 
V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této 
povinnosti. 

9. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání 
stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních 
pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD. 

10. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které 
zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. 

11. Dojde-li k ukončení SoD způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních 
stran jsou následující: 
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- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 
- zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen 

do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,  
- objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) 

kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode 
dne předložení vyúčtování, 

- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně 
stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání 
způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných 
vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

III. Ustanovení závěrečná 
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení OZ 

v platném znění. 

2. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram, který bude vycházet 
z harmonogramu a požadavku uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 
této SoD. 

3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen 
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD. 

4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským 
zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou 
a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.  

5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem 
je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž 
byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SoD bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.   

7. Tato SoD je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy 
oprávněných osob smluvních stran. 

8. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

9. Tato SoD nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

10. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD 
nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv omezení či podmínek.   

11. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu 
doplňují zástupci obou smluvních stran své podpisy.  

12. Přílohy této SoD (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato SoD odkazuje, tvoří součást 
této SoD. Touto SoD se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či 
oddělitelných). 
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Přílohy: 
příloha č. 1 - Projektová dokumentace (oddělitelná příloha této SoD), 
příloha č. 2 - Oceněné položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr) 

V Radnicích dne dle elektronického podpisu V Sedlecku dne dle elektronického podpisu 
 
 
 
 
 
 
............................................................. ............................................................. 
Ing. Jan Altman Petr Baborovský 
starosta města jednatel společnosti 
(objednatel) (zhotovitel) 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 61 12 CC-CZ: 122012
Místo: Radnice u Rokycan Datum: 2. 1. 2026
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.23

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 7 143 445,10CZK

5 903 673,64 1 239 771,4621,00%
0,000,0012,00%

2025/015
Energeticky úsporná opatření MěÚ Radnice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

5 903 673,64

Výše daněSazba daně Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/015

Stavba:

Místo: Radnice u Rokycan Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

1 169 246,89966 319,74005 Podhledy, malby

440 258,50363 850,00006 VRN

Výměna výplní 1.PP - stará budova 236 316,74195 303,09003

395 721,29327 042,39004 Úpravy v úrovni podkroví

001 Silnoproud 2 857 848,692 361 858,42

Výměna kotlů 1 689 300,00002 2 044 053,00

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

7 143 445,10B 5 903 673,64Úpravy provozně předřazené

5 903 673,64 7 143 445,10

Energeticky úsporná opatření MěÚ Radnice

2. 1. 2026
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 1. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 361 858,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 361 858,42 21,00% 495 990,27

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 857 848,69

Energeticky úsporná opatření MěÚ Radnice

B - Úpravy provozně předřazené

001 - Silnoproud

 

Strana 3 z 23



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 1. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 361 858,42

1 - Výměna osvětlení 1 296 312,48

2 - Dodávka a montáž el.  zařízení  FVE 619 981,91

3 - Rozvaděč R-FVE 165 912,84

4 - Stávající rozvaděč "RH" a "RE" 42 468,10

5 - Zemnění a ochrana před bleskem - LPS 237 183,09

Energeticky úsporná opatření MěÚ Radnice

B - Úpravy provozně předřazené

001 - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 1. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 361 858,42

D 1 Výměna osvětlení 1 296 312,48
1 K 1,001 Prověření stávajícího stavu osvětlení ks 1,000 12 274,04 12 274,04

P
 Poznámka k položce:

Kompletní práce - Prověření stávajícího osvětlení celého objektu včetně zmapování - podklad pro výměnu osvětlení.

2 K 1,002 Demontáž stávajících svítidel ks 327,000 210,89 68 961,03

P
 Poznámka k položce:

Po prověření funkčních rozvodů stávající elektroinstalace, demontáž a odpojení stávající elektroinstalace v částech nové části objektu, kde jsou 
navrhované stavební úpravy a prověřrní zachování funkčnosti navazující stávající zachovávané elektroinstalace.

3 K 1,003 Připojení a dopojení nových svítidel včetně připojené na ovládací prvky osvětlení ks 327,000 756,57 247 398,39

P
 Poznámka k položce:

Kompletní kabelové dopojení a připojení nových svítidel

4 K 1,004 Dodávka a montáž - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ OBDELNÍKOVÉ 36W, 3600 lm, Ra80, 4000 K, IP20 ks 2,000 2 920,69 5 841,38

5 K 1,005 Dodávka a montáž - LED SVÍTIDLO PODHLEDOVÉ 600 x 600, 29W, 4200 lm, Ra80, 4000 K, IP40 ks 127,000 2 866,53 364 049,31

6 K 1,006 Dodávka a montáž - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 600 X 600, 29W, 4200 lm, Ra80, 4000 K, IP40 ks 106,000 2 317,73 245 679,38

7 K 1,007 Dodávka a montáž - LED SVÍTIDLO PODHLEDOVÉ KULATÉ ,25W, 3000 lm, Ra 80, IP65 ks 12,000 1 428,94 17 147,28

8 K 1,008 Dodávka a montáž - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ KULATÉ, 25W, 3000 lm, Ra 80, IP65 ks 48,000 1 777,60 85 324,80

9 K 1,009 Dodávka a montáž - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ - ZÁVĚSNÉ 36W, 2900 lm, Ra80, 4000 K, IP20 ks 25,000 2 509,64 62 741,00

10 K 1,010
Dodávka a montáž - STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ OPATŘENÉ LED ZDROJI (NAPŘ. 
4x9W) = 36 W

ks 7,000 1 550,10 10 850,70

11 K 1,011 Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 3x1,5 mm2 m 870,000 31,41 27 326,70

P
 Poznámka k položce:

Osvětlení a ostatní rozvody

12 K 1,012 Dodávka a montáž vodiče CYKYLo-J 3x1,5 mm2 m 105,000 41,49 4 356,45

P
 Poznámka k položce:

Osvětlení a ostatní rozvody

13 K 1,013 Provedení průrazú a rýh pro uložení kabelových tras a opětné zahození včetně povrchových úprav ks 25,000 1 053,31 26 332,75

P
 Poznámka k položce:

kompletní část.

14 K 1,014 Začištění rýh a otvorů kabelových vedení ks 25,000 1 559,22 38 980,50

P
 Poznámka k položce:

kompletní část.

15 K 1,015 Kompletní závěsný systém pro rozvody energií v podhledech ks 3,000 4 298,86 12 896,58

P
 Poznámka k položce:

kompletní část.

16 K 1,016 Nastavení ovládání osvětlení ks 3,000 2 324,01 6 972,03

P
 Poznámka k položce:

Montážní činnost po patrech

17 K 1,017 Uložení kabelů včetně uchycení do stoupaček ks 3,000 1 109,19 3 327,57

P
 Poznámka k položce:

Montážní činnost

18 K 1,018
Uložení kabelů včetně uchycení do žlabů v chráničkách pod podlahou, pod omítku, pod obklady a v 
podhledech

m 975,000 47,03 45 854,25

P
 Poznámka k položce:

Montážní činnost

19 K 1,019 Pro montáže - ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece - kryty, apod. ks 3,000 1 606,24 4 818,72

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a montáž po patrech

20 K 1,020 Osazení bezpečnostních a popisných tabulek a schémat včetně do rozvaděčů NN. ks 6,000 863,27 5 179,62

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávky a montáže tabulek a schénat

D 2 Dodávka a montáž el.  zařízení  FVE 619 981,91
21 K 2,001 Kompletní montáže včetně připojení FVE panelů na střechu na typovou Al. konstrukci ks 10,000 864,72 8 647,20

P
 Poznámka k položce:

Kompletní montážní práce na objektu pro celkem 10 panelů

22 K 2,002 Připojení fotovoltaických panelů včetně propojení celého systému s měničem DC/AC apod. ks 10,000 265,15 2 651,50

P
 Poznámka k položce:

Kompletní montážní práce pro připojení celekm 10 panelů

23 K 2,003
Propojení měniče FVE s datovým "RDTR" rozvaděčem, uvedení datové komunikace do provozu včetně úpravy 
software

ks 1,000 17 859,17 17 859,17

P
 Poznámka k položce:

Kompletní montážní práce připojení

24 K 2,004 Odplombování rozvaděče fakturačního mměření ks 1,000 2 428,67 2 428,67

P
 Poznámka k položce:

Kompletní montážní práce připojení

25 K 2,005
Uprava v rozvaděči měření RE - osazení nového dvoujádrového certifikovaného měniče 200/5A pro faktzrační 
měření

ks 1,000 3 193,78 3 193,78

P
 Poznámka k položce:

Kompletní montážní práce připojení

26 K 2,006
připojení distribuční společností dle předaných dokladů nového obousměrného elektroměru a provedení 
přihlášky odběrtatele

ks 1,000 3 817,83 3 817,83

P
 Poznámka k položce:

Kompletní montážní práce připojení

27 K 2,007
dálkové blokování výroby včetně havarijního dálkového odpojení pomocí dodaného software - včetně oživení a 
uvedení do provozu

ks 1,000 33 479,15 33 479,15

P
 Poznámka k položce:

Kompletní montážní práce připojení i na datové rozhraní

28 K 2,008 Propojení vedení regulaci výkonu FVE "R-FVE" se stávající regulaci výkonu FVE areálu do "RE" ks 1,000 15 849,85 15 849,85

P
 Poznámka k položce:

Kompletní montážní práce připojení

29 K 2,009 Dodávka a montáž nosné typové konstrukce pro panely FVE se sklonem 10 st. ks 2,000 4 298,11 8 596,22

P
 Poznámka k položce:

Kompletní montážní práce připojení

30 K 2,010 Propojení rozvadče "R-FVE" a stávajícího rozvaděče "RH" ks 1,000 13 535,53 13 535,53

P
 Poznámka k položce:

Kompletní pouze montážní práce pro připojení rozvaděče "RFVE" a rozvaděče umýstěného v pavilonu C - "RH"

31 K 2,011 Připojení rozvaděče "R-FVE" na straně DC vč. kompletu přepěťových ochran ks 2,000 7 517,97 15 035,94

P
 Poznámka k položce:

Kompletní montážní práce

32 K 2,012 Připojení rozvaděče "R-FVE na straně AC ks 1,000 33 398,69 33 398,69

P
 Poznámka k položce:

Kompletní montážní práce

33 K 2,013
Provedení průrazů včetně průchodek do prostoru pavilonu B, pavilonu A a pavilonu C včeně upevnění na stěny 
a vedení po stávajících kabelových lávkách se zavedením do rozvaděče "RFVE" včetně začištění provedených 
stavebních prací

ks 4,000 13 231,85 52 927,40

P
 Poznámka k položce:

Kompletní montážní práce včetně ostatního drobného potřebného materiálu

34 K 2,014 Označené požární prostupy ks 4,000 239,71 958,84

35 K 2,015

Dodávka a montáž FV panelů 455 Wp monokrystalický stříbrný rám (s účinností prvních 10 let 90% a dalších 
až 25 let 80%) včetně regulačních prvků. Typové konstrukce s nastavitelným sklonem na lepenkovou krytinu 
např. typu pro upevnění 4 panelů včetně upevňovacích a kotvících prvků. Napětí naprázdno 50,11V, zkratový 
proud 11,33 A.

ks 10,000 8 130,50 81 305,00

001 - Silnoproud

Energeticky úsporná opatření MěÚ Radnice

B - Úpravy provozně předřazené
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Například dodávka kompletního panelu s regulací. Jedna sada nakloněné konstrukce s nastavitelným sklaonem pro panely - pro upevnění 
panelů obsahuje 2x H-profil 40 x 40 x 4400 mm - hliník, stříbrný elox, 4x přední nosník 80 mm - hliník, stříbrný elox + nerezový montážní 
materiál, 4x zadní nosník s výsuvem 520 - 910 mm - hliník, stříbrný elox + nerezový montážní materiál, 4x krajní úchyt pro solární panely s 
hloubkou 35 mm - hliník, stříbrný elox + nerezový montážní materiál, 6x středový úchyt pro solární panely s hloubkou 35 mm - hliník, stříbrný 
elox + nerezový montážní materiál, 4x plastová krytka profilu, + nerezový spojovací materiál potřebný ke smontování konstrukce včetně šroubů 
M10.

36 K 2,016
Dodávka a montáž kompletního nástěnného vypínacího tlačítka s aretací Ø40mm v krabici pro dvě tlačítka s 
krytem tlačítek

ks 2,000 1 349,33 2 698,66

P
 Poznámka k položce:

Tlačítko pro vypnutí FVE u rozvaděče "R-FVE" (střecha) a u rozvaděče "RH"

37 K 2,017
Montáž kabelů DC (červený a černý) na střechách včetně dodávky chrániček s odolností proti UV záření, např. 
chránička 100 FXK 100, 250N, 91,5/100mm, černá, RAL9005, PVC

m 60,000 143,50 8 610,00

P
 Poznámka k položce:

pouze montáž obou kabelů

38 K 2,018
Kompletní dodávka a montáž kabelový žlab s plným víčkem uloženým na střeše. Kabelový žlab s integrovanou 
spojkou 250 x 50 mm s plným víkem V250_S, včetně úhytek víka, T kusů, podložek a pod. včetně oblouků

m 65,000 1 250,00 81 250,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka s montáží lávky

39 K 2,019 Dodávka a montáž - požárně odolné průchodky mezi PO úseky ks 6,000 2 934,70 17 608,20

P
 Poznámka k položce:

komplet pouze pro FVE, ostatní v části silnoproud

40 K 2,020 Dodávka a montáž - Elektroinstalační trubka, vnější průměr 25 mm m 55,000 25,21 1 386,55

41 K 2,021 D+M Příchytky pro el. trubky ks 4,000 1 220,20 4 880,80

P
 Poznámka k položce:

komplet

42 K 2,022 Dodávka a příprava na montáž kabelu DC vedení typu H1Z2Z2-K CEI EN 50168 IMQ 1x4 mm2 - červený (+) m 24,000 94,27 2 262,48

P
 Poznámka k položce:

dodávka kabelu

43 K 2,023 Dodávka a příprava na montáž kabelu DC vedení typu H1Z2Z2-K CEI EN 50168 IMQ 1x4 mm2 - černý (-) m 24,000 83,68 2 008,32

P
 Poznámka k položce:

dodávka kabelu

44 K 2,024 Dodávka a příprava na montáž kabelu typu N2XH FE 180/E30 3x1,5 mm2 m 105,000 204,04 21 424,20

P
 Poznámka k položce:

včetně uložení do chrániček

45 K 2,025 Dodávka a příprava na montáž kabelu typu CYKY-J 5x16 mm2 m 125,000 328,31 41 038,75

P
 Poznámka k položce:

včetně uložení do chrániček - chráničky vedené mezi pavilony - připojení na hlavní jistič v "RH"

46 K 2,026 Dodávka a příprava na montáž kabelu typu CYKY-J 3x1,5 mm2 m 125,000 36,00 4 500,00

P
 Poznámka k položce:

připojení napájení na 230V AC

47 K 2,027 Dodávka a příprava na montáž vodiče typu CYA 16 mm2 zž. (H07V-K 16 zž) m 190,000 82,10 15 599,00

48 K 2,028 Dodávka a příprava na montáž vodiče typu CYA 16 mm2 sm. (H07V-K 16 sm) m 55,000 92,97 5 113,35

49 K 2,029 Dodávka a příprava na montáž vodiče typu CYA 16 mm2 č. (H07V-K 16 č.) m 35,000 80,78 2 827,30

50 K 2,030 Dodávka a příprava na montáž vodiče typu J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm2 m 65,000 17,71 1 151,15

P
 Poznámka k položce:

včetně uložení do chrániček

51 K 2,031
Dodávka a příprava na montáž datového vodiče U/UTP cat.6 - CCa JYSTY 2x2x0,8 mm2 s RJ45 včetně 
uložení do chráničky

m 65,000 67,94 4 416,10

P
 Poznámka k položce:

včetně připojení v rozvaděči "R DTR" a "RE"

52 K 2,032 FVE panely propojené s LPS přes svorkovnici - včetně svorkovnice EP ks 10,000 263,29 2 632,90

53 K 2,033 PE propojení přes svorkovnici - včetně svorkovnice EP ks 1,000 378,07 378,07

54 K 2,034 Dodávka amontáž svorky ZS16 včetně Cu pásku ks 2,000 45,49 90,98

55 K 2,035 Dodávka a montáž kompletního měniče - střídače FVE 65 kW ks 1,000 22 508,15 22 508,15

P

 Poznámka k položce:
FVE Solární Střídač (měnič) 3F 10kW 2 MPPT  CT snímač, který se umisťuje do rozváděče hned za hlavní jistič. - Elektronický 3-fázový 
elektroměr pro 3-fázový střídač, který se propojuje se střídačem pomocí UTP kabelu. Střídač zajišťuje, aby nedošlo k přetokům do sítě. 
Zařízení mají sínusový výstup a v kombinaci s časovačem je lze použít pro např. fotovoltaický ohřev TUV. - 3 fáze - 2 stringy FVE Má 
schopností předimenzovat stejnosměrnou stranu o 30 %.

56 K 2,036 Dodávka a montáž optimizéru s označením TS4 na panely FVE ks 10,000 1 012,72 10 127,20

P
 Poznámka k položce:

pro automatické nebo manuální rychlé vypnutí včetně monitorování, OPTIMIZER + označená regulace TS4 (700W, 1000V, 15A, 16 - 80V, 
MC4), pro optimalizaci výroby FV energie, bezdrátová komunikace se zařízením s označením zařízení TAP a CCA.

57 K 2,037
Dodávka a montáž včetně komunikačního příslušenství k bezdrátovému komunikačnímu systému s označením 
TAP

ks 1,000 1 213,15 1 213,15

P
 Poznámka k položce:

pro bezdrátový dosah 33 stop do 10 m s jednotekou označenou TS4, přístupový bod, který se páruje s CCA

58 K 2,038
Dodávka a montáž - zařízení pro bezdrátovou komunikaci označenou "CCA" na DIN lištu, včetmně napájecího 
stabilazovanéhoý zdroje 230V AC/ 24V DC/10W s vlasní skříňkou v krytí IP44 včetně připojení na 230V AC.

ks 1,000 5 383,18 5 383,18

P
 Poznámka k položce:

Napájení z rozvaděče "RH-T" přes stabilazovaný zdroj 230V AC/ 24V DC a propoj s datovou sítí - pomocí WiFi a zařízením označené TAP 
pomocí RS-485, připojené na "EP" (pospojení).

59 K 2,039 Montážní práce na rozvodech a propojení se systémum LPS ks 1,000 47 585,94 47 585,94

P
 Poznámka k položce:

kompletní montážní práce

60 K 2,040 Montážne - provedení napojení zařízení na hlavní pospojení včetně připojení na EP svorkovnice ks 1,000 1 290,72 1 290,72

P
 Poznámka k položce:

kompletní montážní práce

61 K 2,041 Osazení bezpečnostnícha popisných tabulek ks 1,000 2 010,39 2 010,39

P
 Poznámka k položce:

kompletní

62 K 2,042 Uložení kabelů včetně uchycení do stoupaček ks 1,000 1 755,28 1 755,28

P
 Poznámka k položce:

komplet

63 K 2,043 Pro montáže - ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece - kryty, apod. ks 1,000 7 285,59 7 285,59

P
 Poznámka k položce:

komplet

64 K 2,044
Připojení veškerých konstrukcí včetně technologie na ochranné pospojení přes připojovací svorky daných 
konstrukcí a zařízení

ks 1,000 7 260,73 7 260,73

P
 Poznámka k položce:

komplet

D 3 Rozvaděč R-FVE 165 912,84
65 K 3,001

Dodávka a montáž kompletní typové rozvaděčové skříně š600 x v800 x h270 mm s podstavcem v min. krytí 
IP44 včetně DIN lišt a desek pro upevnění přístrojů

ks 1,000 38 189,19 38 189,19

P
 Poznámka k položce:

Kompletní rozvaděčová nástěná venkovní skříň s přívody a vývody spodem

66 K 3,002 Instalace přístrojů v rozvaděči včetně kabelového propojení ks 1,000 34 657,48 34 657,48

P
 Poznámka k položce:

kompletní montáže

67 K 3,003 Dodávka a montáž sady přepěťové ochrany SPD - PV1000 V/Y ks 2,000 2 677,11 5 354,22

P
 Poznámka k položce:

ochrana SPD na straně DC

68 K 3,004 Dodávka a montáž kompletního pojistkového odpínače s indikátorem PO/2p 1000V DC/32A včetně vložky ks 1,000 348,45 348,45

P
 Poznámka k položce:

doplnění do měniče FVE

69 K 3,005 Dodávka a montáž přepěťové ochrany (svodiče přepětí) např. PO-25-T1-V(S)/4 ks 1,000 21 027,07 21 027,07

P
 Poznámka k položce:

ochrana SPD na straně AC

70 K 3,006 Dodávka a montáž kompaktního jističe 3p.Ir16A se spouští, předním přívodem, zkratová odolnost 55 kA ks 1,000 7 024,35 7 024,35

71 K 3,007 Dodávka a montáž kompaktního jističe 3p. Ir20A se spouští, předním přívodem, zkratová odolnost 55kA ks 1,000 6 174,26 6 174,26

72 K 3,008 Dodávka a montáž pojistkového odpínače typu 3xPNgG00-40A ks 4,000 9 300,34 37 201,36

73 K 3,009 Dodávka a montáž 3f informačního elektroměru ks 1,000 1 852,69 1 852,69

P

 Poznámka k položce:
informační měření FVE - Jednotarifový elektroměr pro přímé měření na DIN lištupro ,připojení max. průřez 35 mm2, 100A, 7mod., LCD, 3-fáz., 1-
tar., podružný, přída přesnosti 1, LCD displej, 7 modulový, měří od 0,5 A - do 100 A. elektroměr s impulzním výstupem  dle normy DIN 43864 
generované elektroměrem, vlasní spotřeba 0,2 W.

74 K 3,010 Dodávka a montáž kompletních kabelových průchodek IP45 ks 4,000 172,23 688,92

P
 Poznámka k položce:

komplet

75 K 3,011 Propojení rozvaděče se zemnící soustavou PE ks 1,000 1 930,22 1 930,22

P
 Poznámka k položce:

komplet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

76 K 3,012 Kusová zkouška rozvaděče ks 1,000 6 578,64 6 578,64

77 K 3,013 D+M Ostatní spojovací materiál , kompletace ks 1,000 4 885,99 4 885,99

P
 Poznámka k položce:

komplet

D 4 Stávající rozvaděč "RH" a "RE" 42 468,10
78 K 4,001 Úpravy ve stávajícím rozvaděči "RH" pro osazení nového jističe pro připojení "R-FVE" ks 1,000 10 073,06 10 073,06

P
 Poznámka k položce:

Dodávka a montáž v rozvaděči "RH"

79 K 4,002 Montáž včetně kabelového připojení ks 1,000 11 995,82 11 995,82

P
 Poznámka k položce:

v rozvaděči "RH"

80 K 4,003 Dodávka a montáž kompaktního jističe 3p. Ir25A, předním přívodem, nastaven, zkratová odolnost 55kA ks 1,000 6 166,57 6 166,57

P
 Poznámka k položce:

v rozvaděči "RH"

81 K 4,004
Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a 
instalace

ks 1,000 1 694,32 1 694,32

P
 Poznámka k položce:

komplet v rozvaděči "RH" - P2

82 K 4,005 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A (B16/1) ks 1,000 205,37 205,37

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

83 K 4,006
Úpravy ve stávajícím rozvaděči "RE" pro osazení nového dvousměrného elektroměru včetně HDO pro řízení 
FVE

ks 1,000 11 043,25 11 043,25

P
 Poznámka k položce:

Dodávka a montáž v rozvaděči "RH" a "RE"

84 K 4,007
Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a 
instalace

ks 1,000 1 289,71 1 289,71

P
 Poznámka k položce:

komplet v rozvaděči "RH" a "RE".

D 5 Zemnění a ochrana před bleskem - LPS 237 183,09
1 K 5,001

Dodávka a montáž - kompletní jímací tyče, v = cca 2 m, včetně svorek, stříšek, podstavců, držáků, podpěr a 
stojanů

ks 8,000 4 120,80 32 966,40

P
 Poznámka k položce:

komplet včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství, včetně propojení a připojení daných částí a zařízení

2 K 5,002 Vyvedení pomocných jímačů ks 8,000 789,22 6 313,76

P
 Poznámka k položce:

komplet včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství, včetně propojení a připojení daných částí a zařízení

3 K 5,003 Dodávka a montáž - Vodič AlMgSi 8 , včetně podpěr a držáků pro vedení na střeše m 156,000 397,13 61 952,28

P
 Poznámka k položce:

komplet včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství, včetně propojení a připojení daných částí a zařízení

4 K 5,004
D+M Vodič AlMgSi 8 s PVC izolací , včetně podpěr a držáků pro skryté svodové vedení v požárně bezpečném 
zatelplovacím systému

m 30,000 630,17 18 905,10

P
 Poznámka k položce:

komplet včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství, včetně propojení a připojení daných částí a zařízení

5 K 5,005 D+M Vodič FeZn 30 x 4 mm pro zemnící vedení, včetně svorek, držáků a podpěr m 35,000 501,26 17 544,10

P
 Poznámka k položce:

komplet včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství, včetně propojení a připojení daných částí a zařízení

6 K 5,006 D+M Vodič FeZn 10 mm pro zemnící vedení, včetně svorek, držáků a podpěr m 45,000 342,61 15 417,45

P
 Poznámka k položce:

komplet včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství, včetně propojení a připojení daných částí a zařízení

7 K 5,007 D+M Označení svodů ks 4,000 463,19 1 852,76

P
 Poznámka k položce:

komplet včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství, včetně propojení a připojení daných částí a zařízení

8 K 5,008 D+M Svorka univerzální SU ks 22,000 60,28 1 326,16

P
 Poznámka k položce:

komplet včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství, včetně propojení a připojení daných částí a zařízení

9 K 5,009 D+M Svorka propojovací SP ks 40,000 75,01 3 000,40

P
 Poznámka k položce:

komplet včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství, včetně propojení a připojení daných částí a zařízení

10 K 5,010 Dodáívko a montáž - Dilatační propojka páse/pásek ks 4,000 988,09 3 952,36

P
 Poznámka k položce:

komplet včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství, včetně propojení a připojení daných částí a zařízení

11 K 5,011
Montáže - uložení zemnícího vedení při provádění základů objektu s vyvedením do míst svodového vedení ve 
spolupráci se stavební firmou

ks 1,000 10 613,80 10 613,80

P
 Poznámka k položce:

komplet včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství, včetně propojení a připojení daných částí a zařízení

12 K 5,012 Utěsnění prostupů pro skrytá svodové vedení napojená na jímací soustavu ks 4,000 868,70 3 474,80

P
 Poznámka k položce:

komplet včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství, včetně propojení a připojení daných částí a zařízení

13 K 5,013 Provedení protikorozní ochrany spojů, včetně protikorozní pásky ks 4,000 6 562,56 26 250,24

P
 Poznámka k položce:

komplet včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství, včetně propojení a připojení daných částí a zařízení

14 K 5,014 Montážní práce včetně výkopů pro nalezení stávajících zemnících vedení sousedních objektů ks 1,000 8 717,60 8 717,60

P
 Poznámka k položce:

Prověření stávajícího stavu zemnícího vedení stávajících sousedních objekrů "SOD.1", "SOD.2" a "SO.01" pro propojení se zemnící soustavou 
"SO.10" a "SO.11-A"

15 K 5,015 SuperFlex, mechanická ochrana pro izolaci spoje m 40,000 119,72 4 788,80

P
 Poznámka k položce:

Dodávka a montáž

16 K 5,016 zálivka gumoasfalt/barvy - Petrolátová PVC páska ANTICOR š 50 mm ks 8,000 657,76 5 262,08

P
 Poznámka k položce:

protikorozní ochrana pro izolací spoje (10 m páska)

17 K 5,017 Koordinace s instalafí FVE ks 1,000 4 127,70 4 127,70

18 K 5,018
Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a 
instalace

ks 1,000 6 014,56 6 014,56

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávky i montáže pomocného materiálu, kabelové propojení a pod. - všeobecně

19 K 5,019 Provedení provizorního vyvedení částí LPS pro propojení částí LPS sousedních objektů v navazujících etapách ks 2,000 2 351,37 4 702,74

P
 Poznámka k položce:

komplet včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství, včetně propojení a připojení daných částí a zařízení, které bude použito i pro 
propojení při výstavbě dalších objektů v rámci etapizace.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 61 12 CC-CZ:
Místo: Radnice u Rokycan Datum: 2. 1. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 689 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 689 300,00 21,00% 354 753,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 044 053,00

Energeticky úsporná opatření MěÚ Radnice

B - Úpravy provozně předřazené

002 - Výměna kotlů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Radnice u Rokycan Datum: 2. 1. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 689 300,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 689 300,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 1 689 300,00

Energeticky úsporná opatření MěÚ Radnice

B - Úpravy provozně předřazené

002 - Výměna kotlů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Radnice u Rokycan Datum: 2. 1. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 689 300,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 689 300,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 1 689 300,00
2 K 731110121R01 Demontáž kotlů včetně příslušenství ks 2,000 112 500,00 225 000,00

3 K 731110121R02

D+M plynového kondenzačního závěsného kotle včetně příslušenství, max. tlak otopné soustavy 4 bary; modul 
vybavený nerezovým hořákem a ventilátorem s plynulou regulací otáček (se snižujícím se výkonem kotle klesá 

 počet otáček ventilátoru, konstantní poměr spalovacího vzduchu a plynu).
Automatický diagnostický systém (digitální zobrazování provozních stavů a analýza režimu kotle). Pomocí 
tohoto ADS lze nastavit velké množství funkcí, díky kterým lze kotel přizpůsobit topnému systému (nastavení 
chodu čerpadla a jeho doběhu, nastavení tepelného výkonu pro vytápění / natápění nepřímotopného externího 

 zásobníku vč. jeho časového omezení).
elektronické nastavení sníženého výkonu pro vytápění eBUS rozhraní pro připojení regulační techniky, 

 možnost připojení dalších externích zařízení ke kotli při použití dodatečného příslušenství
tlakový senzor pro kontrolu tlaku vody v topném okruhu.

ks 4,000 110 000,00 440 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Plynulá modulace výkonu v rozsahu 20 až 100%

 Nastavitelná teplota topné vody je v rozsahu 30 až 80°C
 Vhodné pro nízkoteplotní podlahové systémy

Účinnost až 109 %

4 K 731110121R03

D+M hydraulické výhybky, určena pro topné systémy s výkonem 200–280 kW. Zajišťuje oddělení primárního a 
sekundárního okruhu, čímž optimalizuje výkon kotle a snižuje opotřebení jednotlivých komponent. Integrovaná 

 izolace pro minimalizaci tepelných ztrát. 
Průtok: 21,5 m3/h; Připojení: DN 80; Maximální výkon: 200–280 kW; Materiál: Ocel s antikorozní úpravou; 
Provozní tlak: Max. 4 bar; Provozní teplota: Max. 110 °C

ks 1,000 62 000,00 62 000,00

5 K 731110121R04

D+M oběhové čerpadlo 1x230V PN6/10, provoz dle 9 řídicích křivek (proporcionální nebo konstantní tlak, 
 konstantní otáčkové stupně). Monitorování provozu pomocí poruchového relé

Digitální vstup pro vzdálený start/stop čerpadla. Nepřetržitý provoz a zkrácení prostojů pomocí funkce 
bezdrátové komunikace zdvojených čerpadel. 

ks 3,000 30 000,00 90 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Kapalina:

 Čerpaná kapalina:   
 Voda

 Rozsah teploty kapaliny:    -10 .. 110 °C
 Vybraná teplota kapaliny:    60 °C

 Hustota:    983.2 kg/m³  
 Techn.:

 Teplotní třída TF:    110
 Schval. značky na typovém štítku:  CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE  

 Materiály: 
 Těleso čerpadla: Litina EN-GJL-200 ASTM A48-200B

 Oběžné kolo:   PES 30%GF  
 Instalace:

 Rozsah okolní teploty:    0 .. 40 °C
 Maximální provozní tlak:    10 bar

 Potrubní přípojka: G 2"
 PN pro potrubní přípojku:   PN10

 Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem:    180 mm  
 Elektrické údaje:

 Příkon - P1:    9 .. 151 W
 Frekvence el. sítě:    50 Hz

 Jmenovité napětí:    1 x 230 V
 Max. spotřeba el. proudu:    0.09 .. 1.22 A

 Krytí (IEC 34-5): X4D
 Třída izolace (IEC 85):   F  

 Jiné:
Energet. účinnost (EEI):    0.20

6 K 731110121R05

D+M oběhové čerpadlo 1x230V PN6/10, mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez 
ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou 
změnu polohy hlavy čerpadla. Řídicí jednotka ve svorkovnici, ovládací panel s tenkým displejem na 
svorkovnici, svorkovnice připravena pro volitelné CIM moduly, zabudovaný snímač diferenčního tlaku a 

 teploty, litinové těleso čerpadla (dle modelu čerpadla),
oddělovací vložka rotoru z kompozitu zesíleného uhlíkovými vlákny,opěrná deska ložiska a plášť rotoru z 

 korozivzdorné oceli,hliníkové těleso statoru, vzduchem chlazená elektronika.
Čerpadlo jednofázové.

ks 2,000 28 000,00 56 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Zabudované  komunikační možnostmi a funkcionalitami, které mohou ušetřit některé Regulace na proporcionání tlak

 Regulace na konstantní tlak
 Regulace na konstantní teplotu

 Konstatní křivky
 Max. nebo min. křivka

 Automatický redukovaný noční provoz
 Není nutná externí motorová ochrana

 Pro vytápění jsou dodávány tepelně-izolační kryty jako součást dodávky
 Velký teplotní rozsah

 Komunikace:
 bezdrátová komunikace Grundfos GO

 fieldbus komunikace pomocí modulů CIM
 digitální vstupy
 reléové výstupy
 analogový vstup

Motor a elektronická jednotka obsahuje 4-pólový, synchronní motor s trvalými magnety (PM motor).  Otáčky jsou řízeny integrovaným 
 frekvenčním měničem. Čerpadlo obsahuje integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty.

 
 Technické parametry:

 Kapalina:
 Čerpaná kapalina: Voda

 Rozsah teploty kapaliny:-10 .. 110 °C
 Teplota kapaliny: 60 °C

 Hustota: 983.2 kg/m3
 Techn.:

 Teplotní třída TF: 110
 Schval. značky na typovém štítku: CE,VDE,EAC

 Materiály:
 Těleso čerpadla: Litina EN-GJL-200 ASTM A48-200B

 Oběžné kolo: PES 30%GF
 Instalace:

 Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
 Max. provozní tlak:10 bar
 Potrubní přípojka: G 1 1/2"

 PN pro potrubní přípojku: PN10
 Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem:180 mm

 Elektrické údaje:
 Příkon - P1: 9 .. 56 W

 Max. spotřeba el. proudu: 0.09 .. 0.46 A
 Frekvence el. sítě: 50 / 60 Hz

 Jmenovité napětí: 1 x 230 V
7 K 731110121R06 D+M odkouření systémové ks 1,000 66 000,00 66 000,00

8 K 731110121R07 Regulace kotlů ks 1,000 295 500,00 295 500,00

9 K 731110121R08 Trojcestný ventil + servopohon ks 5,000 26 700,00 133 500,00

10 K 731110121R09 Magnetický filtr ks 4,000 14 800,00 59 200,00

11 K 731110121R10 Armatury systémové ks 30,000 1 820,00 54 600,00

12 K 731110121R11 D+M expanzomatu 300 l, včetně příslušenství ks 1,000 22 700,00 22 700,00

13 K 731110121R12 D+M potrubí ocelového včetně izolace, cca 42 m m 42,000 2 300,00 96 600,00

14 K 731110121R13 Plynoinstalace, úpravy rozvodu plynu m 12,000 2 300,00 27 600,00

15 K 731110121R14 Regulátor plynu ks 1,000 2 300,00 2 300,00

16 K 731110121R15 Revize a zkoušky ks 1,000 2 300,00 2 300,00

002 - Výměna kotlů

Energeticky úsporná opatření MěÚ Radnice

B - Úpravy provozně předřazené
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 731110121R16 Kompletační činnost ks 1,000 56 000,00 56 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 61 12 CC-CZ:
Místo: Radnice u Rokycan Datum: 2. 1. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 195 303,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 195 303,09 21,00% 41 013,65

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 236 316,74

Energeticky úsporná opatření MěÚ Radnice

B - Úpravy provozně předřazené

003 - Výměna výplní 1.PP - stará budova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Radnice u Rokycan Datum: 2. 1. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 195 303,09

HSV - Práce a dodávky HSV 58 967,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 058,17

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 062,79

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 2 230,63

    998 - Přesun hmot 616,05

PSV - Práce a dodávky PSV 136 335,45

    767 - Konstrukce zámečnické 136 335,45

Energeticky úsporná opatření MěÚ Radnice

B - Úpravy provozně předřazené

003 - Výměna výplní 1.PP - stará budova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Radnice u Rokycan Datum: 2. 1. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 195 303,09

D HSV Práce a dodávky HSV 58 967,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 058,17

1 K 612135001 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn m2 35,640 348,21 12 410,20 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612135001
VV (0,4*2+1,0*2)*0,60*12 20,160
VV (0,6*2+1,00*2)*0,60*2 3,840
VV (0,90*2+1,00*2)*0,60*3 6,840
VV (0,40*2+0,60*2)*0,60*4 4,800
VV Součet 35,640

2 K 612325301 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká m2 17,820 954,25 17 004,74 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325301
VV (0,4*2+1,0*2)*0,30*12 10,080
VV (0,6*2+1,00*2)*0,30*2 1,920
VV (0,90*2+1,00*2)*0,30*3 3,420
VV (0,40*2+0,60*2)*0,30*4 2,400
VV Součet 17,820

3 K 612995101
Příplatky k cenám oprav vnitřních povrchů za provádění omítek na pletivu rabicovém na stěnách, v rozsahu 
opravované plochy do 10%

m2 35,640 23,12 824,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612995101

4 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 59,400 239,52 14 227,49 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619995001
VV (0,4*2+1,0*2)*12 33,600
VV (0,6*2+1,00*2)*2 6,400
VV (0,90*2+1,00*2)*3 11,400
VV (0,40*2+0,60*2)*4 8,000
VV Součet 59,400

5 K 619996147
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií zakrytím 
podlahy

m2 35,640 72,72 2 591,74 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619996147

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 062,79

6 K 967031142
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou

m2 17,820 271,47 4 837,60 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/967031142
VV (0,4*2+1,0*2)*0,30*12 10,080
VV (0,6*2+1,00*2)*0,30*2 1,920
VV (0,90*2+1,00*2)*0,30*3 3,420
VV (0,40*2+0,60*2)*0,30*4 2,400
VV Součet 17,820

7 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
dvojitých, plochy do 1 m2

m2 9,660 437,39 4 225,19 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968062354
VV 0,40*12 4,800
VV 0,60*2 1,200
VV 0,90*3 2,700
VV 0,24*4 0,960
VV Součet 9,660

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 2 230,63

8 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 1,797 649,14 1 166,50 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013111

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,797 281,12 505,17 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501

10 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km

t 1,797 11,53 20,72 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509

11 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 1,797 299,52 538,24 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013863

D 998 Přesun hmot 616,05

12 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m

t 1,413 435,99 616,05 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 136 335,45

D 767 Konstrukce zámečnické 136 335,45

13 K 767620221
Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly pevných 
do zdiva, plochy do 0,6 m2

m2 6,960 2 030,88 14 134,92 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767620221
VV 0,40*12 4,800
VV 0,60*2 1,200
VV 0,24*4 0,960
VV Součet 6,960

14 M 55341000 okno Al s fixním zasklením dvojsklo do plochy 1m2 viz D.1.1.2.34 m2 6,960 13 265,91 92 330,73 CS ÚRS 2025 02

15 K 767620252
Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly 
otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2

m2 1,800 1 489,17 2 680,51 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767620252
VV 0,90*2 1,800

16 M 55341010 okno Al otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m-viz D.1.1.2.34 m2 1,800 14 964,28 26 935,70 CS ÚRS 2025 02

17 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 0,170 1 491,71 253,59 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767101

003 - Výměna výplní 1.PP - stará budova

Energeticky úsporná opatření MěÚ Radnice

B - Úpravy provozně předřazené
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 61 12 CC-CZ:
Místo: Radnice u Rokycan Datum: 2. 1. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 327 042,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 327 042,39 21,00% 68 678,90

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 395 721,29

Energeticky úsporná opatření MěÚ Radnice

B - Úpravy provozně předřazené

004 - Úpravy v úrovni podkroví
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Radnice u Rokycan Datum: 2. 1. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 327 042,39

HSV - Práce a dodávky HSV 101 056,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 100 668,58

    998 - Přesun hmot 387,42

PSV - Práce a dodávky PSV 149 090,39

    762 - Konstrukce tesařské 47 518,66

    764 - Konstrukce klempířské 101 571,73

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 76 896,00

Energeticky úsporná opatření MěÚ Radnice

B - Úpravy provozně předřazené

004 - Úpravy v úrovni podkroví
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Radnice u Rokycan Datum: 2. 1. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 327 042,39

D HSV Práce a dodávky HSV 101 056,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 100 668,58

1 K 622142001 Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn m2 71,000 285,73 20 286,83 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622142001
VV "náměstí" 28,00 28,000
VV "Pikova" 43,00 43,000
VV Součet 71,000

2 K 622151001 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn m2 71,000 72,77 5 166,67 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151001
VV "náměstí" 28,00 28,000
VV "Pikova" 43,00 43,000
VV Součet 71,000

3 K 622531012
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm 
stěn, drypor efektem.Pastovitá tenkovrstvá omítka s multifunkčním drypor efektem bránícím biologickému 
znečištění. Vysoce paropropustná, odolná vůči znečištění, snadno zpracovatelná, použitelná v exteriéru. 

m2 71,000 469,11 33 306,81 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622531012

P

 Poznámka k položce:
Faktor difuzního odporu  μ = cca 30 - 40

 Permeabilita vody v kapalné fáz W3 dle EN 1062-1
 Hodnota pH cca 9

Spotřeba 2,5 kg/m  ²
 Vydatnost 10 m²/kbelík

 Struktura 1,5K
 Přídržnost > 0,3 MPa

 Zrnitost 1,5 mm
Velikost palety

4 K 622531012R01
Nástřik carbidu do živé omítky a na kanelurách provést dokončení finálního povrchu velurovým válečkem s 
krátkým chlupem

m2 71,000 303,46 21 545,66

P
 Poznámka k položce:

Dle technologického předpisu výrobce omítky

5 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) 
fólií položenou volně

m2 42,000 16,44 690,48 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629991001

6 K 629995103 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou s přídavkem čističe m2 71,000 201,14 14 280,94 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995103

7 K 629999011
Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur 
na fasádě

m 42,000 63,16 2 652,72 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629999011

8 K 629999030
Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané 
plochy do 10 m2

m2 71,000 38,57 2 738,47 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629999030

D 998 Přesun hmot 387,42

9 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 0,747 518,64 387,42 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011003

D PSV Práce a dodávky PSV 149 090,39

D 762 Konstrukce tesařské 47 518,66

10 K 762361331
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné 
překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm

m2 32,130 1 478,95 47 518,66 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762361331
VV (26,000+28,80+16,60)*0,45 32,130

D 764 Konstrukce klempířské 101 571,73
11 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 71,400 269,63 19 251,58 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002841
VV 26,000+28,80+16,60 71,400

12 K 764214606
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 
kotvené rš 500 mm

m 71,400 1 003,09 71 620,63 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764214606
VV 26,000+28,80+16,60 71,400

13 K 764215646
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k 
cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

kus 25,000 393,73 9 843,25 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764215646

14 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,313 2 735,69 856,27 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764103

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 76 896,00
15 K HZS1312 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář - štukatér hod 120,000 640,80 76 896,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1312

004 - Úpravy v úrovni podkroví

Energeticky úsporná opatření MěÚ Radnice

B - Úpravy provozně předřazené
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 61 12 CC-CZ:
Místo: Radnice u Rokycan Datum: 2. 1. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 966 319,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 966 319,74 21,00% 202 927,15

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 169 246,89

Energeticky úsporná opatření MěÚ Radnice

B - Úpravy provozně předřazené

005 - Podhledy, malby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Radnice u Rokycan Datum: 2. 1. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 966 319,74

HSV - Práce a dodávky HSV 41 795,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 795,52

PSV - Práce a dodávky PSV 924 524,22

    763 - Konstrukce suché výstavby 797 241,05

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 127 283,17

Energeticky úsporná opatření MěÚ Radnice

B - Úpravy provozně předřazené

005 - Podhledy, malby

Strana 19 z 23



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Radnice u Rokycan Datum: 2. 1. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 966 319,74

D HSV Práce a dodávky HSV 41 795,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 795,52

7 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 603,110 69,30 41 795,52 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111

D PSV Práce a dodávky PSV 924 524,22

D 763 Konstrukce suché výstavby 797 241,05

1 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce 
velikosti kazet 600x600 mm viditelné

m2 603,110 496,46 299 419,99 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763135101
VV "2.NP" 162,00+174,72+95,190 431,910
VV "1.NP"171,2 171,200
VV Součet 603,110

2 M 59030570 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm m2 633,266 775,75 491 256,10 CS ÚRS 2025 02
VV 603,11*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 633,266

6 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 5,820 1 128,00 6 564,96 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763302

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 127 283,17
3 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 951,010 34,00 32 334,34 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121001
VV "2.NP" 205,00+348,01 553,010
VV "1.NP" 398,00 398,000
VV Součet 951,010

4 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 951,010 17,44 16 585,61 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784181101

5 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 951,010 82,40 78 363,22 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211101

005 - Podhledy, malby

Energeticky úsporná opatření MěÚ Radnice

B - Úpravy provozně předřazené
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 61 12 CC-CZ:
Místo: Radnice u Rokycan Datum: 2. 1. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 363 850,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 363 850,00 21,00% 76 408,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 440 258,50

Energeticky úsporná opatření MěÚ Radnice

B - Úpravy provozně předřazené

006 - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Radnice u Rokycan Datum: 2. 1. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 363 850,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 303 050,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 250,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 237 025,00

    VRN9 - Ostatní náklady 51 775,00

VRN4 - Inženýrská činnost 60 800,00

Energeticky úsporná opatření MěÚ Radnice

B - Úpravy provozně předřazené

006 - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Radnice u Rokycan Datum: 2. 1. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 363 850,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 303 050,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 250,00
1 K 011002000 Průzkumné práce hod 30,000 475,00 14 250,00

P

 Poznámka k položce:
Náklady na ověření stavu nepřístupných konstrukcí v době zpracování PD a nutné znalosti jejich stavu s ohledem na navržené konstrukce a 

 práce.
Například kopané sondy, kapacitní měření apod.

D VRN3 Zařízení staveniště 237 025,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 105 450,00 105 450,00

P

 Poznámka k položce:
 Zabezpečení stavby dle požadavků:

 - Zákona č. 309/2006 Sb.
 - NV 591/2006 Sb.

 - Zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl.č. 381/2001 Sb. – odpady
 - NV 101/2005 Sb., NV 361/2007 Sb. – hyg.požadavky

 - NV 168/2002 Sb. doprava na staveništi
 - NV 378/2001 Sb. stavební stroje

 - Zák.č. 133/1985 Sb. a vyhl.č. 246/2001 Sb. – pbř
 - Vyhl.č. 132/1998 Sb., NV 362/2005 Sb. – zemní práce

 montáž, provozování a demontáž stavebního výtahu pro přístup do prostoru staveniště
dle zpracovaného ZOV

3 K 031002000 Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště Kč 1,000 29 450,00 29 450,00

P
 Poznámka k položce:

• Identifikace rizik ■ proces zjiš  ťování zdrojů nebezpečí, jejich velikosti, charakteru a umístění.
• Součinnost při zpracování , revizi či doplnění plánu BOZP

4 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 80 750,00 80 750,00

P
 Poznámka k položce:

• provádění povinností zhotovitelů včetně veškerých subdodavatelů na všech stupních dodavatelské hierarchie (např. včetně dopravců, atd.) 
dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění v době výstavby

5 K 043103000 Zkoušky Kč 1,000 21 375,00 21 375,00

P
 Poznámka k položce:

 Provedení veškerých zkoušek dle platných ČSN pro prováděné práce případně stanovené v zadávací dokumentaci
Zkoušky a revize všech součástí stavby tak,aby byla zajištěna její plná funkčnost a kvalita.

D VRN9 Ostatní náklady 51 775,00
6 K 091704000 Náklady na údržbu Kč 1,000 31 350,00 31 350,00

P
 Poznámka k položce:

Náklady na údržbu a čištění stávajících přístupových komunikaci  po dobu výstavby

7 K 091803000 Vybavení BOZP objektu Kč 1,000 20 425,00 20 425,00

D VRN4 Inženýrská činnost 60 800,00
8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 50 350,00 50 350,00

9 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby Kč 1,000 10 450,00 10 450,00

P

 Poznámka k položce:
 Zajištění kolaudace stavby.

 Zajištění kladných stanovisek DOSS s užíváním stavby (provedením kolaudace).
 Zajištění kladných stanoviska správců sítí ke kolaudaci stavby

 Příprava kolaudačního řízení.
Zajištění a předložení potřebných dokladů.

006 - VRN

Energeticky úsporná opatření MěÚ Radnice

B - Úpravy provozně předřazené
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