

Zadavatel:

Severočeská teplárenská, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 287 33 118

Veřejná zakázka Z2024-030636:

„Rozšíření TN Litvínov etapa I.“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE X

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací
dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace
z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně
přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 (obdržena dne 16. 09. 2024):

Dotaz 1)

Z důvodu technologické náročnosti a vzhledem velikosti, rozsahu výkazu výměr a jeho změn,
žádáme o posun termínu odevzdání cenové nabídky 14 dní.

Zároveň stále čekáme na některé nabídky na materiály, které byly pozdrženy z důvodu
čerpání řádných dovolených.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel **NEBUDE** prodlužovat termín pro podání nabídek.

Vzhledem k úpravám ZD byl termín již jednou posunut a další posun termínu by ohrozil
požadovaný termín zahájení a tím také termín dokončení stavby.

Termín podání nabídek do 12:00 hodin dne 26. 09. 2024 zůstává platný.

Most – Komořany dne dle elektronického podpisu:

United Energy, a.s.
Vladimír Hyněš
(podepsáno elektronicky)