
   

 
Příloha č. 5                Ev. č. Smlouvy objednatele: 
  

Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

dále také jen jako „smlouva“ 

 

Objednatel 

 
    Obec Dolní Beřkovice 

sídlo:     Klášterní 110, 277 01 Dolní Beřkovice 

zastupující:    Miroslav Hrdý, starosta obce 

IČO:    00236799 

DIČ: CZ00236799 

Bankovní spojení:  Komerční banka 

Číslo účtu:     3622171/0100 

Kontaktní osoby: Miroslav Hrdý, starosta obce 

 

(dále jen Objednatel) 

 

a 

 

Zhotovitel 

 
     Benekov ESCO s. r. o.  

sídlo:     Masarykova 311, Horní Benešov 793 12 

zastoupený:    Ing. Leopold Benda - jednatel 

kontaktní osoby:  Ing. Leopold Benda - jednatel 

IČO:                        09173986        

DIČ:                                 CZ09173986 

Bankovní spojení:             Česká spořitelna a. s.                                           

Číslo účtu:        11840232/0800 

  

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. Značka C82278   

 (dále jen Zhotovitel) 
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Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO) 

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele jsou služby, stavební práce a dodávky nazvané jako „Fotovoltaika v obecních 

objektech Dolní Beřkovice - design and build“. Účelem této smlouvy o dílo je uspokojení potřeby Objednatele 

spočívající v získání projektové dokumentace (dále jen „PROJEKT“) v takové kvalitě, která umožní řádnou přípravu a 

kompletní zhotovení fotovoltaického systému v obecních objektech Dolní Beřkovice (dále jen „FVE“) vč. získání 

potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádnému zhotovení celého díla v souladu s 

relevantními právními předpisy. Dále bude pro účely této smlouvy o dílo předmět díla označován jako „dílo“, kdy 

rozsah díla je taktéž definován zejména v článku 1.2 a 1.3 této smlouvy o dílo. 

1.2. Zhotovením díla se rozumí: 

1.2.1. 1. Fáze - Zpracování projektové dokumentace (PROJEKTU) 

1.2.2. Jedná se o vyhotovení PROJEKTU v souladu se všemi platnými právními předpisy pro daný typ dodávky, 

především v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů nebo jiných 

právních předpisů účinných ke dni předání díla. 

1.2.3. PROJEKT včetně soupisu prací, dodávek a služeb bude sloužit pro realizaci FVE na všechny dotčené objekty 

v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby. Soupis provedených prací včetně rozpočtu s výkazem 

výměr bude vyhotoven v oceněné formě (dále jen jako „ROZPOČET“). 

1.2.4. V ROZPOČTU jako měrné jednotky budou užity především měřitelné údaje, jako tuna, metr, metr čtvereční, 

krychlový, kus atd.; měrná jednotka komplet (kpl) nebo soubor bude využita pouze v odůvodněných případech, 

kde použití měřitelné jednotky je vyloučeno nebo by bylo nepřesné nebo neefektivní; tehdy je možné použít kpl. 

1.2.5. Součástí PROJEKTU bude ke každému místu plnění autorizovanou osobou vypracováno požárně bezpečnostní 

řešení (dále jen „PBŘ“) a statické posudky, dále návrh systému ochrany před bleskem LPS (Lightning Protection 

System) podle nového souboru norem ČSN EN 62305 a návrh záchytného systému na dotčených střechách 

budov. 

1.2.6. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v tomto článku 1.2. budou provedeny podle této smlouvy a minimálně 

v rozsahu podle: 

➢ Základních požadavků na technické řešení, Systému monitoringu a řízení komunitní energetiky, Minimálních 

technických požadavků hardware včetně Nabídkového listu, zpracovaných: BlueBen servisní a.s., Příkop 

834/8, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 19853190. Analýza rizik - vypracovaná: Ing. Adamem Žídkem, DYNEP 

s.r.o., IČO 22454683. Statické posudky - vypracované: Statika - projekce Herman s.r.o., IČO 08042012. Dále vše 

souhrnně označováno jako „TECHNICKÉ PODMÍNKY“. TECHNICKÉ PODMÍNKY budou sloužit k určení 

možnosti, resp. způsobu realizace FVE a k zapracování případných požadavků a vynucených opatření 

plynoucích z uvedených dokumentů a minimálních technických podmínek a funkcionalit do PROJEKTU. 

➢ nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení, dále jen jako 

„NABÍDKA“,  

➢ zadávací dokumentace včetně technických podmínek, které byly podkladem pro zpracování NABÍDKY, dále 

jen „zadávací dokumentace“, 

➢ Pravidel dotační výzvy programu 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+). Výzva - ModF - RES+ č. 

3/2024. 

➢ Pravidel provozování přenosové nebo distribuční soustavy. 

1.2.7. Pokud ze statických posudků ke střešním konstrukcím nebo z jiného materiálu (např. mykologického průzkumu) 

vyplyne nutnost jejich oprav, rekonstrukce či jiných vynucených úprav, PROJEKT bude rozdělen na dvě 

samostatné části, přičemž jedna z částí bude obsahovat podrobný technický popis, včetně oceněného rozpočtu, 

pro rekonstrukci či jiné vynucené úpravy střešních konstrukcí nebo krytin. Část druhá bude obsahovat 

podrobný technický popis, včetně oceněného rozpočtu na komplexní dodávku a instalaci všech FVE. 

1.2.8. Není-li v požadavcích Objednatele stanoveno jinak, PROJEKT či jiný dokument relevantní k PROJEKTU musí být 

napsán v českém jazyce. 

1.2.9. PROJEKT bude Objednateli předán ve 2 paré tištěné verze (paré k zajištění případné inženýrské činnosti si 

dodavatel zajistí nad rámec tohoto počtu), 1 x digitální verze a to jak v editovatelných, otevřených formátech 

(dwg, xlsx, docx apod.), tak kompletní dokumentace ve formátu pdf. ROZPOČET postačí předat pouze v 

digitální podobě, otevřená verze musí být neuzamčená, plně editovatelná. 

1.2.10. Zhotovitel bere na vědomí, že PROJEKT může být během provádění díla na základě požadavku Objednatele 

měněn. Zhotovitel se zavazuje každou potencionální změnu odborně zvážit a vyjádřit k ní svůj odborný názor a 

v případě proveditelnosti změny převzít za tuto změnu plnou odpovědnost. 
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1.3. 2. Fáze - Dodávka a instalace FVE 

1.3.1. Jedná se o úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně služeb a dodávek 

potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení realizace FVE a provedení inženýrských 

činností a splnění všech zákonných povinností dle platné legislativy. 

1.3.2. Uvedené TECHNICKÉ PODMÍNKY, Zhotovitelem vypracovaný PROJEKT, Zhotovitelem oceněný ROZPOČET, 

zadávací dokumentace a NABÍDKA jsou nedílnou součástí podkladů pro Zhotovitele 2. fáze předmětu plnění, 

přičemž předmětem plnění Zhotovitele 2. fáze se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech služeb, prací a 

dodávek, jak je vymezují výše uvedené TECHNICKÉ PODMÍNKY, PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA a dále 

tato smlouva o dílo. 

1.3.3. Zhotovitel se dle § 2594/1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zavazuje před zahájením provádění díla 

seznámit s veškerou technickou dokumentací a potvrdit, že neshledal zjevné vady dokumentace předané 

Objednatelem a nepovažuje je za nevhodné k provedení díla, případně se zavazuje předat písemný soupis 

zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla 

Objednateli, a to nejpozději do 5 dnů před zahájením prací na příslušné části díla dle časového harmonogramu. 

Shora uvedené neplatí pro vady, které nebylo možno při vynaložení odborné péče Zhotovitele zjistit. 

1.3.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a standardy, které 

jsou součástí PROJEKTU. 

Předmět plnění 2. fáze dále tvoří: 

1.3.5. zajištění žádosti o připojení k distribuční soustavě a zajištění smlouvy o připojení výrobny/výroben, 

1.3.6. fotodokumentaci postupu prací v digitální formě, 

1.3.7. vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, 

1.3.8. zajištění provedení revizí a zajištění vypracování revizních zpráv, 

1.3.9. zaškolení personálu Objednatele v provozování a údržbě díla, 

1.3.10. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů, 

1.3.11. uvedení všech dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným 

prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených 

pozemků jejich správcům, 

1.3.12. zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení 

(týká-li se daného staveniště), 

1.3.13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

1.3.14. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména dokladů uvedených pod výše 

uvedenými body: 

• veškeré revizní zprávy, 

• zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla, 

• záručních listů k výrobkům použitých k realizaci díla, 

• písemné rekapitulace všech méněprací a víceprací, změn oproti schválenému PROJEKTU, ROZPOČTU a 

NABÍDCE předem odsouhlasené TDS, 

• zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách dle ČSN 

(případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), 

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení 

o shodě),  

• dokladů stanovených dalšími platnými právními normami, 

1.3.15. zajištění žádosti o Umožnění trvalého provozu (UTP) výrobny k distribuční soustavě a zajištění registrace v 

Elektroenergetickém datovém centru (EDC) a (bude-li legislativou k některému místu plnění vyžadováno) 

posouzení Technickou inspekcí České republiky (dále jen TIČR) včetně zajištění dokumentu „Odborné a 

závazné stanovisko“. 

1.3.16. administrace žádostí o Umožnění trvalého provozu (UTP) u provozovatele distribuční sítě až do připojení 

výrobny k distribuční soustavě. 

1.4. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. až 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy a 

jen v případě kompletního předání díla včetně veškeré dokumentace je dílo považováno za provedené. 
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1.5. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech: 

➢ vlastní text této smlouvy o dílo, 

➢ zadávací dokumentace vč. TECHNICKÝCH PODMÍNEK a nabídkového listu, 

➢ NABÍDKA. 

1.6. ZMĚNY DÍLA 

1.6.1.  Změny této smlouvy jsou možné jen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  

(dále jen „ZZVZ“). Změny díla je možné vyžadovat za dodržení této podmínky: 

- pokud změny nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ. 
1.6.2. Smluvní strany se zavazují v tomto případě postupovat v souladu s touto smlouvou. 

1.6.3. Veškeré změny díla mohou být prováděny až po oboustranném schválení změnových listů a uzavření 

písemného dodatku k této smlouvě. 

1.6.4. Přípustné jsou jen ty vícepráce (dodatečné práce a dodávky) a méněpráce, které nemění celkovou podstatu 

veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ.  Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 

nebo § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu 

neupozorní Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li Zhotovitel při 

provádění díla skryté překážky a nesplní vůči Objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak 

Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. 

1.6.5.  Při výskytu víceprací nebo méněprací, zpracuje Zhotovitel změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a 

méněprací včetně jejich odůvodnění a popisu příčin, které vyvolaly jejich potřebu. Součástí změnového listu 

musí být i přesný rozpočet víceprací a méněprací, které budou oceněny v cenách položkového ROZPOČTU. 

Pokud nebudou vícepráce v ROZPOČTU obsaženy, budou oceněny dle sborníku doporučených cen, ve kterém 

byl ROZPOČET naceněn (např. URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k okamžiku, ve kterém mají být 

vícepráce realizovány. V případě, že je cena v ROZPOČTU vyšší než cena ve sborníku, ocení Zhotovitel 

příslušnou vícepráci doporučenou cenou dle vybraného sborníku vztahující se k okamžiku, ve kterém mají být 

vícepráce realizovány. Pokud je v soupisu použita individuální položka, tedy položka neobsažená v použité 

cenové soustavě, pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem. Pro položky 

neuvedené v oceněném ROZPOČTU ani ve sborníku cen bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová 

sazba. 

1.6.6. Zhotovitel je povinen předložit změnový list (návrh změnového listu) k odsouhlasení Objednateli. 

1.6.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu 

Zhotovitelem. Nevyjádří-li Objednatel v dané lhůtě své souhlasné stanovisko, má se za to, že s návrhem 

změnového listu nesouhlasí. 

 

Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny) 
2.1. Doba plnění 

2.1.1. Předpokládané datum zahájení plnění díla: do 10 dní od podpisu smlouvy o dílo 

2.1.2. Lhůty pro ukončení provedení díla 

2.1.2.1. 1. fáze, definovaná čl. 1.2.:          do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo 

2.1.2.2. 2. fáze, definovaná čl. 1.3.1. až 1.3.15.:      do 6 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli  Objednatelem 

2.1.2.2.1. Dílčí lhůta 2. fáze, definovaná čl. 1.3.16.: předpoklad do 8 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli  

Objednatelem 

2.1.3. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit PROJEKT a předat jej Objednateli podle čl. 2.1.2.1. této smlouvy. Objednatel 

se zavazuje odsouhlasit nebo připomínkovat PROJEKT nejpozději do 20 dnů od jeho převzetí. 

2.1.4. Pro případ, že PROJEKT (nebo jeho část) nebude prokazatelně splňovat minimální podmínky, které jsou 

uvedeny především v čl. 1.2. této smlouvy, a nedojde k odsouhlasení PROJEKTU (nebo jeho části) Objednatelem 

nejpozději do 60 dnů od jeho prvotního předání Objednateli, smluvní strany sjednávají, že kterákoliv z nich 

může od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli v takovém případě náleží odměna pouze za řádně provedenou část 

díla odsouhlasenou Objednatelem. 

2.1.5. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště nejpozději v den následující po odsouhlasení 

PROJEKTU Objednatelem. 

2.1.6. V poslední den plnění díla (fáze díla) dojde k ukončení a předání dané fáze díla sepsáním předávacího 

protokolu, který bude podepsán oběma stranami (bez vad a nedodělků bránících v užívání). Zhotovitel vyzve 

Objednatele k předání díla (fáze díla) 5 kalendářních dnů předem.   
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2.1.7.  Změna data zahájení plnění nebo data ukončení plnění díla bude smluvními stranami upravena vždy písemným 

dodatkem k této smlouvě, pokud není v této smlouvě ujednáno jinak. 

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění dle článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden 

v příloze č. I - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ, SLUŽEB A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této 

smlouvy.  Harmonogram plnění sestavuje Zhotovitel a obsahuje min. 3 uzlové body dle požadavků Objednatele. 

Objednatel má právo požadovat úpravu harmonogramu, tak aby bylo zajištěno řádné dokončení a předání díla. 

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že 

skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil 

změněný harmonogram prací, služeb a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je 

povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a 

technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele 

nebo TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS 

nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

Článek 3. Místo plnění 

Místem plnění díla jsou objekty: 

- Obecní úřad - Klášterní 110, 277 01 Dolní Beřkovice  

- Hasičská zbrojnice SDH - Klášterní 70, 277 01 Dolní Beřkovice  

- Knihovna - Vliněves 42, 277 01 Dolní Beřkovice – Vliněves  

- Výměník - bez č.p., kat. ú. Dolní Beřkovice, parc. č. st. 649  

- Restaurace - náměstí Míru 23, 277 01 Dolní Beřkovice  

- ZŠ - Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice  

- ZŠ 1. stupeň - náměstí Míru 107, 277 01 Dolní Beřkovice  

- MŠ - Dolní Beřkovice 333, 277 01 Dolní Beřkovice. 

Článek 4. Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1.1. až 1.3. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 

odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění 

díla) ve výši: 

4.1.    

Cena díla za zpracování PROJEKTU (fáze č.1) bez DPH 1 540 000,00    Kč 

DPH 21 %                                323 400,00    Kč 

Cena za zpracování PROJEKTU (fáze č.1)  včetně DPH 1 863 400,00    Kč 

 

Cena díla za dodávku a instalaci FVE (fáze č.2)  bez DPH 16 396 000,00     Kč 

DPH 21 %                            3 443 160,00     Kč 

Cena za dodávku a instalaci FVE (fáze č.2)  včetně DPH 19 839 160,00   Kč 

 

Cena díla celkem bez DPH 17 936 000,-00     Kč 

DPH 21 %                           3 766 560,00     Kč 

Cena díla celkem včetně DPH 21 702 560,00    Kč 

 

4.2.   V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a platná po celou dobu 

provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů 

změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, 

s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace a všech jejích 

příloh. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré služby, práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení 
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díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů 

(včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 

odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání 

komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního 

značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních 

poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor 

veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech 

materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení (je-li relevantní) včetně nákladů na odstranění 

případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací díla. 

4.3.  Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

- při změně rozsahu díla dle článku 1.9. na základě písemného požadavku Objednatele 

4.4.   Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny 

písemně formou dodatku k této smlouvě. 

Článek 5. Platební podmínky 

5.1.    Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Fakturace bude probíhat ve dvou fázích. V první fázi plnění díla se 

fakturace uskuteční po zhotovení a odsouhlasení PROJEKTU, ve druhé fázi plnění díla bude Zhotovitel vystavovat a 

Objednatel hradit faktury za práce, služby a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Přílohou faktury - 

daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a 

potvrzený TDS.  Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. pracovního dne 

následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět 

Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace 

Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro 

potřeby Objednatele.  

5.2.  Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. Právo na vystavení faktury vzniká Zhotoviteli po 

připojení stanoviska TDS k soupisu provedených prací a dodávek. 

5.3.  Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

• Název projektu „Fotovoltaický systém na obecních objektech v obci Dolní Beřkovice“ 

• Číslo žádosti „7241300276“ 

• číslo smlouvy, 

• číslo faktury, 

• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

• název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele, identifikaci Zhotovitele podle OR, 

• označení banky a číslo účtu Zhotovitele, 

• počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele, 

• soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, 

bude předložen TDS v elektronické podobě (na vyžádání také v tištěné podobě). Částky v soupisu prove-

dených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa 

korespondovat s ROZPOČTEM Zhotovitele PROJEKTU, 

• jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH, 

• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele. 

5.4.   Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy nebo 

bude-li obsahovat jakékoliv nesprávné údaje, vyhrazuje si Objednatel právo ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po 

opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy, 

splatnost faktury začne běžet až doručení řádné opravné faktury Objednateli. 

5.5.   Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 

Objednateli. 

5.6.   Objednatel může pozastavit proplácení faktur Zhotovitele, pokud Zhotovitel prokazatelně řádně neplatí 

poddodavatelům za řádně předané a převzaté části díla, do výše takto neuhrazených poddodávek.  

5.7.   Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn zastavit nebo postoupit pohledávku vůči 

Objednateli z této smlouvy ve prospěch jiné osoby nebo na jinou osobu. Učiní-li tak Zhotovitel bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele jedná se o úkon neplatný. 
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Článek 6. Staveniště a pojištění odpovědnosti 

6.1.  PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor vymezený pro plnění díla a jeho zařízení v rozsahu, 

dohodnutém při přejímce staveniště.  Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději v den následující po 

odsouhlasení PROJEKTU Objednatelem. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště 

podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a 

Zhotovitele. 

6.2.  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 

6.2.1.  Zhotovitel nese nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. 

6.2.2.  Zhotovitel je povinen mít a udržovat po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo pojištění odpovědnosti 

Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky 

Zhotovitele.  

6.2.3. Výše pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu je stanovena minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH. 

6.2.4. Pojištění musí být sjednáno u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR.  

6.2.5. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo.  

6.2.6. Nepředložení dokladů o pojištění Objednateli bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které 

opravňuje Objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

6.3.  VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 

6.3.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla, 

6.3.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části 

díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným 

Objednatelem či TDS. 

6.4.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  

6.4.1. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. 

Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné 

překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při 

provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, 

kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními dle 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o 

zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 

6.4.2. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu dotčených budov, z toho důvodu se Zhotovitel 

zavazuje realizovat dílo tak, aby nedošlo k významnému omezení provozu zařízení či ohrožení zdraví lidí. Zhotovitel 

se zavazuje provádět práce tak, aby minimalizoval prašnost. Zhotovitel je povinen přijmout vhodná opatření 

k zmírnění prašnosti na vybavení budov. Zhotovitel je povinen předem (alespoň 5 pracovních dnů) oznámit 

Objednateli provádění prací s vyšší mírou omezení provozu dotčené budovy či její části. Zhotovitel je povinen 

provádět takové práce především v době mimo pracovní dobu dotčených částí budov nebo po domluvě se zástupcem 

Objednatele. 

6.5.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla, případně odstranění vad a nedodělků dle 

Zápisu, staveniště zcela vyklidit. 

6.6.  DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

6.6.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků 

musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

6.6.1.1.  provoz v okolí staveniště, životní podmínky osob užívajících dotčené budovy a prostory a jejich 

bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném 

příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně 

životního prostředí, 

6.6.1.2.  přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.  

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly 

v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém 

je za toto narušení sám odpovědný. 



 
Projekt „Fotovoltaika v obecních objektech Dolní Beřkovice“ 

Stránka 8 z 17  

6.6.2.  Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních 

komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či 

osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních 

komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, 

aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na 

nejmenší možnou míru. 

6.6.3.  Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních 

komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto 

úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních 

komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje 

se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

6.6.4.  Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv 

pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, 

materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení 

staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví 

nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle 

právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je 

Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti. 

Článek 7. Stavební deník 

7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště, tj. při provádění 2. fáze díla, stavební deník v rozsahu 

stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění, včetně 

příslušných vztahujících se vyhlášek, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen 

předat stavební deník Objednateli. 

7.2.   Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla pořizovat pravidelnou 

FOTODOKUMENTACI prací a dodávek. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v digitální formě při 

předání díla. 

7.3.   Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se provádění díla, zejména časový postup 

prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje 

nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy (je-li relevantní), jako je například 

teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních 

prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu 

díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek 

prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou 

zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce 

prováděny. 

7.4.   Zápisy do stavebního deníku provádí odborná osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 

okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo odborné osoby může do stavebního deníku provádět potřebné 

záznamy pouze Objednatel a TDS, případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel PROJEKTU, autorský dozor 

nebo oprávněné orgány státní správy.  

7.5.   Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS na základě předchozího vyzvání ke kontrole a k provádění 

zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.  

7.6.   Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit 

kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním 

deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.  

7.7.   Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a 

Objednatele, případně autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování 

časového harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen 

písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními 

stranami předem dohodnuto jinak. 

7.8.   Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 

-  předmět kontrolního dne, 

-  vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly, 

-  soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních   

účastníků za plnění, 

-  sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků, 
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-  soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou 

dohodnuté, 

-  podpisy zúčastněných osob. 

Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.9.   Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a 

jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok 

na změnu této smlouvy. 

Článek 8. Provádění díla 

8.1.   Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo 

bude odpovídat této smlouvě o dílo. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za PROJEKT, stavební a konstrukční 

prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a 

stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.   

8.2.   Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění díla, a že je mu znám rozsah prací daný v TECHNICKÝCH 

PODMÍNKÁCH, Zhotovitelem vypracovaném PROJEKTU a ROZPOČTU, zadávací dokumentaci a NABÍDCE. Tyto 

podklady jsou nedílnou součástí podkladů pro Zhotovitele 1. a 2. fáze předmětu plnění. 

8.3.   V průběhu provádění projekčních prací, tj. zpracovávání PROJEKTU, je Zhotovitel po výzvě Objednatele povinen 

zajistit uskutečnění osobní schůzky s Objednatelem v sídle Objednatele za účelem konzultace rozpracovanosti díla, z 

nichž Zhotovitel pořídí záznam, který zašle do 3 dnů Objednateli k připomínkám či doplnění. Záznam bude závazným 

podkladem pro zhotovení 1. fáze díla. 

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní 

metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen 

zejména: 

8.4.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících sousední budovy a prostory a všech osob 

oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je 

rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem 

občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,  

8.4.2.  zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na 

místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno Objednatelem či TDS, příslušnými předpisy nebo 

příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku, 

8.4.3.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v 

rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem 

nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.5.  Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za provádění projekčních, inženýrských, pracovních, stavebních a ostatních 

činností při provádění díla. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných 

oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti 

autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky. 

8.6.   Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram 

provádění díla, který je dle článku 2.2 přílohou této smlouvy o dílo, a bude srovnávat postup prací s údaji o 

základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů k provedení díla. Zhotovitel 

bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat 

Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných 

úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.  

8.7.  S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny 

fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.  

8.8.   Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo TDS k provedení kontroly prací, použitých materiálů a výrobků, které 

v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny 

předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po 

předchozí kontrole Objednatele či TDS. Pokud Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli, resp. 

TDS, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele. 

8.9.  DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM 2. FÁZE DÍLA 

8.9.1.  Zhotovitel je povinen před převzetím staveniště jmenovat odbornou osobu odpovědnou za odborné vedení 

provádění 2. fáze díla.   Odborná osoba bude splňovat kvalifikaci v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., 
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o hospodaření s energií, v platném znění - Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů (26-014-

H).   

8.9.2.  Odbornou osobou je Michal Zdařil 

8.9.3.  Odborná osoba se bude aktivně účastnit při realizaci 2. fáze díla a nebude po dobu realizace této části 

vyměněna. Změna odborné osoby je možná jen ve výjimečných případech s písemným souhlasem 

Objednatele. Nová osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v 

zadávacím řízení. V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, která se tímto sjednává. Zhotovitel je povinen 

bezodkladně zjednat nápravu. 

8.9.4.  Na místě realizace díla bude odborná osoba zastupovat Zhotovitele. Pokyny, které mu předá TDS, budou platit 

stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli 

potvrzeny písemně ve stavebním deníku.  

8.9.5.  Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny 

být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.  

8.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek funkčnosti FVE a seznámí 

TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k 

výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto 

dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že se prokáže oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném 

případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

Článek 9. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1.   Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy oznámí Zhotoviteli osobu vykonávající funkci 

technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS) a osobu vykonávající 

funkci koordinátora BOZP, bude-li jmenována, zápisem do stavebního deníku. 

9.2.   Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla 

připravovány na jiném místě, než je místo plnění, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby 

kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich realizace. 

9.3.   Zhotovitel se zavazuje, že osoba uvedená v čl. 9.1. této smlouvy, která je pověřená výkonem funkce technického 

dozoru Objednatele, nebude pro Zhotovitele u díla dle čl. I. této smlouvy současně provádět činnost dodavatele a ani 

nebude osobou s dodavatelem propojenou. V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, 

je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, která se tímto sjednává. To neplatí, 

pokud technický dozor provádí sám Objednatel.  

9.4.   Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, 

bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě 

provádění díla, předá Zhotovitel Objednateli, resp. TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit 

zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně Objednatele, resp. TDS vyrozumět o 

místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU.  

9.5.   Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním 

zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS 

povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo 

schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do 

řádného stavu. 

9.6.   Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část 

díla neodpovídá této smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na 

vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě 

uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.  

9.7.   Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 

povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 

vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 

k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.8.   Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních 

předpisů, Zhotovitel je povinen dodržovat v průběhu plnění díla jeho pokyny. 
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Článek 10. Povinnosti Zhotovitele  
10.1.  Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen těmto osobám 

poskytnou součinnost při operativních kontrolách díla. 

10.2.  Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů díla a dalších účastníků tak, aby nedošlo k 

narušení plynulého provádění díla. Zhotovitel je povinen neprodleně písemnou formou informovat Objednatele 

v případě, že by mělo dojít k prodlení s termínem provedení a předání díla.  

10.3.  Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných 

pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, 

záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a podle podkladů či pokynů 

Objednatele. Zhotovitel je povinen s využitím řádné odborné péče písemně Objednatele upozornit na nevhodnost 

podkladů či pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud 

Zhotovitel Objednatele na nevhodnost podkladů či pokynů neupozorní bez zbytečného odkladu, odpovídá Zhotovitel 

za veškeré případné vady a škodu způsobenou provedením těchto podkladů či pokynů. Zavazuje se dodržovat obecně 

závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími 

podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.5. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět opatření 

směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a 

k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli veškeré potřebné 

podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním 2. fáze díla odborně způsobilou osobou. 

10.7.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí.  

10.8. Zhotovitel je oprávněn při provádění díla využít poddodavatelů, je však povinen vyrozumět Objednatele o tom, jakého 

poddodavatele pro provádění díla využil. Zhotovitel se zavazuje, že prostřednictvím poddodavatelů budou 

provedeny pouze ty části předmětu díla, jejichž plnění prostřednictvím poddodavatelů nebylo omezeno 

v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.  Použije-li Zhotovitel při provádění díla poddodavatele, má 

Zhotovitel povinnost zajistit, aby se poddodavatelé zavázali k dodržování podmínek zakotvených v této smlouvě. 

10.9. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření této smlouvy o dílo předložit Objednateli seznam poddodavatelů, 

včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČO, DIČ, statutární orgán) a uvést druh stavebních prací, 

dodávek a služeb, které budou takto prováděny, včetně výše podílu uvedených poddodavatelů na předmětu díla. 

Poddodavatelé, kteří se následně zapojí do plnění díla později, musí být identifikováni. Zhotovitel je povinen po celou 

dobu realizace díla tento seznam průběžně aktualizovat a předložit Objednateli kdykoliv na jeho vyžádání. Dále je 

Zhotovitel povinen umožnit Objednateli či TDS kontrolu poddodavatelů dle požadavků Objednatele. 

10.10. Změna poddodavatele je možná s písemným souhlasem Objednatele, přičemž tento souhlas nesmí Objednatel bez 

závažného důvodu odepřít. Změna poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí 

splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu stanovených v zadávacích podmínkách.  

10.11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění poskytované poddodavatelem a jakékoliv poddodavatelem způsobené 

škody, jako kdyby dané plnění poskytoval sám Zhotovitel.  

10.12. Zhotovitel je povinen zajistit, že on sám i jeho poddodavatelé po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až 

do jeho ukončení splňují všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, 

které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným 

účastníkem zadávacího řízení uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen 

předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne 

doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.  

10.13. Předmět díla je spolufinancován ze zdrojů zadavatele a dotačního - Státním fondem životního prostředí České 

republiky v rámci Programu financovaného z prostředků Modernizačního fondu. Zhotovitel je povinen respektovat 

pravidla poskytovatele dotace, poskytovat plnění a spolupůsobit tak, aby čerpání dotace nebylo ohroženo.  

10.14. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně 

po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny. Zhotovitel je dále povinen po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její 

změny poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim 

při provádění kontroly součinnost. 
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10.15. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení PROJEKTU postup provádění 2. fáze 

díla. Bude trvale uložena na staveništi a bude v průběhu realizace 2. fáze díla na vyžádání předložena ke kontrole 

TDS. 

10.16. Zhotovitel na svůj náklad vyhotoví a aktualizuje dokumentaci skutečného provedení díla zobrazující přesné a 

skutečné umístění, počty, velikosti a podrobnosti prací tak, jak byly provedeny. 

10.16.1. Jestliže se najdou v této dokumentaci chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti, nedostatky, nebo jiné vady, 

musí být tyto a dílo opraveny nebo doplněny na náklady Zhotovitele. 

10.16.2. Nejpozději v den přejímacího řízení je Zhotovitel povinen tuto dokumentaci připravit a předat Objednateli v 

přehledné a ucelené podobě. 

10.17. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně 

odborně kvalifikovaných pracovníků a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné 

a včasné provedení obou fází díla nezbytné. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální 

materiály nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na 

žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (např. 

kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace). 

10.18. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného 

zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým 

zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to 

zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 

směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce 

práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy 

porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této 

smlouvy o 10 %. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany 

Zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení Objednateli 

oznámit a Objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % z ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po 

tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí 

předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s 

plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, Objednatel jednostranně započte 

pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 procent. Pro případ, že nebude 

ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze 

strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí 

ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. 

10.19. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 

plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, 

a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje 

přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření 

této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 

uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

10.20. Zhotovitel na základě požadavku Objednatele umožní uspořádání exkurze pro žáky základních či jiných škol, pokud 

tyto projeví zájem. V průběhu či na závěr díla, dle uvážení Zhotovitele, proběhne v takovém případě komentovaná 

prohlídka staveniště s průvodcem Zhotovitele. 

Článek 11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu 

                 Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.  

Článek 12. Předání díla 

12.1. Předání díla bude probíhat minimálně ve dvou fázích. První předání díla se bude týkat přejímky zhotoveného 

PROJEKTU, odsouhlaseného Objednatelem. Druhé předání díla se bude týkat přejímky zrealizované FVE až po 

dokončení administrace žádostí o Umožnění trvalého provozu (UTP) u provozovatele distribuční sítě a po připojení 

výrobny k distribuční soustavě. 

12.2. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho 

fáze/části,  za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 

12.3. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla v souladu   

s § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel nejpozději 5 kalendářních dnů předem oznámí 

Objednateli, resp. TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s Objednatelem, resp. TDS dohodnou 

harmonogram přejímky. Na tomto základě Objednatel, resp. TDS svolá předávací a přejímací řízení. Za okamžik 
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předání a převzetí díla je považován okamžik podpisu zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla oprávněnými 

osobami obou smluvních stran. Výlučně na základě rozhodnutí Objednatele může předávací protokol obsahovat 

soupis vad a nedodělků, které bude Zhotovitel povinen odstranit za podmínek čl. 13. 

12.4. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních (nebo po domluvě 

v elektronické podobě) veškeré nezbytné doklady. Jedná se zejména o: 

- PROJEKT a ROZPOČET, 

- dokumentaci skutečného provedení díla, 

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním díla v souladu s platným zněním zákona o nakládání 

s odpady a jeho prováděcími předpisy, 

- fotodokumentaci postupu provádění díla v digitální formě, 

- doklady potřebné ke kolaudaci (je-li relevantní), 

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek a výchozí revize, 

- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, 

- nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (záruční listy, návody k obsluze, atesty, zápisy o zkouškách, revizní 

zprávy, plány údržby, 

- doklady prokazující řádné zaškolení personálu Objednatele pro obsluhu jednotlivých technologických zařízení a 

jejich servis a údržbu (zahrnující předání podrobných postupů a návodů k použití a obsluze), 

- doklady o provedení dalších zkoušek, revizí, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a 

výrobků, 

- doklady o individuálním vyzkoušení a komplexní zkoušce díla. 

Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této části díla (fáze). 

Poslední dílčí část 2. fáze bude předána v návaznosti na skutečnou délku administrace žádostí o UTP (Umožnění 

trvalého provozu) u distributora el. energie. 

12.5. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojitosti s jinými 

nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

Článek 13. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

13.1.  Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Za vady se považují právní 

vady díla, konstrukční vady díla, vady v PROJEKTU a jiných dokladech, které je Zhotovitel povinen dodat 

Objednateli. 

13.2. Požadovaná délka poskytnuté záruky za jakost je stanovená na: 

Fotovoltaické moduly 

- min. 30letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 85 % původního výkonu garantovanou výrobcem, 

- min. 20letá produktová záruka garantovaná výrobcem. 

Měniče 

- záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě 

poruchy či poškození. 

Elektrické akumulátory 

- záruka výrobce či dodavatele na maximálním poklesem na 80 % nominální kapacity akumulace (25℃, 0.5C/0.5C, 

90%DOD, 70%EOL) minimálně 10 let, nebo minimálně 6000 cyklů 

 

Kryty MC4 konektorů 

- životnost minimálně 15 let. 

Výkonové optimizéry napojené na síťové měniče 

- záruka minimálně 15 let 

Na ostatní části díla je požadovaná délka záruky za jakost díla v délce minimálně 36 měsíců, zejména za to, že dílo 

bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti 

dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po 

celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad. 

13.3. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části, bez vad a 

nedodělků. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít minimálně vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v 

této smlouvě. Záruční doba neběží po dobu, po kterou se na díle vyskytují vady, za které odpovídá Zhotovitel. 
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V případě, kdy v důsledku vad díla dojde k dodávce nového díla či jeho části, začne běžet nová záruční doba díla či 

jeho příslušné části. 

13.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po 

předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele. Objednatel je oprávněn po celou dobu 

trvání záruky uplatnit u Zhotovitele právo z vadného plnění, které zakládá vada, jež má dílo při přechodu nebezpečí 

škody na věci na Objednatele, byť se projeví až později. Právo Objednatele z vadného plnění založí i později vzniklá 

vada, kterou Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.   

13.5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování 

Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na 

ně Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 

způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 

pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl 

zjistit. 

13.6. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého 

nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany sjednávají, že volba práva z vadného plnění, 

resp. záruky za jakost díla, náleží výhradě Objednateli. 

Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

e-mail: servisesco@benekov.com, nebo 

adresu: Masarykova 311, Horní Benešov 793 12, nebo 

do datové schránky:  vhb7ghr (doplní účastník/Zhotovitel) 

13.7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad způsobem určeným Objednatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 3 pracovních dnů ode dne reklamace (oznámení vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu v termínu 

určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do 15 dnů ode dne reklamace (oznámení 

vady). Pokud dodržení těchto termínů nebude možné, mohou se smluvní strany domluvit na prodloužení této lhůty. 

13.8. Objednatel není do doby odstranění vady povinen uhradit Zhotoviteli dosud nezaplacenou část ceny díla za takto 

vadně provedené dílo. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v takovém případě se nejedná o prodlení Objednatele 

s úhradou ceny díla či její části. 

Článek 14. Smluvní pokuty 

14.1. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu 0,02 % za každý den 

prodlení z dlužné částky. 

14.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat dílo řádně a včas (tedy dílo 

provést) dle bodu 2.1.2. (kromě případu vyhrazené výjimky uvedené v čl. 16 této smlouvy) je Zhotovitel povinen 

Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.  

14.3. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady, zejména 

poruší svou povinnost odstranit nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, 

zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý den 

prodlení za každou jednotlivou vadu/nedodělek. Je-li Zhotovitel v prodlení se splněním svých povinností 

vyplývajících z odpovědnosti za vady (ať již z předávacího protokolu či vady projevené v záruční době), tedy 

vadu/nedodělek neodstraní po dobu delší než 60 dní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané 

ceny díla.  

14.4. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny uvedené v čl. 4.1. bez DPH této smlouvy, a to za každý i započatý 

den prodlení. 

14.5.  Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu uvedeném v bodě 13.7. této smlouvy či v termínu 

sjednaném (pakliže bude sjednán jiný termín), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu  

1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. Je-li Zhotovitel v prodlení se 

splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za reklamovanou vadu, která brání řádnému užívání díla, po 

dobu delší než 60 dní, je Objednatel oprávněn přistoupit k realizaci opravy prostřednictvím třetího subjektu na 

náklady Zhotovitele. 

14.6. Jakákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná do 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. 

Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy (vč. veškerých škod) v plné 

výši, to znamená, že si smluvní strany vylučují ustanovení § 2050 občanského zákoníku. 
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Článek 15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy z důvodu nepřidělení finančních prostředků z dotačního 

programu či v případě, že nastanou na straně Objednatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude 

Objednatel schopen poskytnout potřebné spolufinancování projektu z vlastních prostředků. 

15.2.  Pro případ odstoupení ze strany Objednatele dle ustanovení této smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu pouze za 

řádně provedené práce a prokazatelně vzniklé a zajištěné dodávky a služby. 

15.3.  Od této smlouvy může Objednatel odstoupit z důvodu podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem. Právní 

účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí 

příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

15.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může odstoupit od této smlouvy v následujících případech: 

• nepředložení platných dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku 6.2. této smlouvy, 

• ve vztahu k Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení či dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace, 

• ve 2. fázi Dodávka a instalace FVE - zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvod-

nění na více než 10 kalendářních dnů, 

• v 1. fázi Zpracování projektové dokumentace (PROJEKTU) - dle čl. 2.1.4. této smlouvy 

• ve 2. fázi Dodávka a instalace FVE - prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším 

než 30 kalendářních dnů, nebo s termínem předání díla delším než 40 kalendářních dnů (vyjma vyhrazené 

výjimky uvedené v čl. 16 této smlouvy), 

• prováděním díla v rozporu s touto smlouvou, 

• porušení ustanovení článku 8.9. a 10. této smlouvy, 

• existence události vyšší moci po dobu delší 6 měsíců, 

• v dalších případech dle občanského zákoníku. 

15.5. Tato smlouva také může zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna 

vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

Článek 16.  Výhrada prodloužení termínů 

16.1. Objednatel si v souladu s § 100 ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje prodloužení dílčího termínu plnění a 

konečného termínu plnění veřejné zakázky, pokud Zhotoviteli v důsledku zpoždění, překážky nebo nemožnosti 

plnění způsobené Objednatelem, které má prokazatelný vliv na budoucí plnění Zhotovitele, se zvýší časová náročnost 

prací. 

16.2. Jedná se zejména o případ zajištění smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě. Dodavatel bude mít nárok na 

prodloužení dílčího a konečného termínu plnění o dobu trvání příslušného prodlení, to však výlučně za předpokladu, 

že Objednatel s provozovatelem distribuční soustavy neuzavře smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě ani 

do konce lhůty plnění dle čl. 2.1.2.2. (2. fáze) této smlouvy o dílo. 

16.3. Dále v případě vzniku překážek ze strany provozovatele distribuční soustavy, především ve smyslu překážek při 

administraci Umožnění trvalého připojení k distribuční soustavě (UTP), bránícím Zhotoviteli v plnění jeho závazků 

vyplývajících z této smlouvy, kterým Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit. Zhotovitel bude mít nárok 

na prodloužení konečného termínu plnění o dobu trvání příslušného prodlení, to však výlučně za předpokladu, že 

provozovatel distribuční soustavy neumožní ani do konce dílčí lhůty plnění dle čl. 2.1.2.2.1. této smlouvy o dílo trvalé 

připojení k distribuční soustavě. 

16.4. Dále v případě vzniku překážek ze strany stavebního úřadu, v důsledku kterých dojde ke zdržení vydání stavebního 

povolení, dále v případě vzniku překážek ze strany Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen HZS) při vydávání 

stanovisek k PBŘ, dále v případě vzniku překážek ze strany TIČR při vydávání stanovisek nebo osvědčení, a to vždy z 

důvodů nezaviněných Zhotovitelem, a které Zhotovitel jednající s náležitou odbornou péčí nemohl ovlivnit. Zhotovitel 

má v takovém případě nárok na prodloužení konečného termínu plnění o dobu trvání tohoto prodlení. Tento nárok 

vzniká pouze za podmínky, že stavební úřad, HZS či TIČR nevydá do 2 měsíců od podání žádosti Zhotovitelem 

příslušná stanoviska, povolení, rozhodnutí či osvědčení. 

16.5. Pozastavení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem k této smlouvě. 

Přerušením prací z důvodů pozastavení doby plnění však není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání 

staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození. 

Článek 17. Ochrana informací 

17.1.  Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 

povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména informaci o 

ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto 

informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 
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17.2.  OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, 

která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků 

všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní 

ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. Zhotovitel je povinen 

Objednateli dodat či zajistit veškeré potřebné licence či oprávnění k takovým součástem díla, jež jsou vyžadovány 

závaznými právními předpisy nebo jsou jiným způsobem potřebné k řádnému užívání díla.  

Článek 18. Závěrečná ustanovení 

18.1.  Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 

dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele. 

18.2.  Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně 

písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení. 

18.3.  Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z 

této smlouvy na třetí osobu. 

18.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem k této smlouvě 

o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

18.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 

18.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 

Příloha číslo I - HARMONOGRAM PLNĚNÍ SLUŽEB, PRACÍ A DODÁVEK 

18.7. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

18.8. V případě rozporu mezi zněním příloh této smlouvy a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy. 

18.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této 

smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na 

důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

18.10. Pokud je Objednatel povinným subjektem dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je povinen smlouvu uveřejnit 

v registru smluv a tato smlouva nabude účinnosti až dnem jejího zveřejnění zde, když k plnění dle smlouvy nemůže 

dojít dříve, než bude smlouva účinná. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

18.11. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a schopnosti plnit tuto smlouvu a dále prohlašuje, že není v pozici 

slabší smluvní strany. 

18.12. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost či vynutitelnost 

ostatních ustanovení smlouvy.  

18.13. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

18.14. Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva Objednatele č. 5/1/2026 ze dne 23.3. 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dolních Beřkovicích 

 

 

__________________________                      __________________________ 

              za Objednatele                                za Zhotovitele 

 Miroslav Hrdý, starosta obce 
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PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO  

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ, SLUŽEB A DODÁVEK 

A) ZAHÁJENÍ DÍLA                                                 do 10 dní od podpisu smlouvy o dílo 

 

B) Uzlové body realizace díla (VYPLŇTE): 

 

1. Fáze: Zpracování PROJEKTU do 4 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo 

 

Zhotovitel má na realizaci 2. fáze 6 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli  Objednatelem: 

2. Fáze: Instalace panelů = do 120 dní od předání staveniště   

2. Fáze: Instalace bateriového úložiště + strojovny = do 120 dní od předání staveniště  

2. Fáze:  Zprovoznění a předání FVE =  180 dní od předání staveniště 

2. Fáze: žádost o UTP výrobny k distribuční soustavě =    60 dní od zprovoznění a předání FVE 

 

 

C) DOKONČENÍ DÍLA                                           

2. Fáze, definovaná čl. 1.3.1. až 1.3.15.:  do 6 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli  

Objednatelem 

3. Dílčí lhůta k zajištění UTP, definované čl. 1.3.16.:      předpoklad do 8 měsíců od předání 

staveniště Zhotoviteli  Objednatelem 

 

 

 
 

V Dolních Beřkovicích 

 

 

 

 

__________________________                      __________________________ 

              za Objednatele                                za Zhotovitele 

 Miroslav Hrdý, starosta obce 
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