

Smlouva o dílo
č.841/TD/TA/2021/31

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Drhovle**
se sídlem: Drhovle Ves 34, 397 01 Písek
zastoupený: Jiřím Bláhou – starostou obce

IČ: 002 49 645
DIČ: Neplátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.úctu 110607380/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jiří Bláha, mobil +420 606 683 114
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Bláha
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Petrem Řimnáčem – vedoucím PJ- zmocněncem
Markétou Maříkovou – ekonomkou PJ - zmocněncem

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.úctu 1100029040/5500
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Řimnáč, Markéta Maříková
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Řimnáč, Miroslav Čížek – +420 606 752 792
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.
- 2.2 Dílem se rozumí: „**Oprava místní komunikace 2c v místní části Drhovle Ves**”
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Termín zahájení realizace díla: **od 2.8.2021**
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: **nejpozději do 31.10.2021**
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.

- 3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 3.5 Místo realizace díla: **k.ú. Drhovele**

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: **1 011 872,70 Kč bez DPH** DPH 21% je 212 493,27 Kč. Cena celkem včetně DPH je **1 224 365,97 Kč** (slovy: jeden milion dvě stě dvacet čtyři tisíc tři sta šedesát pět korun českých a devadesát sedm haléřů).
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek, avšak nebude nižší než cena dle odst. 4.1.
- 4.3 Cena díla může být bez současné změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu realizace díla dojde k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce zhotovitele, a to o více jak 1%.
- 4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 k této smlouvě, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.3), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů - faktur se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodloužení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodloužení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatelem způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb.).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodloužení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodloužení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zjistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné

plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuje, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí **36 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
 - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo

- g) příslušná vada byla způsobena dodržáním nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.

- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., PJ Písek, Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.

- 10.4 Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.

- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to, že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla (**včetně** daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut, kterou je Objednatel oprávněn nárokovat na Zhotoviteli dle této Smlouvy, je limitována částkou odpovídající **5% (pěti procentům)** ceny Díla bez DPH.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.

- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a tři zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Plná moc

- 12.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbyt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

V Drhovli, dne 30.7.2021

V Písku, dne 28.7.2021

Objednatel: Obec Drhovle

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Jiří Bláha
starosta obce



OBEC DRHOVLE
397 01 Písek 1
okres Písek

Ing. Petr Řimnác
vedoucí PJ – na základě plné moci



Markéta Maříková
ekonomka PJ – na základě plné moci

Smlouvu přezkoumal:

KŘIVANCOVÁ IVETA

APITULACE STAVBY

MK2Cdrhovle

Název stavby:

Oprava MK 2c Drhovle

KSO:

Místo:

Drhovle

Zadavatel:

obec Drhovle

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

Poznámka:

dobu realizace 20 kalendářních dnů

CC-CZ:

Datum:

08.07.2021

IC:

00249645

DIČ:

IC:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IC:

63860350

DIČ:

CZ6007110208

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 011 872,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 011 872,70	212 493,27
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 224 365,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

30.7.2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



OBEC DRHOVLE

397 01 Písek 1

okres Písek



STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

60838744

6007110208

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MK2Cdrhovle

Stavba: Oprava MK 2c Drhovle

Místo: Drhovle

Datum: 08.07.2021

Zadavatel: obec Drhovle

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta
Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721
968 873

Úchazeč: STRABAG a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 011 872,70	1 224 365,97
MK2Cdrhovle	SO 101 Oprava MK 2c Drhovle	712 012,19	861 534,75
MK2Cdrhovle1	SO 102 Oprava MK 2c Drhovle	227 534,70	275 316,99
MK2Cdrhovle2	SO 103 oprava MK 2c Drhovle	43 021,46	52 055,97
Z Doplňující údaje	Oprava MK 2c Drhovle	29 304,35	35 458,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 2c Drhovle

Objekt:

MK2Cdrhovle - SO 101 Oprava MK 2c Drhovle

KSO:

Místo: Drhovle

CC-CZ:

Datum: 08.07.2021

Zadavatel:

obec Drhovle

IČ:

00249645

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

IČ:

63860350

DIČ:

CZ6007110208

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

doba realizace 20 kalendářních dnů

Cena bez DPH

712 012,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	712 012,19	21,00%	149 522,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

861 534,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava MK 2c Drhovle

Objekt: MK2Cdrhovle - SO 101 Oprava MK 2c Drhovle

Místo: Drhovle

Datum: 08.07.2021

Zadavatel: obec Drhovle

Projektant: Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč: STRABAG a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta,
tel.: 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

712 012,19

HSV - Práce a dodávky HSV

712 012,19

1 - Zemní práce	98 629,48
2 - Zakládání	5 548,80
5 - Komunikace pozemní	588 131,13
8 - Trubní vedení	4 832,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 870,52

UPIS PRACÍ

avba: Oprava MK 2c Drhovle
 Objekt: MK2Cdrhovle - SO 101 Oprava MK 2c Drhovle

Místo: Drhovle
 Zadavatel: obec Drhovle
 Uchazeč: STRABAG a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum: 08.07.2021
 Projektant: Ing. Rudolf Pešta
 Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

712 012,19

D HSV Práce a dodávky HSV

712 012,19

D 1 Zemní práce 98 629,48

4	K	113314	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 5KM	M3	16,00	387,19	6 195,04	OTSKP 2019
---	---	--------	---	----	-------	--------	----------	------------

PP
 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 5KM
 Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 "délka 46 a 34m"
 "šířka 1m"
 "hloubka 0,2m"
 80*1*0,2
 Součet 16,00
 16,00

2	K	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	67,02	1 149,83	77 061,61	OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	-------	----------	-----------	------------

PP
 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
 Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 "délka 259m"
 "šířka 4,6m"
 "hloubka 50mm"
 "připojení, napojení stav. komunikací 149m2"
 "odvoz do vzdálenosti 6km"
 (259*4,6+149)*0,05
 Součet 67,02
 67,02

1	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	259,00	51,37	13 304,83	OTSKP 2019
---	---	-------	--	----	--------	-------	-----------	------------

PP
 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
 Poznámka k souboru cen:
 Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 "délka 259m"
 "šířka 50cm"
 "odvoz do vzdálenosti 6km"
 "oboustranně"
 259*0,5*2
 Součet 259,00
 259,00

5	K	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	80,00	25,85	2 068,00	OTSKP 2019
---	---	-------	--	----	-------	-------	----------	------------

PP
 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II
 Poznámka k souboru cen:
 položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
 "úprava a zhutnění pláně sanací, Edef2=60MPa"
 "délka 46 a 34m"
 "šířka 1m"
 80*1
 Součet 80,00
 80,00

D 2 Zakládání 5 548,80

6	K	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	80,00	69,36	5 548,80	OTSKP 2019
---	---	--------	----------------------------------	----	-------	-------	----------	------------

PP
 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2
 Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případné zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
 "300g/m2"
 "délka 46 a 34m"
 "šířka 1m"
 80*1
 Součet 80,00
 80,00

D 5 Komunikace pozemní 588 131,13

7	K	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	80,00	94,71	7 576,80	OTSKP 2019
---	---	-------	---	----	-------	-------	----------	------------

PP
 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry "ŠD 0-32, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126, Edef2=100MPa" "délka 46 a 34m" "šířka 1m" 80*1 Součet		80,00 80,00			
18	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	259,00	119,28	30 893,52	OTSKP 2019
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách "ŠD 0-32, spojitá frakce, ČSN 73 6126" "délka 259m" "šířka 50cm" "oboustranně" 259*0,5*2 Součet		259,00 259,00			
9	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	80,00	17,31	1 384,80	OTSKP 2019
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PI C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26" "délka 46 a 34m" "šířka 1m" 80*1 Součet		80,00 80,00			
12	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 340,40	17,31	23 202,32	OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26" "délka 259m" "šířka 4,6m" "připojení, napojení stav. komunikací 149m2" 259*4,6+149 Součet		1 340,40 1 340,40			
16	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 340,40	17,31	23 202,32	OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26" "délka 259m" "šířka 4,6m" "připojení, napojení stav. komunikací 149m2" 259*4,6+149 Součet		1 340,40 1 340,40			
13	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	40,21	5 207,86	209 408,05	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11, tl. 30mm, vyrovnaní, ČSN 73 6121, TKP kap.7" "délka 259m" "šířka 4,6m" "připojení, napojení stav. komunikací 149m2" (259*4,6+149)*0,03 Součet		40,21 40,21			
17	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 340,40	215,39	288 708,76	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11+, tl. 40mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7" "délka 259m" "šířka 4,6m" "připojení, napojení stav. komunikací 149m2" 259*4,6+149 Součet		1 340,40 1 340,40			
10	K	574C07	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22	M3	8,00	469,32	3 754,56	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC						
	VV	"ACL 22, tl. 100mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV	"délka 46 a 34m"					
	VV	"šířka 1m"					
	VV	"tloušťka 100mm"					
	VV	80*1*0,1		8,00			
	VV	Součet		8,00			
	D 8	Trubní vedení				4 832,26	
14	K 89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,00	1 796,47	3 592,94	OTSKP 2019
	PP	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	PSC	Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV	"2ks"					
	VV	2		2,00			
	VV	Součet		2,00			
15	K 89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,00	1 239,32	1 239,32	OTSKP 2019
	PP	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	PSC	Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV	"1kus"					
	VV	1		1,00			
	VV	Součet		1,00			
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 870,52	
3	K 919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	80,00	122,38	9 790,40	OTSKP 2019
	PP	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
	PSC	Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	VV	"řezání v místech opravy podloží"					
	VV	"délka 46 a 34m"					
	VV	80		80,00			
	VV	Součet		80,00			
11	K 93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	1 340,40	3,79	5 080,12	OTSKP 2019
	PP	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM					
	PSC	Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					
	VV	"délka 259m"					
	VV	"šířka 4,6m"					
	VV	"připojení, napojení stav. komunikací 149m2"					
	VV	259*4,6+149		1 340,40			
	VV	Součet		1 340,40			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 2c Drhově

Objekt:

MK2Cdrhově1 - SO 102 Oprava MK 2c Drhově

KSO:

Místo: Drhově

Zadavatel:

obec Drhově

Uchazeč:

STRABAG a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

Poznámka:

dobu realizace 20 kalendářních dnů

CC-CZ:

Datum: 08.07.2021

IČ:

00249645

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

63860350

DIČ:

CZ6007110208

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

227 534,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	227 534,70	21,00%	47 782,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

275 316,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 2c Drhovle

Objekt:

MK2Cdrhovle1 - SO 102 Oprava MK 2c Drhovle

Místo:

Drhovle

Datum:

08.07.2021

Zadavatel:

obec Drhovle

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč:

STRABAG a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta,
tel.: 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

227 534,70

HSV - Práce a dodávky HSV

227 534,70

1 - Zemní práce	26 700,78
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	167 205,44
8 - Trubní vedení	7 310,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 317,58

UPIS PRACÍ

avba: Oprava MK 2c Drhovle
 Objekt: MK2Cdrhovle1 - SO 102 Oprava MK 2c Drhovle
 Místo: Drhovle
 Zadavatel: obec Drhovle
 Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum: 08.07.2021
 Projektant: Ing. Rudolf Pešta
 Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

227 534,70

D HSV Práce a dodávky HSV

227 534,70

D 1 Zemní práce

26 700,78

2	K	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	19,29	1 149,83	22 180,22	OTSKP 2019
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC							
			"délka 88m"					
			"šířka 3,6m"					
			"hloubka 50mm"					
			"připojení, napojení stav. komunikaci 69m2"					
			"odvoz do vzdálenosti 6km"					
			(88*3,6+69)*0,05		19,29			
			Součet		19,29			

1	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	88,00	51,37	4 520,56	OTSKP 2019
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC							
			"délka 88m"					
			"šířka 50cm"					
			"odvoz do vzdálenosti 6km"					
			"oboustranně"					
			88*0,5*2		88,00			
			Součet		88,00			

D 2 Zakládání

0,00

D 5 Komunikace pozemní

167 205,44

18	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	88,00	119,28	10 496,64	OTSKP 2019
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC							
			"SD 0-32, spojitá frakce, ČSN 73 6126"					
			"délka 88m"					
			"šířka 50cm"					
			"oboustranně"					
			88*0,5*2		88,00			
			Součet		88,00			

12	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	385,80	17,31	6 678,20	OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC							
			"PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
			"délka 88m"					
			"šířka 3,6m"					
			"připojení, napojení stav. komunikací 69m2"					
			88*3,6+69		385,80			
			Součet		385,80			

16	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	385,80	17,31	6 678,20	OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC							
			"PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
			"délka 88m"					
			"šířka 3,6m"					
			"připojení, napojení stav. komunikací 69m2"					
			88*3,6+69		385,80			
			Součet		385,80			

13	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO	M3	11,57	5 207,86	60 254,94	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sousta
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuj postřiky, nátěry - nezahmuj těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11, tl. 30mm, vyrovnání, ČSN 73 6121, TKP kap.7" "délka 88m" "šířka 3,6m" "připojení, napojení stav. komunikací 69m2" (88*3,6+69)*0,03 Součet					
			WV WV WV WV WV WV					
			11,57 11,57					
17	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuj postřiky, nátěry - nezahmuj těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11+, tl. 40mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7" "délka 88m" "šířka 3,6m" "připojení, napojení stav. komunikací 69m2" 88*3,6+69 Součet	M2	385,80	215,39	83 097,46	OTSKP 2019
			PP PSC WV WV WV WV WV WV					
			385,80 385,80					
	D	8	Trubní vedení				7 310,90	
14	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). "2ks" 2 Součet	KUS	2,00	1 796,47	3 592,94	OTSKP 2019
			PP PSC WV WV WV					
			2,00 2,00					
15	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). "3kus" 3 Součet	KUS	3,00	1 239,32	3 717,96	OTSKP 2019
			PP PSC WV WV WV					
			3,00 3,00					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 317,58	
19	K	93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahmuj nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě "čp.14, odvodnění vjezdu" "délka 4m" Položka obsahuje betonové lože, napojení do přilehlé kan. vpustí, výkopové práce" 4 Součet	M	4,00	6 213,85	24 855,40	OTSKP 2019
			PP PSC WV WV WV WV WV					
			4,00 4,00					
11	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu "délka 88m" "šířka 3,6m" "připojení, napojení stav. komunikací 69m2" 88*3,6+69 Součet	M2	385,80	3,79	1 462,18	OTSKP 2019
			PP PSC WV WV WV WV WV					
			385,80 385,80					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 2c Drhovle

Objekt:

MK2Cdrhovle2 - SO 103 oprava MK 2c Drhovle

KSO:

Místo: Drhovle

Zadavatel:

obec Drhovle

Uchazeč:

STRABAG a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

Poznámka:

dobu realizace 20 kalendářních dnů

CC-CZ:

Datum: 08.07.2021

IČ:

00249645

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

63860350

DIČ:

CZ6007110208

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

43 021,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 021,46	21,00%	9 034,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 055,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 2c Drhovle

Objekt:

MK2Cdrhovle2 - SO 103 oprava MK 2c Drhovle

Místo:

Drhovle

Datum:

08.07.2021

Zadavatel:

obec Drhovle

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč:

STRABAG a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta,
tel.: 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

43 021,46

HSV - Práce a dodávky HSV

42 627,61

1 - Zemní práce

24 922,81

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 704,80

OST - Ostatní

393,85

POPIS PRACÍ

Stavba: Oprava MK 2c Drhovle
 Objekt: MK2Cdrhovle2 - SO 103 oprava MK 2c Drhovle
 Místo: Drhovle
 Zadavatel: obec Drhovle
 Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum: 08.07.2021
 Projektant: Ing. Rudolf Pešta
 Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta,
 tel.: 721 968 873

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 021,46

D HSV Práce a dodávky HSV

42 627,61

D 1 Zemní práce

24 922,81

1	K	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,20	1 114,08	1 336,90	OTSKP 2019
	PP		"odstranění stávajícího místa pro kontejnery"					
			"délka 6m"					
			"šířka 2m"					
			"předpokládaná tloušťka 10cm"					
			6*2*0,1		1,20			
			Součet		1,20			
2	K	113314	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 5KM ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 5KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	3,60	387,19	1 393,88	OTSKP 2019
	PP		"délka 18m"					
			"šířka 2,5m"					
			"hloubka 0,1m"					
			18*2*0,1		3,60			
			Součet		3,60			
4	K	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	36,00	25,85	930,60	OTSKP 2019
	PP		"zhutnění pláně mezi obrubníky Edef2=60MPa"					
			18*2		36,00			
			Součet		36,00			
5	K	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M2	36,00	69,36	2 496,96	OTSKP 2019
	PP		"300g/m2"					
			"délka 18m"					
			"šířka 2m"					
			18*2		36,00			
			Součet		36,00			
6	K	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry "SD 0-32, spojitá zmitost, ČSN 73 6126, Edef2=90MPa"	M2	36,00	94,71	3 409,56	OTSKP 2019
	PP		"délka 18m"					
			"šířka 2m"					
			18*2		36,00			
			Součet		36,00			
8	K	465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - úpravu podkladu - dodávku a uložení dlažby z předepsaných dlaždic do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M2	36,00	363,50	13 086,00	OTSKP 2019
	PP		"dlažba 200x100x60 šedá"					
			"18 délka"					
			"šířka 2m"					
			18*2		36,00			
			Součet		36,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sousta
9	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	1,44	1 575,63	2 268,91	OTSKP 2019
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
	W		"dř 4/8"					
	W		"18 délka"					
	W		"šířka 2m"					
	W		"tloušťka 0,04m"		1,44			
	W		18*2*0,04		1,44			
	W		Součet				0,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 704,80	
3	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	40,00	442,62	17 704,80	OTSKP 2019
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
	W		"délka 40m"					
	W		"v rpzích použity obrubníky R 0,5"					
	W		"lože beton C20/25 XF3, tl. 100mm"		40,00			
	W		40		40,00			
	W		Součet				393,85	
	D	OST	Ostatní					
10	K	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	2,52	156,29	393,85	OTSKP 2019
	PP		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.					
	W		"odstranění stávajícího místa pro kontejnery"					
	W		"délka 6m"					
	W		"šířka 2m"					
	W		"předpokládaná tloušťka 10cm"					
	W		"měrná hmotnost 2,1t/m3"		2,52			
	W		6*2*0,1*2,1		2,52			
	W		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 2c Drhovle

Objekt:

Z Doplňující údaje - Oprava MK 2c Drhovle

KSO:

Místo: Drhovle

CC-CZ:

Datum: 08.07.2021

Zadavatel:

obec Drhovle

IČ:

00249645

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

IČ:

63860350

DIČ:

CZ6007110208

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

doba realizace 20 kalendářních dnů

Cena bez DPH

29 304,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 304,35	21,00%	6 153,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 458,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava MK 2c Drhovle

Objekt: Z Doplňující údaje - Oprava MK 2c Drhovle

Místo: Drhovle

Zadavatel: obec Drhovle

Uchazeč: STRABAG a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum: 08.07.2021

Projektant: Ing. Rudolf Pešta

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta,
tel.: 721 968 873

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

29 304,35

OST - Ostatní

11 070,53

SOUPIS PRACÍ

stavba:

Oprava MK 2c Drhovle

Objekt:

Z Doplnující údaje - Oprava MK 2c Drhovle

Místo: Drhovle

Datum: 08.07.2021

Zadavatel: obec Drhovle

Projektant: Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč: STRABAG a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta,
tel.: 721 968 873

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 304,35

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,00	18 233,82	18 233,82	OTSKP-SPK 2018
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	W		"DIO"					
	W		1		1,00			

11 070,53

	D	OST	Ostatní					
2	K	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	11 070,53	11 070,53	OTSKP-SPK 2018
	PP		Technická specifikace: zahrnuje objednatel povelné náklady na požadovaná zařízení zhotovitele					
	W		"ochrana a vytýčení inženýrských sítí"					
	W		1		1,00			
	W		Součet		1,00			

