



SMLOUVA O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: SP – 23/2017

Objednatel:	Město Dobruška
Sídlo:	Palackého náměstí 28, 294 41 Dobruška
IČO:	IČ: 00237663
Zastoupený:	Mgr. Tomáš Sedláček, starosta města
Bankovní spojení:	č. účtu 0483210319/0800

a

Zhotovitel:	Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Sídlo:	Křížová 472/47, 150 00 Praha 5
IČO:	60193689
DIČ:	CZ 60193689
Zapsaný v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382
Zastoupený:	Petrem Tauschem, statutárním ředitelem
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Martin Butor, vedoucí střediska projekce a IiČ
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č. účtu: 71204051/0100

Název předmětu díla

Město Dobruška - projektová dokumentace pro výstavbu splaškové kanalizace místní části Sýčína

I.

Účel a předmět smlouvy

- 1.1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění projektového cíle, kterým je získání dokumentace stavby, jež bude využita pro získání příslušných stavebněprávních rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení) / podkladem pro provedení určitých úkonů podle stavebního zákona (např. ohlášení stavby), a to v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad vypracuje v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá tyto části dokumentace stavby a provede související výkony:
 - a) dokumentace stavby (dále též „dílo I“)
 - b) související výkony – inženýrské činnosti (dále též „dílo II“)

Dokumentace stavby a související výkony podle této smlouvy budou provedeny a zabezpečeny



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994 pod zn. Firm. 40 990/93

v rozsahu a obsahu specifikovaném v **příloze č. 1 (zadávací dokumentace)** této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást a skládá se z následujících částí:

a) Textová část zadávací dokumentace

b) Přehledná situace splaškové kanalizace Města Dobruvice - místní části Sýčina s vyznačením rozsahu kanalizačních stok
(dílo I a dílo II dále též souhrnně **dílo**)

- 1.3. Objednatel se zavazuje, že dokončenou dokumentaci stavby převezme, zaplatí za její zhotovení a za související výkony dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

II.

Způsob vypracování dokumentace stavby

- 2.1. Dokumentace stavby bude vypracována osobou (osobami) oprávněnou k jejímu zpracování podle §158 stavebního zákona, opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko).
- 2.2. Dokumentace stavby bude vypracována a dodána v rámci ujednané ceny v šesti listinných vyhotoveních, bude také předána v elektronické podobě na nosiči CD a to jednou ve formátu pdf. a jednou v editovatelných formátech doc., xls., dwg. apod. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Kontrolní výtisk bude dodán v jednom úplném listinném vyhotovení (bez výkazu výměr a rozpočtu) a v el. podobě ve formátu pdf.
- 2.3. Při zpracování dokumentace stavby a provedení souvisejících výkonů bude zhotovitel dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele a vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a jiných dotčených subjektů (v rozsahu dohodnutém s objednatelem).

III.

Cena díla

- 3.1. Cena ze zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran následovně:

- Cena díla I, tj. dokumentace stavby, je cena pevná a činí (bez DPH): 423.000,- Kč.
- Cena za dílo II, tj. související výkony, je cena pevná a činí (bez DPH): 60.000,- Kč.
- Cena celkem 483.000,- Kč
- Cena celkem vč. DPH 584.430,- Kč

- 3.2. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.



IV.

Platební podmínky

- 4.1. Podkladem pro úhradu ceny díla bude daňový doklad (faktura), vystavený zhotovitelem po řádném splnění předmětu díla podle této smlouvy. Daňový doklad (faktura) je splatný do 15 dní od jeho doporučeného odeslání objednateli.
- 4.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo I takto:
- a) 30%, tj. částku ve výši 126.900,- Kč bez DPH po dokončení prací na umístění všech kanalizačních stok v řešeném území a odsouhlasení koncepce odkanalizování objednatelem (etapa I);
 - b) 30%, tj. částku ve výši 126.900,- Kč bez DPH, po předložení úplného kontrolního výtisku dokumentace objednateli (etapa II);
 - c) 40%, tj. částku ve výši 169.200,- Kč bez DPH, po převzetí díla I objednatelem (etapa III).
- 4.3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo II čtvrtletně, a to v rozsahu skutečně provedených činností odsouhlasených objednatelem.
- 4.4. Jednotlivé daňové doklady (faktury) budou obsahovat tyto údaje:
- označení zhotovitele a objednatele (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo a DIČ, resp. jméno, rodné číslo a bydliště),
 - údaje podle §435 občanského zákoníku,
 - číslo daňového dokladu (faktury),
 - den odeslání a den splatnosti daňového dokladu (faktury),
 - název peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude platba směřována (popřípadě podúčtu), a příslušný variabilní symbol,
 - označení díla,
 - účtovanou (fakturovanou) částku, vč. vyčíslení DPH (popř. prohlášení, že zhotovitel není plátcem DPH),
 - razítko a podpis zhotovitele.
- 4.5. K daňovému dokladu (faktuře) za předmět plnění podle článku I. písm. a) musí zhotovitel přiložit jako jeho součást potvrzení objednatele (jím podepsaný protokol) o řádném předání a převzetí předmětu díla. Objednatel se zavazuje potvrzení bezdůvodně neodmítnout.
- 4.6. K daňovému dokladu (faktuře) za dílo II, tj. za související výkony, musí zhotovitel přiložit jako jeho součást podrobný soupis souvisejících výkonů skutečně provedených za příslušné období. Tento soupis musí být odsouhlasen a písemně potvrzen oprávněným zástupcem objednatele.
- 4.7. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění nebo novému vyhotovení. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet až doručením opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury) objednateli.



V.

Doba zhotovení díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo I: v termínu do 12. ledna 2018
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo II: v termínu do 31. srpna 2018
- 5.3. Práce na umístění všech kanalizačních stok v řešeném území a odsouhlasení koncepce odkanalizování objednatelem (etapa I) je zhotovitel povinen provést do 31. října 2017
- 5.4. Předložit kontrolní výtisk díla I v etapě II ke kontrole a odsouhlasení objednateli je zhotovitel povinen do 15. prosince 2017. Objednatel je povinen závazně se vyjádřit do deseti dnů od předložení.
- 5.5. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním povinnosti dílo I v ujednaném termínu. Shora uvedené lhůty se prodlouží o dobu trvání prodloužení, jedná-li se o prodloužení z důvodů na straně objednatele.
- 5.6. Předmět plnění podle článku I. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla I, tj. dokumentace stavby, objednateli a provedením díla II, tj. sjednaných souvisejících výkonů, a předáním jejich výsledků objednateli. Odevzdáním díla I, tj. dokumentace stavby, se rozumí její odevzdání objednateli s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

VI.

Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruka za jakost

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo I bude zhotoveno podle této smlouvy tak, že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby.
- 6.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo I v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až později. Zhotovitel odpovídá i za později vzniklou vadu, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě.
- 6.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni písemně bez zbytečného odkladu upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- 6.4. Smluvní strany si sjednávají záruku za jakost díla I. Záruční doba díla I začíná běžet dnem předání díla objednateli a činí 48 měsíců. Zárukou za jakost díla I se rozumí, že bude po celou dobu záruční lhůty způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost se nevztahuje na případné změny nebo požadavky na dopracování díla I vyvolané změnou obecně závazných předpisů v průběhu trvání záruční doby.
- 6.5. Oznámení o existenci vady (reklamace) včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, je objednatel povinen zaslat zhotoviteli písemně e-mailem, faxem anebo doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost potřebný přístup k dílu I za účelem prověření příčiny vady. Zhotovitel je povinen sdělit své stanovisko k reklamované vadě Objednateli bez zbytečného odkladu s přihlédnutím k povaze



reklamované vady. Zhotovitel není oprávněn bezdůvodně reklamaci vady díla I odmítnout. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit uznané vady díla I nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o existenci vady podle věty první tohoto odstavce zhotoviteli, není-li dohodnuto jinak. Tento termín se vztahuje i na případné vady zjištěné a uplatněné při předání a převzetí díla I (uvedené v protokolu o předání a převzetí). Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností případně potřebnou součinnost.

- 6.6. Po dobu trvání prodloužení objednatele s úhradou jakéhokoli plnění podle této smlouvy vůči zhotoviteli není objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatňovat jakékoli nároky z titulu odpovědnosti za vady nebo záruky za jakost.

VII.

Podmínky a způsob provedení díla

- 7.1. Objednatel předal zhotoviteli následující podklady pro vypracování díla I:
- 7.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla I poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů vyžádaných zhotovitelem, včetně vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a z jejichž povahy nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je obstarat v rámci plnění předmětu této smlouvy sám. Toto spolupůsobení poskytne objednatel nejpozději do 7 dnů od vyžádání zhotovitelem, není-li dohodnuto jinak.
- 7.3. Objednatel se zavazuje, že do 7 dnů po obdržení každého (i zhotovitelem nevyžádaného, avšak pro provádění díla významného) stanoviska a rozhodnutí předá takové rozhodnutí či stanovisko zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.
- 7.4. Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad, (např. autorská práva váznoucí na dalším stupni projektové dokumentace).
- 7.5. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož splnění závisí včasné a řádné splnění závazků zhotovitele. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas plnění.
- 7.6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla I (etapa I. a II.) zajistit minimálně 5 výrobních výborů rozpracovaného díla v sídle objednatele s oprávněnými pracovníky objednatele, z nichž zhotovitel pořídí záznam, který zašle do 3 dnů objednateli k připomínkám či doplnění. Doplněný záznam objednatelem bude závazným podkladem pro zhotovení díla I.
- 7.7. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy (zejména pokud by postup zhotovitele měl nebo mohl mít za následek přerušení nebo zastavení stavebního nebo územního řízení ve věci či zmaření jiných úkonů podle stavebního zákona).



- 7.8. Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost, potřebnou pro zhotovení díla. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou běžně přístupné a o kterých se při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví, a za tím účelem nesdělít, nezpřístupnit a pro sebe nebo jiného nevyužít tyto skutečnosti, pokud jejich sdělení či zpřístupnění nevyplývá z plnění této smlouvy.
- 7.9. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
- 7.10. Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, kterých ke své činnosti použil. Zhotovitel není oprávněn pověřit zhotovením částí díla třetí osobu bez vědomí a odsouhlasení objednatelem. Objednatel je oprávněn odmítnout účast třetí osoby na zhotovení částí díla, pokud zhotovitel tuto osobu neuvedl ve své nabídce zhotovení díla nebo je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli prokázání odborné způsobilosti k provádění díla.
- 7.11. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn použít všechny části dokumentace při zpracování dokumentace pro provedení stavby nebo při realizaci stavby.

VIII. Sankce

- 8.1. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo I objednateli v termínu podle čl. 5.1 nebo nedodrží dílčí termíny plnění stanovené v čl. 5.2., 5.3., nebo 5.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč denně formou započtení pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas. Smluvní strany si sjednaly, že maximální výše smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy nesmí přesáhnout 30 % ceny za dílo I. pokud jej zhotovitel dokončil a řádně odevzdal objednateli.
- 8.2. Neodstraní-li zhotovitel ve shora sjednané lhůtě vady zhotoveného díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč díla za každý započatý den prodlení u každé jednotlivé vady; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uhrazen daňový doklad (faktura), bude smluvní pokuta uhrazena formou započtení pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce v konečném daňovém dokladu (faktuře), resp. vůči objednatelům uplatněnému zádržnému, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.
- 8.3. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) zhotovitele, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. Smluvní strany si sjednaly, že maximální výše smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy nesmí přesáhnout 30 % ceny za dílo I.
- 8.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu povinnosti nahradit újmu (škodu) nejsou ujednáními o smluvních pokutách dotčeny.



IX.

Změny díla

- 9.1. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky.
- 9.2. Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy.
- 9.3. V případě, že se strany po uzavření smlouvy písemně dohodnou na změně díla, je objednatel povinen zaplatit cenu dohodnutou v dodatku k této smlouvě.

X.

Nepředvídaná událost

- 10.1. Nepředvídanou událostí se rozumí mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany. Uvedenými skutečnostmi jsou zejména živelní pohromy, rozsáhlé nehody dopravních prostředků, záplavy, epidemie, požáry, karanténní omezení, nepokoje, stávky, výluky a války. Nepředvídatelnou událostí však není překážka vzniklá z osobních poměrů smluvní strany, nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní strana v prodlení s plněním smluvné povinnosti, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy překonat.
- 10.2. Žádná ze smluvních stran neporuší smlouvu, ani nebude jinak odpovědná v důsledku jakéhokoliv prodlení nebo jiného neplnění svých závazků podle této smlouvy; zejména nebude vystavena smluvní pokutě nebo odstoupení od smlouvy, jestliže prodlení nebo jiné neplnění smluvních závazků je způsobeno nepředvídanou událostí. Plnění závazků se v takovém případě prodlužuje o dobu působení této události.
- 10.3. Dojde-li k jakékoli nepředvídané události, pak ta smluvní strana, která chce uplatňovat nárok na vyvinění se z porušení plnění svých smluvních závazků v důsledku působení nepředvídané události, musí bez zbytečného prodlení písemně uvědomit druhou stranu o zásahu této události a doložit postačujícím způsobem tuto skutečnost.
- 10.4. V případě působení nepředvídané události se obě strany zavazují učinit bez zbytečného prodlení potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků.

XI.

Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Objednatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla v termínu podle čl. 5.1 nebo se splněním dílčích termínů podle čl. 5.2 nebo 5.3 této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele o více než 30 dnů.
- 11.2. Zhotovitel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud bude objednatel v prodlení s placením dílčích faktur za dílo podle čl. III. této smlouvy o více než 30 dnů.
- 11.3. Kterákoli ze stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky



11.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel provádí dílo opakovaně neodborně i přes to, že ho na to objednatel upozornil nebo nerespektuje pokyny objednatele. V tomto případě není objednatel povinen hradit zhotoviteli vykonanou a neodsouhlasenou práci.

11.5. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, a to vzájemně odsouhlaseným podílem z ujednané ceny podle článku III. za jednotlivé práce, uvedené v článku I. této smlouvy. Vlastnické právo k rozpracované části díla I v takovém případě přejde uhrazením příslušné části ceny za dílo I.

XII.

Ostatní ujednání

12.1. Objednatel je oprávněn použít dílo pro účely vyplývající z této smlouvy, pro zpracování dalšího stupně dokumentace.

12.2. Zhotovitel není oprávněn ve smyslu §2633 občanského zákoníku poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.

12.3. Oprávněné osoby:

- Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednání ve věcech technických podle této smlouvy jsou:

Ing. Martin Butor	Ing. Lukáš Havránek
Ing. Petr Hofmann	Jaroslav Horák
Ing. Lukáš Kužel	Ing. Gabriela Černá
Ing. Michaela Zíková	Ing. Veronika Pittnerová

- Oprávněnými osobami objednatele pro jednání ve věcech technických podle této smlouvy jsou:

Mgr. Tomáš Sedláček, starosta Města Dobrovice
Ing. Tomáš Žitný

XIII.

Závěrečná ujednání

13.1. Ve věcech touto smlouvou (v rámci smluvní volnosti) výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou vztupně číslovaných písemných dodatků, které budou platné jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou stejnopisech.

13.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994
pod zn. Firm. 40 990/93

13.5. Přílohami a nedílnými součástmi této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 – Specifikace rozsahu a obsahu předmětu díla (nebude-li možno podrobně specifikovat v čl. I této smlouvy)

Příloha č. 2 – Kopie listiny dokládající podnikatelské/živnostenské oprávnění k předmětu smlouvy

Příloha č. 3 – Kopie listiny, dokládající autorizaci zhotovitele

Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Dobrušce dne 4. 10. 2017

V Praze dne 2. října 2017

Mgr. Tomáš Sedláček, starosta města


Vodohospodářské inženýrské služby,
akciová společnost ①
Křížová 472/47
150 00 Praha 5

Petr Tausch, statutární ředitel






VARIANTA 1 – PŘEČERPÁVÁNÍ NA ČOV DOBROVICE



OV DOBROVICE



PŘÍLOHA Č.1

Výkaz planografických prací za 09/2017

/ vnitropodniková cena (bez DPH) /

STŘEDISKO	SUMA NÁKLADŮ	UPRAVENÉ NAKLADY (zaokrouhlení)
10	0,00	0
22	0,00	0
51	0,00	0
52	0,00	0
61	2520,00	2520
70	621,00	621
Výkony pro stř. 21		3141

V Praze dn 29.09.2017

Vypracoval: Kopecká

Náklady jsou zaokrouhlovány dle příkazu ředitele a.s. č. 10/2003

Poštovné za období 09/2017 pro středisko 22 činí 192,- Kč**Výkaz spotřeby kancelářského materiálu za 08/2017**

/ vnitropodniková cena (bez DPH) /

STŘEDISKO	NÁKLADY (Kč)	VÝKONY (Kč)
10	402,90	
21		1605,70
22	16,10	
51	71,50	
52	478,00	
61	548,20	
70	89,00	

V Praze dn 31.08.2017

Vypracoval:Kopecká



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994 pod zn. Firm. 40 990/93

SMLOUVA O DÍLO

dodatek č. 1

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: SP – 23/2017, dodatek č.1

Objednatel:	Město Dobrovice
Sídlo:	Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice
IČO:	IČ: 00237663
Zastoupený:	Mgr. Tomáš Sedláček, starosta města
Bankovní spojení:	č. účtu 0483210319/0800

a

Zhotovitel:	Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Sídlo:	Křížová 472/47, 150 00 Praha 5
IČO:	60193689
DIČ:	CZ 60193689
Zapsaný v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382
Zastoupený:	Petrem Tauschem, statutárním ředitelem
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Martin Butor, vedoucí střediska projekce a IiČ
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č. účtu: 71204051/0100

Název předmětu díla

Město Dobrovice - projektová dokumentace pro výstavbu splaškové kanalizace místní části Sýčina

I.

Účel a předmět smlouvy

- 1.1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění projektového cíle, kterým je získání dokumentace stavby, jež bude využita pro získání příslušných stavebněprávních rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení) / podkladem pro provedení určitých úkonů podle stavebního zákona (např. ohlášení stavby), a to v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad vypracuje v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá tyto části dokumentace stavby a provede související výkony:
 - a) dokumentace stavby (dále též „dílo I“)
 - a.1) tachymetrické doměření
 - b) související výkony – inženýrské činnosti (dále též „dílo II“)



Dokumentace stavby a související výkony podle této smlouvy budou provedeny a zabezpečeny v rozsahu a obsahu specifikovaném v **příloze č. 1 (zadávací dokumentace)** této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást a skládá se z následujících částí:

a) Textová část zadávací dokumentace

b) Přehledná situace splaškové kanalizace Města Dobrušky - místní části Sýčinka s vyznačením rozsahu kanalizačních stok

(dílo I a dílo II dále též souhrnně **dílo**)

1.3. Objednatel se zavazuje, že dokončenou dokumentaci stavby převezme, zaplatí za její zhotovení a za související výkony dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

III.

Cena díla

3.1 Cena ze zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran následovně:

- Cena díla I, tj. dokumentace stavby, je cena pevná a činí (bez DPH): 423.000,- Kč.
- *Cena díla I, tj. tachymetrické doměření, je cena pevná a činí (bez DPH): 19.000,- Kč.*
- Cena za dílo II, tj. související výkony, je cena pevná a činí (bez DPH): 60.000,- Kč.
- Cena celkem 502.000,- Kč
- Cena celkem vč. DPH 607.420,- Kč

3.2 K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

Platební podmínky

4.1 Podkladem pro úhradu ceny díla bude daňový doklad (faktura), vystavený zhotovitelem po řádném splnění předmětu díla podle této smlouvy. Daňový doklad (faktura) je splatný do 15 dní od jeho doporučeného odeslání objednateli.

4.2 Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo I takto:

- a) 30%, tj. částku ve výši 132.600,- Kč bez DPH po dokončení prací na umístění všech kanalizačních stok v řešeném území a odsouhlasení koncepce odkanalizování objednatel (etapa I);
- b) 30%, tj. částku ve výši 132.600,- Kč bez DPH, po předložení úplného kontrolního výtisku dokumentace objednateli (etapa II);
- c) 40%, tj. částku ve výši 176.800,- Kč bez DPH, po převzetí díla I objednatel (etapa III).



V.

Doba zhotovení díla

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo I: v termínu do 30. listopadu 2018
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo II: v termínu do 30. dubna 2019
- 5.3 Práce na umístění všech kanalizačních stok v řešeném území a odsouhlasení koncepce odkanalizování objednatelem (etapa I) je zhotovitel povinen provést do 31. října 2017
- 5.4 Předložit kontrolní výtisk díla I v etapě II ke kontrole a odsouhlasení objednateli je zhotovitel povinen do 26. října 2018. Objednatel je povinen závazně se vyjádřit do deseti dnů od předložení.
- 5.5 Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dílo I v ujednaném termínu. Shora uvedené lhůty se prodlouží o dobu trvání prodlení, jedná-li se o prodlení z důvodů na straně objednatele.
- 5.6 Předmět plnění podle článku I. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla I, tj. dokumentace stavby, objednateli a provedením díla II, tj. sjednaných souvisejících výkonů, a předáním jejich výsledků objednateli. Odevzdáním díla I, tj. dokumentace stavby, se rozumí její odevzdání objednateli s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

Ostatní ujednání smlouvy SP 23/2017 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo SP – 23/2017.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dva potvrzené obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Dobrovice dne 4.10.2018

V Praze dne

8. 10. 2018

VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY
akciová společnost
Křížová 472/47
150 00 Praha 5

Mgr. Tomáš Sedláček, starosta města

Petr Tausch, statutární ředitel

Město DOBROVICE
PSČ 294 41 11
okres Mladá Boleslav



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994 pod zn. Firm. 40 990/93

SMLOUVA O DÍLO

dodatek č. 2

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy zhotovitele: SP – 23/2017, dodatek č. 2

Objednatel:	Město Dobruška
Sídlo:	Palackého náměstí 28, 294 41 Dobruška
IČO:	IČ: 00237663
Zastoupený:	Mgr. Tomáš Sedláček, starosta města
Bankovní spojení:	č. účtu 0483210319/0800

a

Zhotovitel:	Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Sídlo:	Křížová 472/47, 150 00 Praha 5
IČO:	60193689
DIČ:	CZ 60193689
Zapsaný v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382
Zastoupený:	Ing. Martinem Butorem, předsedou správní rady
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Martin Butor, předseda správní rady
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č. účtu: 71204051/0100

Název předmětu díla

Město Dobruška - projektová dokumentace pro výstavbu splaškové kanalizace místní části Sýčina

I.

Účel a předmět smlouvy

- 1.1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění projektového cíle, kterým je získání dokumentace stavby, jež bude využita pro získání příslušných stavebněprávních rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení) / podkladem pro provedení určitých úkonů podle stavebního zákona (např. ohlášení stavby), a to v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad vypracuje v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednatele odevzdá tyto části dokumentace stavby a provede související výkony:
 - a) dokumentace stavby (dále též „dílo I“)
 - a.1) tachymetrické doměření
 - b) související výkony – inženýrské činnosti (dále též „dílo II“)

Dokumentace stavby a související výkony podle této smlouvy budou provedeny a zabezpečeny v rozsahu a obsahu specifikovaném v příloze č. 1 (zadávací dokumentace) této

1

tel.: 257 182 410, 257 182 428
fax.: 257 182 458

www.vis-rahac.cz
ro@vis-rahac.cz

IČO: 60 19 36 89
DIČ: CZ 60 19 36 89



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994
coo zn. Firm. 40 950/93

smlouvy, která tvoří její nedílnou součást a skládá se z následujících částí:

a) Textová část zadávací dokumentace

b) Přehledná situace splaškové kanalizace Města Dobrušky - místní části Sýčinka
s vyznačením rozsahu kanalizačních stok

(dílo I a dílo II dále též souhrnně dílo)

- 1.3. Objednatel se zavazuje, že dokončenou dokumentaci stavby převezme, zaplatí za její zhotovení a za související výkony dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

V.

Doba zhotovení díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo I: v termínu do 29. dubna 2022

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo II: v termínu do 30. července 2022

3.4 Předložit kontrolní výtisk díla I v etapě II ke kontrole a odsouhlasení objednateli je zhotovitel povinen do 15. dubna 2022. Objednatel je povinen závazně se vyjádřit do deseti dnů od předložení.

3.5 Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dílo I v ujednaném termínu. Shora uvedené lhůty se prodlouží o dobu trvání prodlení, jedná-li se o prodlení z důvodů na straně objednatele.

3.6 Předmět plnění podle článku I. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla I, tj. dokumentace stavby, objednateli a provedením díla II, tj. sjednaných souvisejících výkonů, a předáním jejich výsledků objednateli. Odevzdáním díla I, tj. dokumentace stavby, se rozumí její odevzdání objednateli s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

Ostatní ujednání smlouvy SP - 23/2017 vč. Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo SP - 23/2017 vč. Dodatku č. 1.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dva potvrzené obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Dobrušce dne 2.1.2022

V Praze dne 18. ledna 2022

Město DOBRUŠKA
PSČ 294 41 11
okres Mladá Boleslav

Mgr. Tomáš Sedláček, starosta města

Vodohospodářské inženýrské služby,
akciová společnost ①
Křížová 472/47
150 00 Praha 5

Ing. Martin Butor, předseda správní
rady



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994 pod zn. Firm. 40 990/93

SMLOUVA O DÍLO

dodatek č. 2

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy zhotovitele: SP – 23/2017, dodatek č. 2

Objednatel:	Město Dobruvice
Sídlo:	Palackého náměstí 28, 294 41 Dobruvice
IČO:	IČ: 00237663
Zastoupený:	Mgr. Tomáš Sedláček, starosta města
Bankovní spojení:	č. účtu 0483210319/0800

a

Zhotovitel:	Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Sídlo:	Křížová 472/47, 150 00 Praha 5
IČO:	60193689
DIČ:	CZ 60193689
Zapsaný v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382
Zastoupený:	Ing. Martinem Butorem, předsedou správní rady
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Martin Butor, předseda správní rady
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č. účtu: 71204051/0100

Název předmětu díla

Město Dobruvice - projektová dokumentace pro výstavbu splaškové kanalizace místní části Sýčina

I.

Účel a předmět smlouvy

- 1.1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění projektového cíle, kterým je získání dokumentace stavby, jež bude využita pro získání příslušných stavebněprávních rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení) / podkladem pro provedení určitých úkonů podle stavebního zákona (např. ohlášení stavby), a to v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad vypracuje v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá tyto části dokumentace stavby a provede související výkony:
- a) dokumentace stavby (dále též „dílo I“)
 - a.1) tachymetrické doměření
 - b) související výkony – inženýrské činnosti (dále též „dílo II“)

Dokumentace stavby a související výkony podle této smlouvy budou provedeny a zabezpečeny v rozsahu a obsahu specifikovaném v příloze č. 1 (zadávací dokumentace) této



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994
pod zn. Firm. 40 990/93

smlouvy, která tvoří její nedílnou součást a skládá se z následujících částí:

a) Textová část zadávací dokumentace

b) Přehledná situace splaškové kanalizace Města Dobrušky - místní části Sýčína
s vyznačením rozsahu kanalizačních stok
(dílo I a dílo II dále též souhrnně **dílo**)

- 1.3. Objednatel se zavazuje, že dokončenou dokumentaci stavby převezme, zaplatí za její zhotovení a za související výkony dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

V.

Doba zhotovení díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo I: v termínu do 29. dubna 2022
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo II: v termínu do 30. července 2022
- 3.4 Předložit kontrolní výtisk díla I v etapě II ke kontrole a odsouhlasení objednateli je zhotovitel povinen do 15. dubna 2022. Objednatel je povinen závazně se vyjádřit do deseti dnů od předložení.
- 3.5 Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním povinnosti dílo I v ujednaném termínu. Shora uvedené lhůty se prodlouží o dobu trvání prodloužení, jedná-li se o prodloužení z důvodů na straně objednatele.
- 3.6 Předmět plnění podle článku I. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla I, tj. dokumentace stavby, objednateli a provedením díla II, tj. sjednaných souvisejících výkonů, a předáním jejich výsledků objednateli. Odevzdáním díla I, tj. dokumentace stavby, se rozumí její odevzdání objednateli s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

Ostatní ujednání smlouvy SP - 23/2017 vč. Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo SP - 23/2017 vč. Dodatku č. 1.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dva potvrzené obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Dobrušce dne 2.1.2022

V Praze dne 18. ledna 2022

Město DOBRUŠKA
PSČ 294 41 11
okres Mladá Boleslav


Mgr. Tomáš Sedláček, starosta města

.....
Ing. Martin Butor, předseda správní
rady

**Návrh pro jednání Rady města Dobrovice
dne 31.01.2022****Název materiál:** **Projektová dokumentace kanalizace Sýčina – dodatek č.2****Důvodová zpráva:**

Se společností Vodohospodářské a inženýrské služby a.s. Praha byla v roce 2017 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení splaškové kanalizace pro Sýčinu a tlakový přivaděč na čistírnu odpadních vod Dobrovice s cenou díla 483.000 Kč bez DPH. Zaústění přivaděče ze Sýčiny bylo se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav stanoveno na konci ulice Tyršova ve Vrbíčkách a dále připojení na gravitační systém kanalizace Dobrovice nově prodlouženým gravitačním kanalizačním řadem v Tyršově ulici. Dodatkem SOD č.1 byla tato část projektu kanalizace objednána.

V průběhu roku 2021 však téměř dokončený a s Vodovody a kanalizací MB a.s. odsouhlasený projekt narušila skutečnost, že pozemek původně plánovaný pro čerpací stanici změnil majitele a nový majitel nechce část pozemku prodat pro čerpací stanici.

V současnosti tedy projektant prověřuje možnost nové pozice čerpací stanice a dopad do již hotového projektu kanalizačních řadů. Předložil také návrh dodatku smlouvy o dílo č. 2.

Příloha: Návrh dodatku smlouvy o dílo.**Návrh usnesení:**

Rada města Dobrovice souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na doměření území pro nové umístění čerpací stanice se společností Vodohospodářské a inženýrské služby a.s. Praha, IČ 60193689 s novým termínem dokončení díla 30.07.2022.

Zpracoval: Radomír Jandura

Datum: 26.01.2022

