

S M L O U V A O D Í L O

na provedení stavby

Rekonstrukce č.p. 118, Husova ul., Choceň – parkoviště

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Město Choceň

Se sídlem: 56501 Choceň, Jungmannova 301
Zastoupený: Janem Pažinem, starostou města
IČO/DIČ: 00278955/ CZ00278955
Sídlo: Jungmannova 301, 565 01 Choceň
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1218451319/0800
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jan Pažin, starosta města
tel.: +420 465 461 924,
e-mail: jan.pazin@chocen.cz ;
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. František Eliáš, vedoucí investičního odboru,
tel.: +420 465 461 944, +420 604 295 977,
e-mail: frantisek.elias@chocen.cz ;
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Andrlé, referent investičního odboru,
tel.: +420 465 461 980, +420 731 620 919,
e-mail: jaromir.andrle@chocen.cz ;
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.

Se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Vladimír Mucha - jednatel
IČ: 08118442
DIČ: CZ08118442
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 5605682369/0800
Zapsána u Městského soudu v Praze, spisová značka C 313255

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: Vladimír Mucha
b) ve věcech technických: Vladimír Mucha

(dále jen „zhotovitel“)

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

1. Podklady k provedení díla jsou:
 - a) nabídka zhotovitele ze dne 13.05.2024 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce č.p. 118, Husova ul., Choceň – parkoviště“ (dále jen „Nabídka“). Součástí nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr). Tento oceněný výkaz výměr tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1;
 - b) projektová dokumentace vypracovaná společností OPTIMA, spol. s r.o.; spolu s pokyny zadavatele;
 - c) rozhodnutí o společném povolení;
 - d) zadávací dokumentace

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla (dále jen „**Předmět díla**“) je zřízení parkovacích stání a plochy pro kontejnery pro bytový dům č.p. 118, včetně přechodné úpravy provozu a souvisejících stavebních prací (dále také jako „**Stavba**“) v rozsahu a za podmínek specifikovaných projektovou dokumentací „Rekonstrukce č.p. 118, Husova ul., Choceň – SO 02 Zpevněné plochy, terénní úpravy“, vypracovanou společností OPTIMA, spol. s r.o., společným povolením, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje.
2. Místem provádění Předmětu díla jsou parkovací stání a terénní úpravy na pozemcích parc. č. 2730/4, 2916 v k.ú. a obci Choceň.
3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména:
 - a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště,
 - b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. Dodavatel nesmí ukládat jakýkoliv odpad a suť na přilehlých předem neurčených pozemcích. Při provádění stavby musí být zabráněno spadu stavebního materiálu do silnice II/317.;
 - c) zhotovitel je povinen spolupracovat a koordinovat postup stavebních prací a zemních prací pro veřejné osvětlení se zástupcem Technických služeb Choceň a přerušit na nezbytnou dobu provádění stavebních prací a umožnit provádění veřejného osvětlení nebo realizaci chrániček;
 - d) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního stavu, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla. O vyrovnaní nároků bude nejpozději k předání stavby pořízen zápis do stavebního deníku;
 - e) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních; dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena formou geodetického zaměření všech povrchových prvků a realizovaného podzemního vedení podle skutečného provedení po výstavbě.
 - f) Geodetické vytyčení stavby, hranice stavebního pozemku a geodetické zaměření předmětu díla (výškopis a polohopis) bude předloženo 2x v tištěné formě a v digitální podobě ve formátech *.dgn, *.shp, *.dwg, *.dxf nebo *.dkm na datovém nosiči v 1 vyhotovení vč. zápisu do technické mapy města;
 - g) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla;
 - h) dodání dokladové části k přejímce díla (seznam dokladů, revize, atesty, protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o vlastnostech, stavební deník, geodetické vytyčení, geodetické zaměření apod.), dokumentace skutečného provedení díla, geodetická zaměření stavby v tištěné verzi a současně s průběžnou fotodokumentací z realizace díla;
 - i) zpracování a ověření geometrického plánu stavby pro zápis do KN. Bude doloženo k předání díla v šesti (6) vyhotoveních;
 - j) zajištění všech činností souvisejících s individuálním, komplexním vyzkoušením technických zařízení Stavby před jejím předáním objednateli;
 - k) předmět díla bude proveden v souladu se stanovisky dotčených orgánů, které jsou součástí Projektové dokumentace, složka „Doklady“. Zhotovitel se zavazuje provést a dodržet veškeré podmínky a připomínky vyplývající z této dokladové části;
 - l) účast zhotovitele při kolaudačním řízení a předání všech dokladů potřebných pro kolaudační řízení.
4. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je specifikován projektovou dokumentací a ve výkazu výměr. V Nabídce bude oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění Předmětu díla dodán. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
5. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla, odborného posouzení ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDS nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel

objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě změnového listu (dále jen „Změnový list“) objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení Změnového listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn. Teprve po projednání Změnového listu Dodatkem ke Smlouvě má zhotovitel nárok na jeho úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní před realizací prací, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v Předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Změnový list od zhotovitele podléhá schválení objednatele a bude použit jako podklad pro uzavření dodatku ke Smlouvě a pro úpravu konečné ceny Předmětu díla. Změnový list je podkladem k sepsání dodatku ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součást dodatku ke Smlouvě jako jeho příloha. Změnovým listem je možno upravit pouze rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí Změnového listu bude oceněný soupis prací a může mít i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.

6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla, předpokládaný Smlouvou. Soupis objednatelem navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. čl. IV. odst. 8 této Smlouvy.
7. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně nebo nejsou-li uvedeny v Knize standardů. Zhotovitel předloží před zahájením plnění prohlášení o vlastnostech, resp. technické listy, výrobně technickou dokumentaci k požadovaným dodávkám zařízení nebo výrobků.
8. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
 - a) Zahájení plnění Předmětu díla: po podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště (předpoklad 06/2024)
- jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;
 - b) Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: do 4 měsíců od předání staveniště, nejpozději do 30.11.2024
- jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.

V průběhu plnění veřejné zakázky je vítězný uchazeč povinen spolupracovat a koordinovat postup stavebních prací a zemních prací pro veřejné osvětlení se zástupcem Technických služeb Chocet a přerušit na nezbytnou dobu provádění stavebních prací a umožnit provádění veřejného osvětlení nebo realizaci chrániček. Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**Protokol**“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.
2. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany objednatele, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti dle ust. čl. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku.
3. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.
4. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. odst. 2 Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy a které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se smluvní strany na změně termínu uvedeném v odst. 1. tohoto článku.
5. Vícepráce či méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny za Dílo, nemají vliv na termín dokončení a Dílo bude dokončeno a předáno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
6. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě.

IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:
 - **cena celkem bez DPH** **599 134,00 Kč**
 - vyčíslení DPH 125 818,00 Kč (v platné výši)
 - cena celková vč. DPH 724 952,00 Kč
2. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou a bude doložena oceněným soupisem prací (výkazem výměr), který tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1. Zhotovitel soupis prací (výkaz výměr) ocení komplexně tak, že obsahuje všechny dodávky stavebních prací, materiálů a souvisejících činností, které jsou nezbytné pro řádné a bezvadné provedení a zprovoznění Předmětu díla ve smyslu podkladů uvedených v čl. I. Smlouvy, Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč.

- pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, zařízení staveniště, energie, zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, zřízení a odstranění pažení výkopů, dočasné dopravní značení po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, a všechny tyto náklady jsou zahrnuty v položkových nákladech stavby, popřípadě v procentní sazbě VRN a ON stavby.
3. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na řízené skládce, poplatky za zábor veřejného prostranství, případné překopy komunikací, náklady na vytýčení stavby včetně všech inženýrských sítí, náklady na energie, náklady související s kompletací díla, zkoušky, revize, apod. Zhotovitel je povinen zohlednit při kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele na provedení Předmětu díla vyplývající ze zadávacích podmínek. Další požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek jsou zohledněny % sazbou ve VRN a ON stavby.
 4. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s pověřeným zástupcem objednatele a při místním šetření. Uchazeč prohlašuje, že veškeré sporné body vyplývající z výkazu výměr, projektové dokumentace a z prohlídky staveniště si prověřil formou vyžádání dodatečných informací v rámci zadávacího řízení.
 5. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci, porozuměl plně Předmětu díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávaný Předmět díla byl kompletní co do rozsahu a kvality a byl naplněn účel výše uvedené veřejné zakázky. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato Projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést Předmět díla v rozsahu a způsobem stanoveným Projektovou dokumentací, a to za cenu a v termínech stanovených Smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady. Upřesnění Projektové dokumentace bude Zhotovitel řešit výrobně technickou dokumentací, která podléhá schválení AD stavby.
 6. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě.
 7. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 7. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.
 8. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:
 - cena prací dle aktuálního ceníku RTS platného v době provádění víceprací,
 - skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přírážky zohledňující pořizovací náklady,
 - cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.
 9. DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
 10. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 5. nebo 6. Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součástí Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
 11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.
 12. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu.
2. Sjednaná celková cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel předloží jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele (např. TDS) vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, zjišťovací protokol.
3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury je **30** (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli.
4. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování celkové ceny za provedení Předmětu díla).

5. Zhotovitel je oprávněn průběžně měsíčně fakturovat cenu dosud provedeného díla za podmínek bodu 2 a 3 tohoto článku smlouvy pouze až do výše 90 (slovy: devadesátí) % z celkové ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z celkové ceny díla včetně DPH zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: patnácti) dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla.
6. V případě, že kterýkoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele objednateli.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:
 - a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům, nebo
 - b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo
 - c) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi, a to až do odstranění těchto nedostatků.
8. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur obnoveno.
9. V případě prodloužení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** (slovy: jedné desetiny) z dlužné částky za každý i započatý den prodloužení. Toto ustanovení však neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. V odst. 7. a 8. Smlouvy.
10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodloužení objednatele s placením jednotlivých faktur vyjma prodloužení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodloužení delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodloužení se automaticky prodlužuje termín pro provedení Předmětu díla.
11. Objednatel prohlašuje, že akce není prováděna pro ekonomickou činnost objednatele. Z tohoto důvodu nebude uplatněno ustanovení § 92a- §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena bude zhotovitelem fakturována včetně DPH bez uplatněním § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, daň z přidané hodnoty odvede zhotovitel.
12. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 109 zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována jeho správcem daně.

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající zejména v:

- a) předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou,
- b) předání kopie Společného povolení, dokladové části stavby
- c) předání Projektové dokumentace v 2 (slovy: dvou) vyhotoveních.
- d) provádět průběžnou kontrolu stavby.
- e) schvalovat výrobně technickou dokumentaci, vybrané materiály a dodávky před jejich realizací.
- f) upřesňovat požadavky na provádění díla v souladu se Smlouvou.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy,

vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak.

3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatele (resp. TDS) a pokyny oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran.
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště zaručen pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění majetku a odpovědnosti u dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě.
6. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění Předmětu díla v důsledku přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného termínu plnění musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti.
7. Zhotovitel musí dodržovat následující povinnosti:
 - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034.
 - Každá faktura musí být označena názvem „Oprava komunikace - ul. V Kamení v Chocni“ a registračním číslem projektu. Pokud faktura nebude takto označena, bude zhotoviteli vrácena k přepracování.
 - Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VIII. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepiší smluvní strany zápis, který podepíší jednotlivé smluvní strany.
2. Provozni, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti neoprávněnému přístupu oplocením, označením informačních tabulí, případně osvětlením.
5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta v ceně díla specifikované v čl. IV. Smlouvy.
6. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední vady či nedodělky, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XIII. odst. 4 Smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje, že staveniště bude řádně označeno informační tabulí firmy s uvedením základních údajů stavby, informační tabulí k BOZP s vyznačením rizik a oznámení OIP. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebude umísťovat na staveništi, jeho zařízeních či prostorách staveniště jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění v průběhu provádění díla zhotovitelem.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu s ustanovením § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace, popř. od cenové nabídky apod.
2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XI. Smlouvy.
3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ zhotovitele; název, sídlo, IČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace; název, sídlo, IČ firmy vykonávající TDS,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby,
 - seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran.
5. Zápis, ke kterému je vyžadováno stanoviska objednatele nebo zástupců objednatele na stavbě, bude zaslán na vědomí uvedeným osobám elektronicky e-mailem.
6. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů.
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě.
9. Stavební deník musí být přístupný na stavbě.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla. Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailem komunikací ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.
4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného Předmětu díla zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3

- (slovy: tři) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou.
 4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, zbaveny odpadu.
 5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
 6. O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Předmět díla převzít, je povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebírán dokončený Předmět díla, skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení Předmětu díla v 1 (slovy: jednom) vyhotovení, včetně dokladové části, geodetické zaměření díla (výškopis a polohopis) vč. digitální podoby ve formátech dgn, shp, dwg, dxf nebo dkm, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Předmětu díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí, desinfekce vodovodního potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, zápisy (např. ve Stavebním deníku) o kontrole před záhozem nových inženýrských sítí (např. napojovacích bodů) jejich jednotlivými správci, doklad o uložení výkopku a vybouraného materiálu (zvláště kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů v tištěné a elektronické formě je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení. A všechny doklady potřebné kolaudační řízení.
 7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných Smlouvou a závaznými technickými a technologickými předpisy. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou a závaznými technickými a technologickými předpisy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval.
4. Záruka za jakost Předmětu díla - celé stavby je v délce **60** měsíců. Pokud jsou předmětem díla výrobky, u kterých je záruka menší než 60 měsíců, musí zhotovitel předložit záruční listy objednateli těchto výrobků.
5. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelem v případě, že Předmět díla nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z Protokolu.
6. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započítá s odstraňováním vady nesmí být delší 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem.
8. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. XII. odst. 7. Smlouvy, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu,

a to na náklady zhotovitele.

9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení se započatím odstraňování vady (havárie).

XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínů uvedených v čl. III této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** z ceny celkem vč. DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy za každý i započatý den prodlení do maximální výše 20% ceny díla vč. DPH.
2. V případě prodlení Zhotovitele se započatím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. XII. Odst. 7 této smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy (nejvíce však 1.000,- Kč) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
6. Ustanovení tohoto článku přetrvávají i po ukončení plnění této smlouvy.
7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst (započíst) tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit tak o ni sjednanou cenu díla.

XIV. VYŠŠÍ MOC

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy.
2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XV. Odstoupení od Smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:
 - a) nedodržení dílčích termínů stanovených ve Smlouvě o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
 - b) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele,
3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.
4. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.
5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících částí díla třetí osobě, způsobem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla.
6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy,
 - b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,
 - c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“, ke kterému budou doloženy potřebné doklady prokazující jakost díla a umístění díla dle podmínek Smlouvy.
 - d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů.

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního ani jiného tajemství a bude volně k dispozici.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.

3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla.
5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak znevýhodňovaly.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů).
7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončení financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s realizací Předmětu díla.
8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a činnostech vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů při výkonu finanční kontroly.
10. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
11. Faktury vystavené dodavatelem budou obsahovat náležitosti též v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, název akce, a výčet činností určených k úhradě.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních, pod sankcí neplatnosti.
3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.
4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek Smlouvy.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
8. Smlouva může být také uzavřena v elektronické verzi s digitálními podpisy zástupců smluvních stran.
9. Tato smlouva byla schválena Radou města Choceň dne 27.05.2024, číslo usnesení 173/11/RM/2024.
10. Přílohy Smlouvy: 1) oceněný soupis prací (výkaz výměr)

V Choceň dne: 31.05.2024


V Choceň dne: 31.05.2024

**MĚSTO
CHOCEŇ**
-4-



za Objednatele
Jan Pažin
starosta města

ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město
110 00 PRAHA 1
IČ: 08118442 DIČ: CZ08118442
Mob.: 732 158 821



za Zhotovitele
Vladimír Mucha
jednatel společnosti

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:
 Zakázka: Rekonstrukce č.p. 118, Husova ulice, Chocan_S0 02 Zpevněné plochy_PARKOVÁNÍ
 Komentář:
 Verze: Nabídka
 Datum zahájení:
 Datum dokončení:
 Komentář verze:
 Adresa:
 Rok: 2023

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)			
		Jméno	
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařazení	Zařazení
SO 001	Všeobecné položky		
SO 02	Zpevněné plochy		
SO 801	Vegetace		

Celkem (bez DPH): 599 134 Kč
DPH: 125 818 Kč
DPH 21 % ze základny: 599 134: 125 818 Kč
Celkem (včetně DPH): 724 952 Kč

Za objednatel

Jméno :
Datum :
Podpis :

Za zpracovatele

Jméno : *Michal Štěpán*
Datum : *3.5.2024*
Podpis: *Michal Štěpán*

Poznámka :

ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město
110 00 PRAHA 1
IČ: 08118442 DIČ: CZ08118442
Mob.: 732 158 821

Michal Štěpán 1/1

trukaře č.p. 118, Husova ulice, Choceň_SO 02 Zpevněné plochy_PARKOVÁNÍ - Nabídka

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO : Rekonstrukce č.p. 118, Husova ulice, Choceň - projektová dokumentace				
SO 001: Všeobecné položky	599 134	125 818	724 952	81
V01: Průzkumná, geodetická a projektová práce	48 000	10 080	58 080	11
V03: Zařízení staveniště	20 000	4 200	24 200	5
SO 02: Zpevněné plochy	28 000	5 880	33 880	8
001: Zemní práce	551 134	116 738	666 872	70
002: Základy	133 376	28 009	161 384	26
003: Svislé a kompletní konstrukce	30 801	6 468	37 269	3
006: Komunikace	27 793	5 836	33 629	5
008: Trubní vedení	247 157	51 903	299 060	9
009: Ostatní konstrukce a práce	14 746	3 097	17 843	3
099: Přesun hmot HSV	73 341	15 402	88 742	18
	23 822	5 024	28 846	6
Celkem (bez DPH)	599 134			
DPH	125 818			
DPH 21 % ze základny: 599 134:	125 818			
Celkem (včetně DPH)	724 952			

Rekonstrukce č.p. 118, Husova ulice, Choceň_SO 02 Zpevněné plochy_PARKOVÁNÍ - Nabídka

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO : Rekonstrukce č.p. 118, Husova ulice, Choceň - projektová dokumentace								
Stavba SO 001: Všeobecné položky								599 134
Objekt VO1: Průzkumné, geodetické a projektové práce								48 000
Oddíl 012103000 Geodetické práce před výstavbou								20 000
1	ON		Průzkumné, geodetické práce před výstavbou	ks	1,000	2 500,00	2 500	
Průzkumné, geodetické práce před výstavbou								
2	ON		012203000 Geodetické práce při provádění stavby	ks	1,000	3 500,00	3 500	
Průzkumné, geodetické práce při provádění stavby								
3	ON		012303000 Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	4 000,00	4 000	
Průzkumné, geodetické práce po výstavbě								
4	ON		012403000 Kartografické práce	ks	1,000	1 500,00	1 500	
Kartografické práce								
Výkaz výměr: zápis do technické mapy měřítka 1:1 000								
5	ON		013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	8 500,00	8 500	
Dokumentace skutečného provedení stavby								
Výkaz výměr: 3x v tištěné formě + 1 x digitální formě na CD nosiči v obecně dostupných formátech								
1								
VO3: Zařízení staveniště								
6	ON		030001000 Zařízení staveniště	ks	1,000	10 000,00	10 000	
Zařízení staveniště								
Výkaz výměr: Zařízení staveniště (přípravné práce, vyjavení staveniště, skládka staveniště, zabezpečení staveniště)								
1								
7	ON		034303000 Dopravní značení na staveništi	ks	1,000	8 500,00	8 500	
Dopravní značení na staveništi								
8	ON		034503000 Informační tabule na staveništi	ks	1,000	3 500,00	3 500	
Informační tabule na staveništi								
9	ON		049002000 Ostatní inženýrská činnost	ks	1,000	2 000,00	2 000	
Ostatní inženýrská činnost								
Výkaz výměr: zajištění dokladu pro předání stavby a kolaudační souhlas								
1								
10	ON		049203000 Náklady stanovené zvláštními předpisy	ks	1,000	2 000,00	2 000	
Náklady stanovené zvláštními předpisy								
Výkaz výměr: zajištění povolení zvláštního užívání komunikace vč. poplatků, realizace požadovaného dopravního značení								
1								

Por. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměr	Jedin. cena	Cena	Cen. soustava
11	ON	075002000Ochranná pásma Průmysl Ochranné pásma	kg	1,000	2 000,00	2 000	
Výkaz výměr: Ochranná pásma ažených výhledů sítí vč. jejich výhledů							
1,000							
SO 02: Zpevněné plochy							
001: Zemní práce							
12	SP	112151012Vodní kámení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmenů přes 200 do 300 mm Průmysl Popis: Počištění stromů vodní v celku s odvětvěním kmenů a s odvětvěním průměru kmenů přes 200 do 300 mm	kus	1,000	242,00	242	551 134 133 376
13	SP	112251101Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm Průmysl Popis: Odstranění pařezů stromů s jejich vykopáním nebo vyřazením průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	249,00	249	
14	SP	112151014Vodní kámení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmenů přes 400 do 500 mm Průmysl Popis: Počištění stromů vodní v celku s odvětvěním kmenů a s odvětvěním průměru kmenů přes 400 do 500 mm	kus	1,000	1 459,00	1 459	
15	SP	112251102Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm Průmysl Popis: Odstranění pařezů stromů s jejich vykopáním nebo vyřazením průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	472,00	472	
16	SP	112151101Odvoz pokácených stromů a pařezů do vzd. 5 km Průmysl Popis: -	kus	1,000	1 184,00	1 184	
17	SP	113107323Odstranění podkladů z kamenné draciny II přes 200 do 300 mm strojně pl. do 50 m2 Průmysl Popis: Odstranění podkladů nebo krytí plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s příměsí sítím hmot na základě na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenné lázně, o. b. vstavy přes 200 do 300 mm	m2	13,750	71,00	976	
Výkaz výměr: Pro osazení proužku: 55,0*0,25							
18	SP	113107344Odstranění podkladů živčného II přes 150 do 200 mm strojně pl. do 50 m2 Průmysl Popis: Odstranění podkladů nebo krytí plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s příměsí sítím hmot na základě na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenné lázně, o. b. vstavy přes 100 do 150 mm	m2	27,500	128,00	3 520	
Výkaz výměr: Pro osazení proužku: 55,0*0,5							
19	SP	113201112Vytváření obrub silničních ležatých Průmysl Popis: Vytváření obrub s vybouráním lože, s příměsí sítím hmot na základě na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	55,000	94,00	5 170	
Výkaz výměr: 55,0							
20	SP	122251102Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně Průmysl Popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	81,920	135,00	11 059	
Výkaz výměr: Odečteno z řezu 1,83*(5,0+9,5)*1,34*(9,5+8,0)+1,32*(8,0+15,5)							
21	SP	132251102Hloubení rýh nezapažených š. do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,183	537,00	16 208	

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Čem. soustava
			Prvý popis: Houbení nezastavěných rýh hlavy do 600 mm stropě s urovňněním dna do předpokládaného profilu s úpědu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³					
			Výkaz výměr: Houbení zasakovací rýhy 52,0*0,6*0,7		28,040			
			Houbení zasakovací galerie 1,5*1,5*1,5		3,375			
			Pro osazení sloupů oplocení 6*0,4*0,6		0,768			
22	SP	16245/111	Vodivnostní přemístění přes 3 000 do 4000 m výtoků/sypání z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	58,773	106,00	6 230	
			Prvý popis: Vodivnostní přemístění výtoků nebo sypání po souřtu na obyčejném dopravním prostředku bez naložení výlopu, evakuační součinnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
			Výkaz výměr: Houbení rýh 30,183		30,183			
			Odkopávky 81,92		81,920			
			Uložení zeminy do násypu 106,66m ³ =použito 50%,-106,66/2		- 53,330			
23	SP	167151101	Nakládání výtoků z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m ³	m ³	58,773	105,00	6 171	
			Prvý popis: Nakládání, skládání a překládání neustálého výtoků nebo sypání stroje nakládání, množství přes 100 m ³ z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
24	SP	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m ³	58,773	13,00	764	
			Prvý popis: Uložení sypání na skládky nebo mezikládky bez hnutí s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru					
25	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařaděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	111,669	179,00	19 989	
			Prvý popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařaděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		111,669			
			Výkaz výměr: 58,773*1,9					
26	SP	171152501	Zhutnění podlaží z horní soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m ²	38,450	5,00	197	
			Prvý popis: Zhutnění podlaží pod násypy z roztě horní třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 z horní soudržných a nesoudržných					
			Výkaz výměr: Zasakovací rýha (49,0*13,0)*0,6		37,200			
			Zasakovací galerie, 1,5*1,5		2,250			
27	SP	171152101	Uložení sypání z horní soudržných do násypů zhrudněných alnic a dálnic	m ³	108,660	34,00	3 628	
			Prvý popis: Uložení sypání do zhrudněných násypů pro alnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypání ve vstředích, s hrubým urovňněním a uzavřením povrchu násypu z horní soudržných					
			Výkaz výměr: Odečteno z řezu		-			
			0,7*(5,5+9,5)/2*9,3*(9,5+8,0)/4+1,91*(8,0+15,5)		106,660			
28	SP	171152101	Nákup vhodné zeminy do násypu, včetně dopravy do vzd 5km	m ³	53,330	307,00	16 372	
			Prvý popis: --					
			Výkaz výměr: 106,66*0,5		53,330			
29	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhrudněním	m ³	29,415	99,00	2 912	
			Prvý popis: Zásyp sypáním z paláců/horní stropě s učením výlopu ve vstředích jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výlopuvých					
			Výkaz výměr: Zasakovací rýha (49,0*13,0)*0,7*0,6		-			
					26,040			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
30	H	Zasakovací galerie, 1,5*1,5*1,5		3 373			
		58343872x Betonový recyklat frakce 8/16	I	14,384	255,00	3 663	
		Přijí popa --					
31	H	Výkaz výměr 63,0*0,2*0,6*1,9		14,364			
		58343930x Betonový recyklat frakce 16/32	I	14,364	255,00	3 663	
		Přijí popa --					
32	H	Výkaz výměr 63,0*0,2*0,6*1,9		14,364			
		58343959x Betonový recyklat frakce 32/63	I	20,777	262,00	5 444	
		Přijí popa --					
33	SP	Výkaz výměr: 63,0*0,2*0,8*1,9		14,364			
		Zasakovací galerie, 1,5*1,5*1,5*1,9		6,413			
		181152302 Úprava pláň pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštěním	m2	250,000	20,00	5 000	
		Přijí popa Úprava pláň na svazech silnice a dálnice strojů v zářezích mimo okrajů se zhuštěním					
		Výkaz výměr: Vytrážené stání: 17,0		17,000			
		Plotina pro kontejnery: 23,0		23,000			
		Partovací stání: 210,0		210,000			
34	SP	181411131 Založení parkovacího trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svaahu do 1:5	m2	98,000	15,00	1 440	
		Přijí popa Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uvažení parkovacího v rovině nebo na svaahu do 1:5					
		Výkaz výměr: (55,0+4,5+4,5)*1,5		96,000			
35	SP	181311103 Rozproštění ornice 8 vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svaahu do 1:5 ručně	m2	98,000	144,00	13 824	
		Přijí popa Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svaahu sklonu do 1,5 stupně přisluštěním plochy přes 100 do 500 m2, 8 vrstvy do 200 mm					
36	H	00572410 Písko smíšené travní parková	kg	3,360	65,00	218	
		Přijí popa --					
37	SP	Výkaz výměr: 96,0*0,035		3,360			
		x182101 Nákup ornice včetně dorozu do 50m	m3	9,600	346,00	3 322	
		Přijí popa --					
		Výkaz výměr 96,0*0,1		9,600			
38	SP	002: Základy					
		211971121 Zřízení opáštění záber nebo trávníků geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	174,700	32,00	5 590	
		Přijí popa: Zřízení opáštění výpňe z geotextilie odvodňovací záber nebo trávníků v rýze nebo zářezu se stěny svahy 1:2 při rozhrnutí litice opáštění do 2,5 m					

poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměr	Jedn. cena	Cena	cen. soustava
Výkaz výměr Zastavovací ryha								
			(45 0+13,0) / (0,7+0 6+0 7+0 6)		-			
			Zastavovací pásy		161 200			
			1,5*1,5*1,2		-			
					13 500			
38	H	69311270	podkladní netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	174,700	24,00	4 193	
Přijí popas --								
40	SP	212751106	trřivod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože dřevění výřkop DN 160 pro ineliorace	m	62,000	339,00	21 018	
Přijí popas Trřivod z drenážních a makrodrůbních trubek pro meliorace, dešťové nebo oděřivkové drenáže se zřizáním štěrkuového lože pod trřivky a s jejich oběrem v ořevěním výřkopu trubka flaužbní PVC-U SN 4 celopřetřovaná 360° DN 160								
003: Svislá a kompletní konstrukce								
41	SP	348181116	Montáž dřevěného oplocení z dřiců v přes 1,5 do 2,0 m	m	12,400	135,00	1 674	
Přijí popas Montáž oplocení z dřic dřevěných na předem osazené sloupky, výřky přes 1,5 do 2,0 m								
Výkaz výměr: Oplocení křesřerové plochy 3,8+4,8+3,8								
42	SP	338111123	Osazování sloupů a vzpěr plořových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	8,000	267,00	2 136	
Přijí popas Montáž sloupů a vzpěr plořových ocelových trubkových nebo profilových výřky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připřavených jamek								
43	SP	348181116.1x	Ocelové sloupky L 55x55 včetně úpravy řárovým zinkováním a spojovacího materiálu	m	10,000	294,00	2 940	
Přijí popas --								
Výkaz výměr 4*2,5								
44	SP	348181116.2	Ocelové sloupky L 60x40 včetně úpravy řárovým zinkováním a spojovacího materiálu	m	20,000	310,00	6 200	
Přijí popas --								
Výkaz výměr 2*4*2,5								
45	SP	348181116.3	Dřevěná výřh - prkna 160x27mm SM hoblovaná vř, natřena - dodávka + montáž	m	66,800	171,00	14 843	
Přijí popas --								
Výkaz výměr 1,9*7,4								
1,6*7,3								
006: Komunikace								
46	SP	596212222	Kladení zámřkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm sloupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	250,000	246,00	61 500	
Přijí popas Kladení dlažby z betonových zámřkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kamenná řezaného nebo drcaného tl. do 50 mm, a vyplněním apř, s dvořým ředěním vibrováním a se řmelením přeřleřného materiálu ná řazro tl 80 mm sloupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2								
47	H	59245030	dlažba řtádebná betonová 200x100mm tl 80mm řřirodní	m2	40,000	330,00	13 200	
Přijí popas --								
Výkaz výměr Betonová dlažba ROVNÉ HRANY								
23,0+17,0								
48	H	59245035	dlažba plořná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm řřirodní	m2	195,000	343,00	66 885	
Přijí popas --								

poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Com. soustava
Výkaz výměr drenážní betonová dlažba							
210.0-15.0							
49	H	59245036 dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	15,000	474,00	7 110	
Průj. popis: ---							
Výkaz výměr Drenážní dlažba barevná - oddělení parkovacích stání							
16*4,6*0,2= 14,72; 15,0							
50	SP	599441111 Vypnutí spár mezi silnicovními díly drobným kamenivem (lazením)	m	73,600	3,00	221	
Průj. popis: Vypnutí spár mezi silnicovními díly drobným kamenivem (lazením)							
Výkaz výměr Štěrka do spár zasakovací dlažby 4/8mm							
16*4,6							
51	SP	567122114 Podklad ze směsi stíněné cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	13,750	285,00	3 919	
Průj. popis: Podklad ze směsi stíněné cementem SC bez deslivých spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl 150 mm							
Výkaz výměr Doplnění konstrukce u proužku: 55,0*0,25							
52	SP	564930512 Podklad z R-materiálu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	375,000	77,00	28 875	
Průj. popis: Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl 100 mm							
Výkaz výměr tl 150mm							
Výhraně stání: 17,0*0,1*0,15							
Plocha pro kontejnery: 23,0*0,1*0,15							
Parkovací stání: 210,0*0,1*0,15							
53	SP	564931512 Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	577,000	61,00	35 197	
Průj. popis: Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl 100 mm							
Výkaz výměr tl 200mm							
Výhraně stání: 17,0*2							
Plocha pro kontejnery: 23,0*2							
Parkovací stání: 210,0*2							
Přípočet na zřízení plnění 3%							
0,14*55,0=7,7m3; 7,7*0,20*2							
54	SP	572340112 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	55,000	550,00	30 250	
Průj. popis: Vyspravení krytu komunikací po překopech ušlechtilých slití plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuštění tl přes 50 do 70 mm							
Výkaz výměr: Po osazení proužku: 55,0*0,5*2							
55,000							
Oddíl 008: Trubní vedení							
55	SP	899204112 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	941,00	1 882	14 748
Průj. popis: Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600							
56	SUB	X11 Moková mříž BEGU 500x500 litinová s rámečkem zat. třída D400 (93 kg)	kus	2,000	2 688,00	5 376	
Průj. popis: ---							
57	SUB	X12 Uliční vpust betonová prefabrikovaná - komplet	kus	2,000	3 744,00	7 488	

Kód		Průj popis --	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cent. soustava
009: Ostatní konstrukce a práce								
009		91411111	Montáž aviaté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	177,00	73 341	
Průj popis: Montáž aviaté dopravní značky velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu								
Výkaz výměr: - SDZ č. IP 12 - vyhrazené parkoviště, 1.0								
009		4045525	Informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	516,00	516	
Průj popis: --								
060		91451112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	672,00	672	
Průj popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do keramické patky								
061		91453111	Montáž nálevo na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	1,000	71,00	71	
Průj popis: Montáž koncov nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na sloupek								
062		4045225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	444,00	444	
Průj popis: Sloupek Zn 60 - 350								
063		4045240	patka pro sloupek A/D 60mm	kus	1,000	411,00	411	
Průj popis: Patka keramická pro sloupek D 60 mm								
064		4045253	výška plastová na sloupek D 60mm	kus	1,000	16,00	16	
Průj popis: Výška plastová na sloupek 60								
065		4045256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	1,000	65,00	65	
Průj popis: Upínací svorka na sloupek D 60 mm								
066		91513112	Vodotěsné dopravní značení silniční barvou plošný pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	1,000	116,00	116	
Průj popis: Vodotěsné dopravní značení silniční barvou plošný pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní								
Výkaz výměr: Vyznačení symbolu O2 na vyhrazené stání, 1.0								
067		91562111	Předznačení vodotěsného plošného značení	m2	1,000	23,00	23	
Průj popis: Předznačení pro vodotěsné značení silniční barvou plošné značení šipky, symboly, nápisy								
068		91624113	Osazení obrubníku keramického ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	69,500	242,00	16 577	
Průj popis: Osazení obrubníku keramického ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého								
Výkaz výměr: Použití starého keramického ležatého s boční opěrou v délce 55,0m, zbytek bude dodán z technických služeb								
Obrubníky osazeny - každý třetí do úrovně								
Parkovací stání: 55,0x4,5x3								
069		91902443	Odstěhování vybouraných obrubníků a keramických	m	55,000	29,00	1 595	
Průj popis: Odstěhování vybouraných obrubníků a keramických ležatých s boční opěrou do 10 m vzdálenosti od spoje obrubníků a keramických ležatých s boční opěrou								
070		91613123	Osazení silničního obrubníku keramického ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	55,000	219,00	12 045	
Průj popis: Osazení silničního obrubníku keramického ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého								

Výkaz výměr 6 05+2 75