
Příloha č. 3

Návrh znění smlouvy o dílo 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Miroslav Andrt – starosta

Zástupce ve věcech technických: Ing. Monika Tydrichová – vedoucí OMI
Zuzana Petkovová – referent OMI

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 1005097379/0800
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 100022784/0600

IČO: 00264466
DIČ: CZ00264466
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:
č. účtu:

IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
Zapsán v 

(dále jen „zhotovitel“)
(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)
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Článek 2.
Preambule

2.1. Tato  smlouva  o  dílo  (dále  jen  „smlouva“)  je  uzavřena  na  základě  výsledku
zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Výměna oken Obchodní  centrum Štětí“ V rámci  citovaného zadávacího řízení
byla  nabídka  zhotovitele  vyhodnocena  jako  nejvýhodnější  s nejnižší  nabídkovou
cenou. Zhotovitel prohlašuje, že má nadále i k datu uzavření této smlouvy všechna
potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.

Článek 3.
Předmět smlouvy

3.1. Uzavřením  této  smlouvy  se  zhotovitel  zavazuje  na  svůj  náklad  a  nebezpečí
k provedení díla, jehož předmět je určen v článku 3. odst. 3.2 a násl. této smlouvy
a objednatel se zavazuje k převzetí tohoto díla a k zaplacení ceny za jeho provedení,
a to za podmínek dále v této smlouvě uvedených. Zhotovitel provede dílo s potřebnou
péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

3.2. Předmětem  plnění  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  jsou  stavební  práce
spočívající v demontáži stávajících oken, dodání a montáži nových plastových oken,
včetně  zednického  začištění,  případně  dozdění  vybouraných  otvorů.  Součástí
stavebních prací  je  také demontáž,  dodání  a  montáž nových vnitřních a vnějších
parapetů. U části oken, která mají vnitřní parapet z keramického obkladu bude tento
obklad zachován,  v případě poškození  nahrazen novým keramickým obkladem ve
stejném, případně obdobném provedení, a u části oken bude nahrazen plastovým
komůrkovým  parapetem,  opatřeným  plastovými  krytkami,  bílé  barvy.  Vnější
pozinkované parapety budou nahrazeny parapety  z taženého hliníku,  které  budou
uzavřeny hliníkovými krytkami, barva stříbrná. Součástí zakázky je i odvoz a likvidace
starých  oken,  parapetů,  včetně  dalšího  vzniklého  odpadu,  v Obchodním  centru
ve Štětí.  Veškeré  stavební  práce  budou  provedeny  v rozsahu  dle  specifikace
stavebních prací uvedené ve Výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace – dále
jen zadávací dokumentace (Příloha č. 1 této smlouvy).
Zhotovitel  si  musí  před zahájením vlastních prací  provést  přesné přeměření
výplní stavebních otvorů a oken, včetně kontroly otevírání – L/P a parapetů!
Termín realizace výměny oken a parapetů bude nahlášen s předstihem min. 14 dní
před  plánovanou  výměnou,  aby  bylo  možné  zajistit  zpřístupnění  všech  prostor
objektu.
Jelikož se jedná o objekt, který je přístupný veřejnosti a dochází zde k pohybu osob,
bude nutné při manipulaci s okny dbát na to, aby nedošlo k úrazu osob a k poškození
majetku.  Objekt  bude  průchodný,  na  chodbě  nebude  skladován  žádný  materiál.
Pokud dojde při  manipulaci  s materiálem k znečištění  prostor,  budou tyto prostory
bezodkladně uklizeny.

3.3. Případné práce uskutečněné nad rámec této smlouvy, které nebylo možné v době
uzavření smlouvy předvídat,  a budou nutné k plnění předmětu díla,  budou vedeny
jako vícepráce odsouhlasené vždy předem oběma smluvními. Každá takováto změna
musí  být  projednána  a  smluvně  zajištěna  uzavřením  vzestupně  číslovaného
písemného dodatku k této smlouvě.

3.4. Zhotovitel  se zavazuje vystavit  prohlášení  o shodě,  doklad o jakosti  provedeného
díla,  doklad  o  likvidaci  odpadů,  zajistit  atesty,  certifikáty  a  osvědčení  o jakosti
k vybraným  druhům  materiálů  a  zařízení  zabudovaných  do  stavby.  Zhotovitelem
všechny podklady budou předány objednateli  současně s předáním díla na vlastní
náklady zhotovitele.

3.5. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  v souladu  se  Zadávací  dokumentací  veřejné
zakázky,  nabídkou  zhotovitele.  Zhotovitel  je  povinen  při  zhotovení  díla  dodržet
veškeré  další  požadavky  na  jeho  zpracování  kladené  právními  předpisy  České
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republiky platnými v době provedení díla.
3.6. Realizací předmětu smlouvy se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech

stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů
a zařízení  nezbytných  pro  řádné  dokončení  díla,  dále  provedení  všech  činnosti
souvisejících  s dodávkou  stavebních  prací  a  konstrukcí,  jejichž  provedení  je  pro
řádné dokončení  díla  nezbytné (zařízení  staveniště,  bezpečnostní  opatření  apod.)
vč. koordinační a kompletační činnost celé stavby.

3.7. Součástí zakázky jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ani které nejsou
uvedené v zadání a popisu realizace, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých
odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitními provedení díla třeba.

3.8. Zhotovitel  uzavře s účinností  nejpozději  ke dni podpisu této smlouvy ve prospěch
objednatele  pojistnou  smlouvu  na  pojištění  odpovědnosti  za  škody  způsobené
objednateli  nebo  třetím  osobám,  přičemž  výše  pojistné  částky  bude  činit  min.
1 mil. Kč.  Zhotovitel  je  povinen  předložit  objednateli  smlouvu  o  pojištění  ke  dni
podpisu této smlouvy.

Článek 4.
Místo plnění

4.1. Obchodní centrum, U Tržnice 701, Štětí.

Článek 5.
Termín plnění

5.1. Zahájení prací: 6/2025.
Termín  dokončení  prací  a  protokolární  předání  dokončeného  díla  nejpozději
do 30.09. 2025.

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v rozsahu článku 3. této smlouvy. Při
předání  dokončeného  díla  objednateli  bude  sepsán  mezi  objednatelem
a zhotovitelem  zápis  o  předání  a  převzetí  díla  Dílo  je  považováno  za  způsobilé
k převzetí,  pokud bude bez vad a nedodělků.  Objednatel  však může převzít  dílo,
pokud má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání  díla  funkčně  nebo  esteticky,  ani  jeho  užívání  podstatným  způsobem
neomezují.

5.3. Případné změny řešení v průběhu realizace díla budou řešeny po dohodě smluvních
stran uzavřením písemného dodatku ke smlouvě. Každá takováto změna musí být
podložena změnovými listy, vypracovanými zhotovitelem. Odchylky, které budou mít
vliv na termín plnění, budou také řešeny uzavřením dodatku ke smlouvě.
Podmínkou  zahájení  prací  je  uzavřená  smlouva  o  dílo  a  protokolárně  předané
staveniště kterýmkoliv zástupcem objednatele ve věcech technických nebo dalšími
zaměstnanci objednatele paní Hanou Nešlehovou nebo panem Rudolfem Spáčilem.

5.4. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele
povinen přerušit  provádění  díla,  resp.  jeho části,  a  to až do obdržení  písemného
pokynu objednatele k opětovnému pokračování v provádění  díla,  resp. jeho části.
Po dobu  přerušení  provádění  díla  na  základě  pokynu  objednatele  dle  tohoto
ustanovení neběží lhůty k dokončení díla a jeho částí dle ustanovení odst. 5.1. tohoto
článku smlouvy. Termíny dokončení díla a jeho částí dle ustanovení odst. 5.1. tohoto
článku smlouvy se prodlužují o dobu mezi doručením pokynu k přerušení provádění
díla a doručením pokynu k opětovnému pokračování provádění díla, resp. jeho části.
Smluvní  strany  sjednávají,  že  přerušení  provádění  díla  na  základě  pokynu
objednatele dle tohoto ustanovení nemá vliv na cenu díla dle ustanovení článku 6.
odst. 6.1.  této  smlouvy.  Během  přerušení  provádění  díla  dle  tohoto  odstavce  je
zhotovitel  povinen  řádně  chránit  a  zajistit  stavbu  díla  nebo  jeho  dílčí  části  proti
veškerým újmám.
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5.5. Rozhodne-li  objednatel  o  přerušení  provádění  díla  z  titulu  vadného,  technicky
chybného  nebo  smluvně  neodpovídajícího  plnění  předmětu  smlouvy,  nárok
na prodloužení  termínu  dokončení  díla  dle  předchozího  ustanovení  nevzniká,
nedohodnou-li se obě smluvní strany písemně jinak.

5.6. Smluvní  strany  sjednávají,  že  zhotovitel  není  v prodlení  s dokončením  díla,  kdy
v rámci inženýrské činnosti  bezprostředně po dokončení stavebních prací zajišťuje
závazná stanoviska dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení k užívání stavby
vyžadovaná zvláštními předpisy a neobdrží je v zákonných lhůtách, pokud o ně řádně
a včas požádal.

Článek 6.
Cena díla

6.1. Smluvní  strany sjednávají  dohodou podle  § 2 zákona č. 526/1990 Sb.,  o  cenách,
ve znění  pozdějších  předpisů a  prováděcích předpisů MF a v souladu s nabídkou
zhotovitele  v zadávacím  řízení  na  veřejnou  zakázku,  cenu  za  dílo  jako  cenu
maximální,  pevnou  a  nejvýše  přípustnou  za  podmínky  zhotovení  díla  v rozsahu
dle této smlouvy ve výši:

Demontáž stávajících oken a parapetů bez DPH Kč
Dodávka oken a parapetů bez DPH Kč
Montáž nových oken a parapetů, vč. zednického začištění bez DPH Kč
Odvoz a likvidace starých oken a parapetů, vč. vzniklých odpadů 
bez DPH Kč
                                                                                                                                        
Celková cena bez DPH Kč
DPH 21 % Kč
Cena celkem vč. DPH Kč

Cena za dílo  je  cena  konečná a  zahrnuje  veškeré  náklady související  s realizací
předmětu této smlouvy.  Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny za dílo proto,
že     si  dílo  vyžádalo  jiné  úsilí  nebo  jiné  náklady,  než  bylo  předpokládáno!   Výše
uvedenou cenu za dílo lze překročit  pouze za podmínek stanovených v článku 6.,
odst. 6.2. této smlouvy.
DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně
z přidané hodnoty  vypočtené dle  zák.  č. 235/2004  Sb.,  o  dani  z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této
smlouvy.
Stavební práce jsou v režimu přenesení daňové povinnosti.
Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede
výši daně z přidané hodnoty – na místo toho uvede sdělení, že stavební práce jsou
v režimu  přenesení  daňové  povinnosti.  Výši  daně  z přidané  hodnoty  je  povinen
doplnit v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty a přiznat daň ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno, tedy objednatel.

6.2. Cenu lze měnit pouze za těchto podmínek:
a) dojde-li  ke  změně  daně  z přidané  hodnoty  v době  od  uzavření  této  smlouvy

do doby zdanitelného plnění;
b) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy

v předmětu plnění díla (vícepráce) a nebylo možné je předpokládat. Cena těchto
prací bude stanovena na základě vzájemné dohody smluvních stran.

6.3. Cena díla je sjednána jako cena maximální, pevná a nejvýše přípustná, zahrnující
veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu stanoveném nabídkou
zhotovitele v nabízeném termínu a kvalitě.  V ceně jsou zohledněny veškeré práce,
služby  a výkony,  kterých  je  potřeba  trvale  či  dodatečně  k zahájení,  provedení
a k dokončení díla. Dle dohody smluvních stran jsou součástí díla rovněž činnosti,
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práce  a  dodávky,  které  nejsou  v  projektové  dokumentaci  výslovně  uvedeny,  ale
o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět
měl  anebo mohl,  že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení  funkčního díla  dané
povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného
charakteru; tyto součásti díla jsou zahrnuty v ceně za dílo. Cena za dílo obsahuje
rovněž náklady na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu,
dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů,
poplatky  za  skládky,  střežení  staveniště,  náklady  na  svislou  přepravu,  kontrolní
měření  kvality  prací  v  rozsahu  projektem  předepsaných  a  dalších  potřebných
zkoušek  prováděných  prostřednictvím  akreditovaných  zkušeben,  zpracování
dokumentaci  skutečného  provedení  stavby,  opravy,  údržba  a  průběžné  čištění
komunikací užívaných v průběhu stavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu
stavby,  dále  veškeré  poplatky,  které  jsou platnými  zákony,  předpisy  a  nařízeními
požadovány pro  splnění  smluvních  závazků  včetně  plnění,  která  nejsou výslovně
uvedena  v  této  smlouvě,  ale  o  kterých  zhotovitel  vzhledem  ke  svým  odborným
znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.

Článek 7.
Platební podmínky a fakturace

7.1.  Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě vystaveného daňového dokladu
– faktury (dále jen „faktura) bezhotovostní platbou.

7.2. Zhotovitel  je  oprávněn  fakturu  vystavit  až  po  protokolárním  předání   a  převzetí
dokončeného díla bez vad a nedodělků a to do 14 dnů. 

7.3. Doba splatnosti faktury je 14 dní a počíná běžet od prokazatelného doručení faktury.
V případě,  že  faktura  doručená  objednateli  nebude  obsahovat  některou
z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli.
Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a počíná znovu běžet v délce 14 dnů až
od doručení opravené či doplněné faktury.

7.4. Objednatel neposkytuje finanční zálohy. Faktura bude zaslána elektronicky na email:
epodatelna@steti.cz.

7.5. Dokladem  o  provedení  díla  bude  zápis  o předání  a  převzetí  dokončeného  díla
potvrzený zástupci obou smluvních stran, na jehož základě bude vystavena faktura.
Faktura  nesmí  být  vystavena  zhotovitelem  dříve,  než  jsou  odstraněny  vady
a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení. 

7.6. Zhotovitelem  vystavená  faktura  musí  obsahovat  veškeré  náležitosti  stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb.,  o dani  z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů
a § 435  zákona  č. 89/2012 Sb.,  občanský  zákoník,  ve  znění  pozdějších  předpisů
(dále jen „občanský zákoník“).

7.7. Objednatel  neuhradí  práce  a  služby,  které  by  zhotovitel  provedl  bez  smluvního
podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od znění
smlouvy.

Článek 8.
Vyrovnání vzájemných pohledávek

8.1. Smluvní  strany  se  pro  případ  vzniku  vzájemných  pohledávek  plynoucích  z této
smlouvy dohodly na jejich vyrovnání formou zápočtů dle § 1982 a násl. občanského
zákoníku.  K započtení  lze  přistoupit,  jakmile  objednateli  nebo  zhotoviteli  vznikne
právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh.

Článek 9.
Přechod vlastnického práva
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9.1. Vznikající dílo je od počátku svého vzniku vlastnictvím objednatele. Nebezpečí vzniku
újmy na věci však nese zhotovitel až do úplného a řádného splnění předmětu této
smlouvy.

Článek 10.
Odpovědnost za vady

10.1. Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo
musí odpovídat účelu jeho použití, obecně závazným právním předpisům, platným
technickým normám, podmínkám uvedeným v Zadávací  dokumentaci  (Příloha č. 1
této smlouvy) a musí být realizováno v souladu s touto smlouvou. Poruší-li zhotovitel
tyto povinnosti, má dílo vady.

10.2. Zhotovitel  poskytuje  za jakost  díla  záruku na  stavební  práce  a  materiály  se
záruční  dobou  60  měsíců.  Zhotovitel  odpovídá  za  vady  díla,  které  budou
zjištěny v záruční době.

10.3. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí řádně
dokončeného  díla  oběma  smluvními  stranami;  je-li  však  dílo  předáno  s vadami,
počíná běžet záruční doba až dnem, kdy byly vady řádně zhotovitelem odstraněny.
Pokud u některých výrobků, materiálů a komponentů poskytuje výrobce záruku jinou,
platí záruční doba poskytovaná výrobcem, nikoliv však kratší nežli minimální záruční
doba uvedená v odstavci 10.2. této smlouvy.

10.4. Objednatel  je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby
bez nutnosti  tyto  oznámit  bez  zbytečného  odkladu  poté,  co  je  zjistí  nebo  zjistit
při vynaložení odborné péče měl.

10.5. Volba  mezi  nároky  z vad  díla  náleží  zcela  objednateli,  přičemž  konkrétní  volbu
oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty
stanovené  pro  uplatnění  předmětného  nároku.  Za  včasné  oznámení  objednatele
je považováno  oznámení  učiněné  kdykoliv  během  lhůty  stanovené  pro  uplatnění
nároků z vad díla. Uplatněný nárok může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele
až do doby zahájení realizace odstranění reklamované vady.

10.6. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část.
10.7. Při uplatnění slevy z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou

zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto
článku  smlouvy  v případě  odstraňování  jiných  vad.  Pokud  již  cena  za  dílo  byla
zaplacena, je objednatel oprávněn po zhotoviteli  požadovat vrácení části ceny díla
odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 10 % ročně z částky odpovídající
slevě z ceny díla od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet
zhotovitele)  do  doby  jejich  vrácení  objednateli.  Tato  oprávnění  může  objednatel
vykonávat bez souhlasu zhotovitele.

10.8. Vady zjištěné při přejímce díla nebo v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit
do 10 pracovních  dnů,  nedojde-li  k  jiné  písemné  dohodě,  a to  i  v případě,
že odpovědnost  za  vady  neuznává.  Pokud  tak  v  tomto  termínu  neučiní,  má
objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je
povinen tyto náklady na odstranění vad objednateli nahradit, ledaže prokáže, že za
vady neodpovídá. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady, které, dle věty první, tohoto
odstavce odstranil,  není  odpovědný,  budou mu vynaložené náklady objednatelem
uhrazeny.

10.9. Za vadu není považováno jiné technické řešení vyvolané objednatelem.
10.10. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta prodlouží o dobu,

po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné závady provozováno.

Článek 11.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
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11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý
i započatý  den  prodlení  s předáním  díla.  Od  10. dne  prodlení  s předáním  díla
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý
i započatý den prodlení.

11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý
i započatý den prodlení,  pokud práce nebudou zahájeny  dle ustanovení odst.  5.1.
článku 5. této smlouvy. Od 10. dne prodlení se zahájením prací dle ustanovení odst.
5.1. článku 5. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení

11.3. Nebude-li  faktura  uhrazena  ve  lhůtě  splatnosti,  je  objednatel  povinen  zaplatit
zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení. Od 10. dne prodlení se splatností faktury je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení.

11.4. Smluvní pokuta, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění závazku
odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení činí 1 000 Kč za každou
vadu a každý i započatý den prodlení.

11.5. Smluvní  pokuta  za  nesplnění  závazku  odstranění  vad  v záruční  době,  kterou
je zhotovitel  povinen  uhradit  objednateli,  činí  1 000 Kč  za  každou  vadu  a  každý
i započatý den prodlení.

11.6. V případě  prodlení  s vyklizením  a  vyčištěním  staveniště  se  zhotovitel  zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.

11.7. Zhotovitel  není  v prodlení  s předáním  díla  nebo  části  díla  po  dobu,  po  kterou
je v prodlení  objednatel  s poskytnutím  součinnosti  zhotoviteli.  V takovém  případě,
a v případě  výskytu  objektivních  překážek,  které  zhotovitel  ani  s vynaložením
veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat k tomu, aby byly tyto překážky
odstraněny, není schopen vyřešit a následné nemožnosti splnění uvedených termínů,
(např. při nevhodných klimatických podmínkách), bude změna příslušných podmínek
smlouvy řešena jejím dodatkem.

11.8. Zhotovitel  je  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  1 000 Kč
za každý započatý  den  prodlení  s vystavením  a  předáním  závěrečné  faktury
objednateli.

11.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu do 30 dnů
po doručení  faktury  znějící  na  částku  odpovídající  objednatelem  uplatněné  výši
smluvní pokuty.

11.10. Zaplacením  smluvní  pokuty  dle  tohoto  článku  smlouvy  není  dotčeno  právo
objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu, tzn., že zaplacená smluvní pokuta se
do výše náhrady újmy nezapočítává.

Článek 12.
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

12.1. Zhotovitel  odpovídá  v plném  rozsahu  za  veškeré  újmy  způsobené  objednateli
či jakékoliv  třetí  osobě  v důsledku  porušení  smluvních  závazků  zhotovitelem
vyplývajících  z této  smlouvy.  Újmy,  které  zhotovitel  způsobí,  hradí  ze  svých
prostředků, a to jak na samotném díle, tak na majetku vlastníka i třetích osob.

12.2. Uplatňování náhrady újmy bude řešeno dle občanského zákoníku, není-li  uvedeno
v této smlouvě jinak.

Článek 13.
Podmínky splnění díla, práva a povinnosti smluvních stran

13.1. Zhotovitel  je  povinen  při  plnění  předmětu  díla  zajistit  na  své  náklady  komplexní
zabezpečení  místa  plnění  předmětu  smlouvy  až  do  předání  dokončeného  díla
objednateli a kvalitním plánováním postupu prací zajistit ohleduplný a šetrný přístup
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k uživatelům.  Veškeré  práce musí  být  realizovány tak,  aby  nebyl  narušen  provoz
obchodního  centra,  byla  zabezpečena  obslužnost  (svoz  odpadu,  přístup  požární
techniky, vozidel zdravotnické záchranné služby i samotných uživatelů). Práce budou
prováděny podle ČSN platných v době realizace stavby. Zhotovitel na závěr předloží
protokol o kvalitě dodávaného díla.

13.2. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými právními
předpisy,  platnými  technickými  normami,  podmínkami  uvedenými  v Zadávací
dokumentaci veřejné zakázky a v této smlouvě.

13.3. Přejímací řízení se uskuteční na základě oznámení zhotovitele, že dílo je připraveno
k předání  a  převzetí,  bez  vad  a  nedodělků.  Oznámení  sdělí  zhotovitel  písemně
objednateli  nejpozději  ve  lhůtě  3 dnů  před  zahájením  přejímacího  řízení.
Za objednatele  jako  jeho  zástupce  je  oprávněn  činit  úkony  při  přejímacím řízení,
zejména převzít kompletní dílo a podepsat předávací protokol samostatně kterýkoliv
zástupce ve  věcech  technických  nebo  další  zaměstnanci  objednatele  paní  Hana
Nešlehová nebo Rudolf Spáčil. 

13.4. Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla specifikovaného v čl. 3 této smlouvy
jeho  dokončením  bez  vad,  a  to  jak  faktických,  tak  i  právních  a  jeho  předáním
objednateli v místě plnění díla v termínu dle čl. 5 této smlouvy.

13.5. Nedokončené dílo  nebo dílo  s vadami  nebude objednatelem převzato. Objednatel
však  může  převzít  dílo,  pokud  má  ojedinělé  drobné  vady,  které  samy  o  sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují.

13.6. Dílo  je  provedeno,  pokud  je  podepsán  zápis  o  předání  a  převzetí  díla
mezi objednatelem  a  zhotovitelem,  jsou  odstraněny  vady  a  nedodělky  zjištěné
při přejímacím  řízení,  jsou  předány  všechny  dokumenty,  atesty  a  certifikáty
provedeného díla.

13.7. Odvoz  vybouraného  materiálu  na  recyklaci  nebo  na  skládku  a jeho  případnou
ekologickou  likvidaci  zajistí  zhotovitel  na  vlastní  náklady,  a  to  nejpozději  před
předáním a převzetím díla objednatelem. Zhotovitel  je rovněž povinen při  realizaci
díla dodržovat veškeré platné právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí.
Součástí předávací dokumentace budou i doklady o likvidaci odpadu.

13.8. Zhotovitel  přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a
za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
Zhotovitel  je  povinen  v průběhu  provádění  prací  dodržovat  hodnoty  hluku  dané
obecně závaznými hygienickými předpisy.

13.9. Po  dobu  výstavby  zhotovitel  zajistí  komplexní  zabezpečení  staveniště,  odpovídá
za věci uložené na staveništi a nese nebezpečí za újmy na prováděné věci.

13.10. Práce,  které vykazují  již  v  průběhu provádění  nedostatky nebo odporují  smlouvě,
musí  zhotovitel  nahradit  bezvadnými  pracemi.  Vznikne-li  v takovém  případě
objednateli újma, hradí ji v plném rozsahu zhotovitel.

13.11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
technické, kvalitativní a další podmínky nezbytné pro realizaci díla, jakož i veškeré
další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění předmětu smlouvy a na cenu díla, a
že  považuje  poskytnuté  podklady  za  dostatečné  k provedení  díla.  Zhotovitel
prohlašuje,  že  disponuje  takovými  kapacitami  a odborností,  které  jsou  k řádnému
plnění předmětu smlouvy nezbytné.

13.12. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  po  celou  dobu  plnění  smlouvy  plnění  povinností
vyplývajících  z právních  předpisů  České  republiky,  zejména  pak  z předpisů
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při
práci,  a  to vůči  všem osobám, které se na plnění  smlouvy podílejí;  plnění  těchto
povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.

13.13. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy kdykoli v průběhu plnění
smlouvy na žádost  objednatele  předložit  kompletní  seznam částí  plnění  plněných
prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
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13.14. Zhotovitel  je  povinen  na  staveništi  a  při  provádění  prací  respektovat  požadavky
k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dané zejména

 zákonem  č.  262/2006  Sb.,  zákoník  práce,  ve  znění  pozdějších  změn  (se
zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku
mezi směnami atp.),

 zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci), ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízením  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů,

13.15. Zhotovitel je povinen zajistit  po celou dobu plnění smlouvy řádné a včasné plnění
závazků svým poddodavatelům,  kdy  za  řádné a  včasné plnění  se  považuje  plné
uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to
nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní
plnění.  Zhotovitel  se  zavazuje  přenést  totožnou  povinnost  do  dalších  úrovní
dodavatelského řetězce. 

13.16. Zhotovitel v maximální míře omezí prašnost a hlučnost při provádění prací. 
13.17. Realizace o sobotách,  nedělích a ostatních dnech pracovního klidu podle zákona

č. 245/2000 Sb.,  o  státních  svátcích,  o  ostatních  svátcích,  o  významných  dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů bude možná s podmínkou,
že nebudou zatíženy hlukem a prachem okolní objekty.

Článek 14.
Staveniště

15.1. Staveništěm  se  rozumí  prostor  určený  pro  realizaci  díla.  Předání  a  převzetí
jednotlivých  částí  staveniště  se  zapisuje  do  stavebního  deníku,  nebo  může  být
nahrazeno samostatným zápisem. Za objednatele je oprávněn zastupovat při předání
a převzetí  jednotlivých částí  staveniště kterýkoliv zástupce ve věcech technických
objednatele nebo další zaměstnanci paní Hana Nešlehová nebo pan Rudolf Spáčil.

15.2. Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích
osob a je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání staveniště po dobu prací
na díle.

15.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně je
povinen  odstraňovat  odpady  a  veškeré  nečistoty  vzniklé  jeho  činností  na  vlastní
náklady na zajištěnou skládku. Po dokončení veškerých prací je zhotovitel povinen
zajistit  komplexní  úklid.  Za  ekologické  újmy  vzniklé  prováděním  díla  odpovídá
zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.

15.4. Zhotovitel  si  ve  spolupráci  se  správci  sítí  zajistí  místa  připojení  energií  a  vod
na vlastní náklady.

15.5. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  svůj  majetek  a  rozpracované  dílo  proti  zcizení
a poškození.  Zhotovitel  zodpovídá  při  plnění  smlouvy  za  újmy  způsobené
na staveništi, na majetku objednatele, případně třetích osob.

15.6. Místo provádění  díla  bude zhotoviteli  předáno kterýmkoliv  zástupcem objednatele
ve věcech  technických  nebo  dalšími  zaměstnanci  objednatele  paní  Hanou
Nešlehovou  nebo  panem  Rudolfem  Spáčilem  protokolárně.  Od  tohoto  okamžiku
odpovídá zhotovitel za veškeré újmy způsobené na stavebním díle a taktéž za újmy,
vzniklé jeho činností ve spojitosti s realizací díla dle této smlouvy.

15.7. Zhotovitel  je  povinen  strpět  výkon  technického  dozoru  stavebníka  a  dozoru
projektanta, případně koordinátora BOZP a umožnit  jim vstup na staveniště stejně
jako dalších osob, pověřených objednatelem, pokud to povaha díla vyžaduje.
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Článek 15.
Ostatní ujednání

16.1. Objednatel  se  zavazuje  na vyžádání  zhotovitele  doplnit  potřebné podklady,  nutné
k provedení díla.

16.2. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu plnění smlouvy či od smlouvy odstoupit
v případě  okolností,  které  nemohl  v době  uzavření  smlouvy  předvídat.  V tomto
případě  se  objednatel  zavazuje  uhradit  zhotoviteli  prokázané  náklady  související
s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy.

16.3. Zhotovitel  není  oprávněn  postoupit  předmět  plnění  třetím  osobám  bez  souhlasu
objednatele.

16.4. Písemnosti či dokumenty související s touto smlouvou a s plněním předmětu smlouvy
budou  smluvním  stranám  doručovány  prostřednictvím  datové  schránky.  Běžná
komunikace  organizačního  a  informativního  charakteru  bude  probíhat  e-mailovou
komunikací a telefonicky.

Článek 16.
Odstoupení od smlouvy

17.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, mimo jiné důvody v této smlouvě
uvedené, také zejména pokud:
a) zhotovitel  provádí  dílo  nekvalitním  způsobem  v  rozporu  s  ustanoveními

obsaženými  v této  smlouvě  a  nezjedná  nápravu  ani  v  dodatečně  stanovené
přiměřené lhůtě,

b) je zhotovitel v prodlení se zahájením prací na stavbě oproti sjednanému termínu
o více jak 15 kalendářních dní,

c) je zhotovitel v prodlení s dokončením předmětu díla oproti sjednanému, či později
dohodnutému termínu plnění o více jak 30 kalendářních dní.

17.2. Odstoupení  od smlouvy nemá vliv na vznik,  existenci a trvání  nároku na smluvní
pokutu a nároku na náhradu újmy.

17.3. V případě sporu je kterákoliv smluvní strana oprávněna spor řešit podáním k věcně
a místně příslušnému soudu, pokud se spor nepodaří vyřešit dohodou.

Článek 17.
Ostatní obchodní podmínky

18.1. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno též nedodání i jednotlivých části
díla (výrobků) v odpovídající kvalitě, nebo opakované nedodání i jednotlivých části
díla  ve  sjednaném  termínu  nebo  odmítnutí  dodávky  za  podmínek  uzavřeného
smluvního ujednání.

Článek 18.
Vyšší moc

19.1. Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních
závazků v důsledku vyšší moci.

19.2. Pod  pojmem  vyšší  moc  se  rozumí  působení  nepředvídatelných  událostí,
které se vyskytly  po  uzavření  smlouvy,  jsou  mimo  možnosti  zvládnutí  smluvními
stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou
stávky,  výluky,  přírodní  pohromy,  apod.  takového  rozsahu,  že  zabraňují  nebo
zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.

19.3. Strana,  na  kterou  se  aplikuje  případ  vyšší  moci,  musí  učinit  patřičná  opatření
pro omezení  nebo minimalizaci  důsledků  těchto  událostí  a  k  tomu musí  předložit
podrobný  plán  druhé  straně.  Zhotovitel  a  objednatel  musí  spolupracovat
při předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným následkům.
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19.4. Strana, která uplatňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu
o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být
sdělen okamžik ukončení události.

19.5. Strana  uplatňující  vyšší  moc  je  povinna  podrobně  dokladovat  její  vliv  na  plnění
příslušného ustanovení smlouvy.

19.6. Zpožděná nebo vadná služba poddodavatele nebude považována za působení vyšší
moci. Za vyšší moc se nepovažuje nemoc zhotovitele ani poddodavatele, v případě,
že je jím fyzická osoba, nebo jeho zaměstnanců.

19.7. Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři  měsíce, projednají objednatel a zhotovitel
další postup realizace díla.

Článek 19.
Závěrečná ustanovení

20.1. Na  základě  dohody  smluvních  stran  lze  tuto  smlouvu  měnit  a  doplňovat  pouze
písemnými  a  v řadě  vzestupně  číslovanými  dodatky,  podepsanými  smluvními
stranami  s podpisy  na  téže  listině.  Smluvní  strany  výslovně  vylučují  použití
ustanovení  § 1740  odst.  3  občanského  zákoníku,  které  stanoví,  že  smlouva  je
uzavřena  i  v případě,  že  mezi  smluvními  stranami  nebylo  dosaženo  úplné  shody
projevu vůle o jejím obsahu.

20.2. Smlouva  tvoří  úplnou  dohodu  mezi  smluvními  stranami  a  nahrazuje  tak  veškeré
předchozí  dohody,  návrhy,  jednání  a  rozhovory  učiněné mezi  smluvními  stranami
před uzavřením smlouvy.

20.3. Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této smlouvy zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo
nevymahatelné nebo se z jakýchkoliv důvodů takovým stane, nemá tato skutečnost
vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový
případ se smluvní  strany zavazují  dodatkem ke smlouvě nahradit  bez zbytečného
odkladu zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením
platným, účinným a vymahatelným tak, aby bylo dosaženo výsledku stejného a pokud
to  není  možné,  pak  co  nejbližšího  tomu,  jakého  mělo  být  dosaženo  zdánlivým,
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

20.4. Pokud  v této  smlouvě  není  uvedeno  jinak,  řídí  se  právní  vztahy  z ní  vzniklé
příslušnými  ustanoveními  občanského  zákoníku,  případně  dalšími  souvisejícími
platnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že obchodní
zvyklosti  nemají  přednost  před  žádným  ustanovením  zákona,  a  to  ani  před
ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.

20.5. O  uzavření  této  smlouvy  rozhodla  Rada  města  Štětí  usnesením  č. 2025/…/...
dne……..

20.6. Obě  smluvní  strany  prohlašují,  že  předem  souhlasí,  v souladu  se  zněním  zák.
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy o dílo v jejím plném znění včetně
jejích  příloh  a  případných  dodatků,  jakož  i  všech  úkonů  s touto  smlouvou
souvisejících.  Obě  smluvní  strany  dále  prohlašují,  že  souhlasí  se  zveřejněním
ve výše uvedeném rozsahu na internetových stránkách Města Štětí.

20.7. Tato  smlouva  je  sepsána  ve  dvou  vyhotoveních  stejného  znění  a  významu
s hodnotou originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

20.8. Smluvní  strany shodně prohlašují,  že  se důkladně seznámily  s celým textem této
smlouvy a jejich příloh a nemají k němu žádných výhrad, že smlouva byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně,
nezkušenosti,  rozumové  slabosti,  rozrušení  nebo  lehkomyslnosti  druhé  strany,
na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

20.9. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  okamžikem  jejího  podpisu  poslední
smluvní stranou.

20.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
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Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele
Příloha č. 3 - Výpis z usnesení Rady města Štětí ze dne ……..2025.

Ve Štětí, dne V………………., dne ……………

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………… …………………………………
Město Štětí
Mgr. Ing. Miroslav Andrt
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