

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Kostel Vojkovice – rekonstrukce střešní části“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Stavby a konstrukce, s.r.o.

Sídlo: Žatčany 302, 664 53, Újezd u Brna

Zastoupen: Miroslav Klein, jednatel

IČ: 25595750

DIČ: CZ25595750

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 36844, KS v Brně

bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 27-7497110257/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Miroslav Klein, tel. 603 948 491

b) technických Miroslav Klein, tel. 603 948 491

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Židlochovice

Sídlo: Legionářská 91,

667 01 Židlochovice

Zastoupen: Mgr. Pawel Józef Cebula, farář

IČ: 65 264 703

DIČ:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Pawel Cebula, tel. 731824884

b) technických Ing. Radim Novotný, tel. 602 581 187

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací na rekonstrukci střešní části kostela sv. Vavřince ve Vojkovicích, a to jak krovu, tak pálené krytiny a klempířských prvků.

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle závazného stanoviska č. 20092/2017 vydaného Městským úřadem Židlochovice, Odborem výstavby, oddělením územního plánování a památkové péče, č.j.: 01/2018 ze dne 16. 1. 2018 v souladu se souhlasem s provedením ohlášených prací vydaným stavebním úřadem, sp. zn.: OZPSU/21002/2017-SV ze dne 3. 1. 2018 a položkového rozpočtu.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je kostel sv. Vavřince, stavba občanského vybavení, stavba bez čp/če, která je součástí pozemku parc. č. 1 pro k.ú. Vojkovice u Židlochovic.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s výkazem výměr a požadavky stanovenými státními orgány a institucemi vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1 795 094,10 Kč
Cena DPH 21%	376 969,90 Kč
CENA CELKEM	2 172 064,00 Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS, jedná-li se o individuální položky, pak cena bude stanovena dohodou.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: do 7 dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,

4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 30. 6. 2018

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 14 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to v zákonné výši z fakturované částky za každý den prodlení.

6.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla jako celku dle čl. 4.2 v návaznosti na čl. 4.3 smlouvy, a to v zákonné výši z fakturované částky.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to 100,- Kč za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 100,- Kč za každou vadu a den prodlení.

6.5. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup

zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, kteří by prováděli svoji činnost samostatně svým jménem.

8.7. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla poddodavatelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oznámit identifikační údaje poddodavatele alespoň tři pracovní dny před nástupem objednateli ve stavebním deníku.

8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.11. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za 14 dnů).

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.13. Práce v době pracovního klidu je považována za hrubé porušení smlouvy. Toto ustanovení se nevztahuje na odstranění havárií nebo havarijního stavu.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis

vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu a stavební deník. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolinci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamacie, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamacie, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je zhotovitel povinen specifikovat.

11.10. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

- a) právo na bezplatné odstranění vady zhotovitelem;
- b) právo na odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou na vlastní náklady, a to v případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vady neodstraní. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady;
- c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla;
- d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez přiměřených nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvný účel, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady zhotovením nového díla nebo odstoupit od smlouvy ex tunc. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli;
- e) další práva stanovená občanským zákoníkem.

11.11. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.12. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněného vytknutí vad objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku, a to ode dne provedení opravy.

11.13. Na vady díla, na které se vztahuje ujednání o záruce za jakost díla, se vše v tomto článku smlouvy použije přiměřeně.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Smluvní strany prohlašují a podpisem této smlouvy potvrzují, že spolu neujednali žádné vedlejší ujednání tak, jak upravuje občanský zákoník, a to ani ústně ani písemně.

13.6. Smlouva o dílo podléhá schválení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

Ve Vojkovicích dne 17.1.2018


Římskokatolická farnost
Židlochovice
Legionářská 91
667 01 Židlochovice
IČ: 65 264 703


Mgr. Pawel Cebula, farář

.....
za objednatele:

Ve Vojkovicích dne 17.1.2018

Stavby a konstrukce s.r.o.
664 53, Žatčany 302
IČ: 253 95 750
DIČ: CZ25395750


Miroslav Klein, jednatel

.....
za zhotovitele:

Čj: BB - 1022/2018


BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

dobromysl

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 29.6.2018

 notář

 ordinář



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **VOJKOVICE**
 Název objektu **kostel sv. Vavřince**
 Název části **rekonstrukce střešní části**

JKSO
 EČO
 Místo
 IČO **DIČ**

Objednatel

Projekt

Zhotovitel **Stavby a konstrukce s.r.o. Žatčany**

Rozpočet číslo

Zpracoval


zak. 3470


Ing. Jetelinová

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	14	
2	Montáž 123 027,90	9	Bez pevné podl.	15	
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	16	
4	Montáž 1 672 066,20	11		17	
5	"M" Dodávky			18	
6	Montáž			19	NUS (ř. 13-18)
7	ZRN (ř. 1-6) 1 795 094,10	12	DN (ř. 8-11)	22	Ostatní náklady
20	HZS	21			
Projektant		D Celkové náklady			
Datum a podpis		23		Součet 7, 12, 19-22 1 795 094,10	
Objednatel		24		15 %	
		25		21 % 376 969,90	
Datum a podpis		26		Cena s DPH (ř. 23-25) 2 172 064,00	
Zhotovitel		E Přípočty a odpočty			
		27		Dodávky objednatele	
Datum a podpis		28		Klouzavá doložka	
Razítko		29		Zvýhodnění + -	



Majitel programu:

URS Brno s.r.o.

Zpracováno programem: Uroz 2

ROZPOČET - REKAPITULACE

Jméno zakázky: ZAK.3470

CU:

Stavba: VOJKOVICE

Investor:

Objekt: kostel sv. Vavřince

Projektant:

Část: rekonstr.střešní konstrukce

Dodavatel: Stavby a konstrukce s.r.o.Žatčany

JKSO:

Rozpočtář: Ing. Eva Jetelinová

Popis	Montáž	Dodávka	Celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
Montáže a dodávky HSV					
3 Svislé a kompletní konstrukce	25000,00		25000,00		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	98027,90		98027,90		
Montáže a dodávky HSV	123027,90	0,00	123027,90	0,00000	0,00000
Montáže a dodávky PSV					
740 Elektromontáže silnoproud (21-M)	85000,00		85000,00		
762 Konstrukce tesařské	665676,80		665676,80	21,68526	17,90100
764 Konstrukce klempířské	272451,20		272451,20	0,99802	
765 Konstrukce krytina tvrdá	613098,20		613098,20	34,28360	37,96000
783 Nátěry	35840,00		35840,00		
Montáže a dodávky PSV	1672066,20	0,00	1672066,20	56,96688	55,86100
Celkový součet	1795094,10	0,00	1795094,10	56,96688	55,86100

tel programu:

URS Brno s.r.o.

Zpracováno programem: Uroz 2

ROZPOČET

Jméno zakázky: ZAK.3470

CU:

Stavba: VOJKOVICE

Investor:

Objekt: kostel sv. Vavřince

Projektant:

Část: rekonstr.střešní konstrukce

Dodavatel: Stavby a konstrukce s.r.o.Žatčany

JKSO:

Rozpočtář: Ing. Eva Jetelinová

Kód cen.	Kód položky	Popis položky	Množství MJ	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Hmotnost celkem	Suť celkem
3		Svislé a kompletní konstrukce						
14	310100012	Zednické opravy nadstřešních zdí	1,000	soub	25000,00	25000,00		
3 -součet		Svislé a kompletní konstrukce			25000,00	0,00	0,00000	0,00000
			Celkem Montáž + Dodávka =		25000,00			
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
221	900000000	Vykližení půdního prostoru	16,000	HZS	220,00	3520,00		
221	900000000	Zakrývání střešní konstrukce proti dešť. srážkám folií	520,000	m2	50,00	26000,00		
13	979011111	Svis doprava suť a vybour.hmot za 2.NP a 1.PP	55,861	t	241,50	13490,40		
13	979011121	Svis doprava suť a vybour.hmot ZKD podlaží	55,861	t	141,00	7876,40		
13	979081111	Odvoz suť na skládku 1km	55,861	t	258,00	14412,10		
13	979081121	Odvoz suť na skládku ZKD 1km - 9 x 55,861	502,749	t	15,10	7591,50		
13	979081122	Poplatek za skládku - suť	55,861	t	450,00	25137,50		
9 -součet		Ostatní konstrukce a práce, bourání			98027,90	0,00	0,00000	0,00000
			Celkem Montáž + Dodávka =		98027,90			
740		Elektromontáže silnoproud (21-M)						
731	743000006	Hromosvod včetně revize	1,000	soub	85000,00	85000,00		
740součet		Elektromontáže silnoproud (21-M)			85000,00	0,00	0,00000	0,00000
			Celkem Montáž + Dodávka =		85000,00			
762		Konstrukce tesařské						
762	762084112	Tesař přípl za práce, střecha -12m	1098,000	m	12,20	13395,60		
762	762332933	Doplnění střech vazby, hranol-288cm2 vč. dod. řeziva	1098,000	m	420,00	461160,00	18,70992	
762	762340030	Laťování střech rozteč 15cm,lať 3/5cm vč.dod.řeziva	520,000	m2	116,00	60320,00	2,19980	
762	762342811	Tesař dmtž laťování střech -0,22m	520,000	m2	17,30	8996,00		3,64000
762	762354412	Tesař vikýř trojúhelníkový 0,5-m2 - montáž	6,000	kus	1556,00	9336,00		

Kód cen. položky	Kód položky	Popis položky	Množství MJ	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Hmotnost celkem	Suť celkem
762	762395000	Tesař střechy- spojovací prostředky	25,000 m3	1115,00	27875,00		0,58925	
762	762711830	Tesař dmtž ke vázané hraněné -288	1097,000 m	40,30	44209,10		0,18649	14,26100
762	998762202	Tesař přesun hmot výška -12	6118,961 %	6,60	40385,10			
762součet Konstrukce tesařské					665676,80	0,00	21,68526	17,90100
					Celkem Montáž + Dodávka = 665676,80			
764 Konstrukce klempířské								
764	764000000	Demontáž klempířských výrobků	1,000 soub	7000,00	7000,00			
764	764231230	Lemzdi Cu tvrdá krytina rš 330	50,000 m	812,00	40600,00		0,20550	
764	764252201	Žlab Cu podokapní půlkruh rš 250	120,000 m	889,00	106680,00		0,32040	
764	764267201	Oplechování vikýře -6m2 -45°	36,000 m2	1190,00	42840,00		0,21852	
764	764292280	Střešní prvky Cu úžlabí rš 1000	40,000 m	1753,00	70120,00		0,25360	
764	998764202	Přesun hmot klmp -50m výška -12m	2672,400 %	1,95	5211,20			
764součet Konstrukce klempířské					272451,20	0,00	0,99802	0,00000
					Celkem Montáž + Dodávka = 272451,20			
765 Konstrukce krytina tvrdá								
765	765311523	Krytina z bohr.střech slož.korunová na sucho -engoba vč.doplňků	520,000 m2	1033,00	537160,00		34,28360	
765	765311870	Dmtž do suť bobrovka	520,000 m2	72,00	37440,00			37,96000
766	998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v obj.do 12m	5746,000 %	6,70	38498,20			
765součet Konstrukce krytina tvrdá					613098,20	0,00	34,28360	37,96000
					Celkem Montáž + Dodávka = 613098,20			
783 Natěry								
783	783000003	Nátěr Bochemit tes.kcí 2x	800,000 m2	44,80	35840,00			
783součet Natěry					35840,00	0,00	0,00000	0,00000
					Celkem Montáž + Dodávka = 35840,00			
Celkový součet:					1795094,10	0,00	56,96688	55,86100
Celkový součet Montáž + Dodávka =					1795094,10			