

SMLOUVA O DÍLO

č. 1/2017

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Obnova elektroinstalace v kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: B – STAV Třebíč s.r.o.

Sídlo: Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
Zastoupen: p. Petrem Urbanem, jednatelem
IČ: 25553003
DIČ: CZ25553003

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních Petr Urban, tel. +420 602 556 337
- b) technických Petr Urban, tel. +420 602 556 337

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Náměšť nad Oslavou

Sídlo: Masarykovo nám. 51, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Zastoupen: R. D. ThLic. Tomášem Holým, farářem
IČ: 64268454

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních R. D. ThLic. Tomáš Holý, tel. +420 731 428 346
- b) technických Bc. Stanislav Renát, tel. +420 604 262 344

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: „Obnova elektroinstalace v kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou“. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- zednické
- elektromontážní

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. Ludmilou Jelínkovou, Nárameč 1, 675 03, IČ 40462536, datace 09/2016, ČKAIT 1000569, v intencích závazného stanoviska č. j.: 5201/16/Výst/Mič ze dne 5. 12. 2016 a v souladu se souhlasem s ohlášenou stavbou č. j.: 1415/17/Výst/Če ze dne 5. 4. 2017. Oba správní akty vydal MěÚ Náměšť nad Oslavou, Odbor výstavby a územního rozvoje. Dílo bude rovněž provedeno dle oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo

dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je kostel sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou, parc. č. st. 92 pro k. ú. a obec Náměšť nad Oslavou. (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	475.400,- Kč
Cena DPH 21%	99.834,- Kč
CENA CELKEM	575.234,- Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací, projektová dokumentace stavby a v čl. 2 uvedené závazné stanovisko. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny díla odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: 7 den po nabytí účinnosti smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak

4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: do 31. 3. 2018

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace může probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- označení faktury a její číslo
- název a sídlo objednatele a zhotovitele
- předmět fakturovaného plnění
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývajících část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **200,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že předmět díla zůstává po dobu realizace díla nadále v provozu. Případné částečné omezení provozu je stranami dohodnuto na pracovní dny. Ve dnech pracovního klidu a volna a v době státních svátků nedojde k omezení provozu ze strany zhotovitele.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup

zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Zhotovitel je povinen a rovněž výslovně potvrzuje, že zajistí provádění části projektové dokumentace, zejména provádění elektromontážních prací prostřednictvím subdodavatele, společnosti EL-PROF.CZ s.r.o., Hrotovická 1184, 674 01 Třebíč. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolinci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. O této skutečnosti bude zhotovitel informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet


V Náměšti nad Oslavou dne 21.11.2017 V Náměšti nad Oslavou dne 21.11.2017

Římskokatolická farnost
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Masarykovo nám. 51
675 71 Náměšť nad Oslavou

.....
za objednatele

B-STAV Třebíč s.r.o. ②
Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu

.....
za zhotovitele

Čj: BB- <u>2275 / 2017</u>
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
<u>TUTO SMLOUVU</u>
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI
V Brně dne: <u>27. 11. 2017</u>
  
ordinář

Akce: FARNÍ KOSTEL SV. JANA KŘTITELE NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Investor: Římskokatolická farnost Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám., 675 71
Místo stavby: k.ú. Náměšť nad Oslavou p.č. st. 92
Stavební díl: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Zak.č.: 025/16
Datum: 2017 listopad

VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE NÁKLADŮ

I.	ELEKTROINSTALACE	184 083,46
II.	SPECIFIKACE	94 704,33
III.	POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE PŘI ELEKTROMONTÁŽÍCH	173 974,02
IV.	DEMONTÁŽE	4 830,00

ZRN	452 761,81
VRN	22638,09
výchozí revize	

CELKOVÉ NÁKLADY	475 400 Kč
DPH 21%	99 834 Kč
<u>CENA CELKEM S 21% DPH</u>	<u>575 234 Kč</u>

Vypracovala: Ing. Ludmila Jelínková

Římskokatolická farnost
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Masarykovo nám. 51
675 71 Náměšť nad Oslavou

Za objednatele

B-STAV Třebíč s.r.o.
Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu

Za zhotovitele

I. ELEKTROINSTALACE

A.	Montáž	81 474,82	
B.	Materiál nosný		87 798,88
C.	Materiál podružný =5% z B		4389,944
ELEKTROINSTALACE - SOUČET (A+B+C)			173 663,64
PPV =6% z (A+B+C)			10419,82
ELEKTROINSTALACE - CELKEM			184 083,46

II. SPECIFIKACE

Specifikace -součet			89 175,45
Přirážka na dopravu 5,2%			4637,1234
Přirážka na přesun 1%			891,7545
SPECIFIKACE CELKEM			94 704,33

III. POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE PŘI ELEKTROMONTÁŽÍCH

pomocné staveb. Práce			173 974,02
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM			173 974,02

IV. DEMONTÁŽE

demnotáže			4 830,00
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM			4 830,00

Položkový soupis nákladů - I. Elektroinstalace

a) montáže

C 21 M

P.č.	Položka	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Celk.cena
1.	210 01-0002	Trubka PVC ohebná pod omítku - 16mm	120,00	m	17,67	2 120,40
2.	210 01-0003	Trubka PVC ohebná pod omítku - 23mm	15,00	m	18,12	271,80
3.	210 01-0004	Trubka PVC ohebná pod omítku - 29mm	15,00	m	19,07	286,05
3.	210 01-0005	Trubka PVC ohebná pod omítku - 36mm	15,00	m	19,99	299,85
4.	210 01-0108	Lišta vkladací do 40mm	20,00	m	42,18	843,60
5.	210 01-0301	Krabice přístrojová univerzální	42,00	ks	19,99	839,58
6.	210 01-0332	Krabice přístrojová lištová	8,00	ks	73,02	584,16
7.	210 01-0321	Krabice univerzální - vič. a svork	15,00	ks	86,03	1 290,45
8.	210 01-0321	Krabice KR 97 se zapojením kruhová	10,00	ks	88,39	883,90
9.	210 01-0323	Krabice KR 125 se zapojením čtvercová	4,00	ks	95,37	381,48
10.	210 01-0351	Krabičová rozvodka IP 54.	15,00	ks	148,83	2 232,45
11.	210 02-0302	Montáž. Kabel žlabu do 100mm bez víka vč. podpěr	60,00	m	97,02	5 821,20
12.	210 02-0651	Montáž. Ocel. Nosných. Konstrukcí do 5kg	15,00	m	68,61	1 029,15
13.	210 02-0652	Montáž. Ocel. Nosných. Konstrukcí do 10kg	4,00	m	99,37	397,48
14.	210 01-0521	Odvíčk./zavíčk. krabic	44,00	ks	1,76	77,44
15.	210 02-0951	Výstražná tabulka	4,00	ks	40,20	160,80
16.	210 02-0922	Protipožární průchod stěnou	0,50	m2	6 139,18	3 069,59
17.	210 10-0173	Ukončení kabelů do 3x2,5	85,00	ks	37,36	3 175,60
18.	210 10-0258	Ukončení kabelů do 5x2,5	10,00	ks	36,01	360,10
19.	210 10-0251	Ukončení kabelů do 5x10	8,00	ks	102,61	820,88
20.	210 11-0041	Spínač zapuštěný jednopól.	11,00	ks	32,52	357,72
21.	210 11-0043	Spínač zapuštěný seriový.	1,00	ks	37,19	37,19
22.	210 11-0045	Spínač zapuštěný střídavý.	4,00	ks	37,19	148,76
23.	210 11-0081	Spínač trojpólový páčkový	4,00	ks	88,31	353,24
24.	210 11-1012	Zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE	7,00	ks	72,03	504,21
25.	210 11-1016	Zásuvka domovní dvojité 2P+PE	24,00	ks	110,91	2 661,84
26.	210 11-1031	Zásuvka nástěnná, 2P+PE	3,00	ks	115,57	346,71
27.	210 11-1052	Zásuvka prům. nástěnná 400V, 32A 3P+N+PE	1,00	ks	115,57	115,57
28.	210 19-0003	Montáž oceloplechových nebo plast rozvodnic do 100kg	4,00	ks	263,85	1 055,40
29.	210 20-1025	Svítlidlo písařské kruhové tvar čočky 1 až 2 zář. zdroje (nebo LED) + kryt sklo	14,00	ks	277,64	3 886,96
30.	210 20-3823s	LED reflektor bílý nástěnný 10- 30W, min IP 20	10,00	ks	169,69	1 696,90
31.	210 20-1025	Svítlidlo zář. stropní 2 lineární zdroje s krytem	24,00	ks	169,69	4 072,56
32.	210 20-0104	Svítlidlo přisaz. IP 54	10,00	ks	169,69	1 696,90
33.	210 22-0003	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50mm2	100,00	m	48,14	4 814,00
34.	210 80-0041	Kabel CYKY-O 2x1,5mm2	80,00	m	15,24	1 219,20
35.	210 80-0045	Kabel CYKY-O 3x1,5mm2	45,00	m	15,56	700,20
36.	210 80-0045	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2	990,00	m	15,56	15 404,40
37.	210 80-0046	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2	520,00	m	15,56	8 091,20
38.	210 80-0055	Kabel CYKY-J 5x1,5mm2	200,00	m	15,56	3 112,00
39.	210 80-0056	Kabel CYKY-J 5x2,5mm2	190,00	m	13,00	2 470,00
40.	210 81-0057	Kabel CYKY-J 5x4mm2	10,00	m	13,00	130,00
41.	210 81-0052s	Kabel CYKY-J 5x6mm2	60,00	m	16,09	965,40
42.	210 81-0053s	Kabel CYKY-J 5x10mm2	40,00	m	16,09	643,60
43.	210 81-0054s	Kabel CYKY-J 5x16mm2	10,00	m	16,09	160,90
44.	210 86-0222	Kabel CMFM 2x1	150,00	m	12,56	1 884,00

montáže - součet

81 474,82

Položkový soupis nákladů - I. Elektroinstalace

b) materiál nosný

SPCM

P.č.	Položka	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Celk.cena
1.	345	Trubka PVC ohebná 16mm	120,00	m	5,09	610,80
2.	345	Trubka PVC ohebná 23mm	15,00	m	7,81	117,15
3.	345	Trubka PVC ohebná 29mm	15,00	m	11,17	167,55
4.	345	Trubka PVC ohebná 36mm	15,00	m	15,87	238,05
4.	345	Lišta vkladací LHD 40 x 20	20,00	m	21,18	423,60
5.	345	Drátěný žlab DZ 60x150	60,00	m	102,07	6 124,20
6.	345	Spojka pro drát. Žlab DZS	60,00	ks	12,03	721,80
7.	345	Závěsná Tyč ZT 8	60,00	ks	13,47	808,20
8.	345	Matice k závěsné tyči MZ	60,00	ks	4,70	282,00
9.		montáž. Materiál pro uchycení uchycení světel	20,00	ks	126,00	2 520,00
10.		montáž. Materiál pro uchycení uchycení lustrů	4,00	ks	126,00	504,00
11.	345	Krabice přístrojová - hluboká	42,00	ks	4,70	197,40
12.	345	Krabice přístrojová lištová	8,00	m	17,32	138,56
13.	345	Krabice univerzální KU 68/2-- vič. a svork.	15,00	ks	27,79	416,85
14.	345	Krabice KR 97 se zapojením kruhová	10,00	ks	60,58	605,80
15.	345	Krabice KR 125 se zapojením čtvercová	10,00	ks	109,29	1 092,90

16. 345	Krabicová rozvodka IP 54.	15,00 ks	60,08	901,20
17.	Protipožární pěna HILTI na prostupy svazků kabelů	2,00 ks	1 340,64	2 681,28
18.	Výstražná tabulka	4,00 ks	4,80	19,20
19. 345	Spínač zapuštěný jednopól. 250V, 10A, řaz 1 - standard. Provedení	11,00 ks	105,91	1 165,01
20. 345	Spínač zapuštěný seriový 250V, 10A, řaz. 5	1,00 ks	141,36	141,36
21. 345	Spínač zapuštěný střídavý 250V, 10A, řaz. 6	4,00 ks	111,33	445,32
22. 345	Spínač trojpól. páčkový, 400V, 16A	4,00 ks	323,23	1 292,92
23. 345	Rámeček jednonásobný - vodorovný	23,00 ks	18,07	415,61
24. 345	Zásuvka zapuštěná 2P+PE, 250V, 16A	7,00 ks	95,45	668,15
25. 345	Zásuvka dvojitá pootočená 45°, 2P+PE, 250V, 16A -	24,00 ks	140,28	3 366,72
26. 354	Vyrovňovač potenciálu	4,00 ks	171,60	686,40
27. 354	Svorka pro ochr. pospoj	5,00 ks	22,06	110,30
28. 341	Vodič CY 16mm2	100,00 m	36,05	3 605,00
29. 341	Kabel CYKY-O 2x1,5mm2	80,00 m	8,31	664,80
30. 341	Kabel CYKY-O 3x1,5mm2	45,00 m	10,90	490,50
31. 341	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2	990,00 m	10,87	10 761,30
32. 341	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2	520,00 m	17,93	9 323,60
32. 341	Kabel CYKY-J 5x1,5mm2	200,00 m	17,32	3 464,00
33. 341	Kabel CYKY-J 5x 2,5mm2	190,00 m	28,06	5 331,40
35. 341	Kabel CYKY-J 5x 4mm2	10,00 m	47,27	472,70
36. 341	Kabel CYKY-J 5 x 6mm2	60,00 m	68,42	4 105,20
37. 341	Kabel CYKY-J 5 x 10mm2	40,00 m	110,30	4 412,00
38. 341	Kabel CYKY-J 5 x 16mm2	10,00 m	160,66	1 606,60
39. 341	Kabel CMFM 2 x 1	150,00 m	17,23	2 584,50
40. 348	A- Svítidlo přisaz. tvar čochy se sklem, 2 x zář 26W, nebo LED, IP 20 (kompl.)	4,00 ks		0,00
41. 348	B- Svítidlo přisaz. tvar čochy se sklem, 1 x zář 26W, nebo LED, IP 20 (kompl.)	10,00 ks		0,00
42. 348	C- LED reflektor bílý povrch, teple bílá- 10W, Ip 20 (kompl.)	5,00 ks	445,63	2 228,15
43. 348	D- LED reflektor bílý povrch - teple bílá 30W, Ip 20 (kompl.)	5,00 ks	459,14	2 295,70
44. 348	E- Svítidlo prům přisaz s 1 x 26W, IP 54 (kompl.)	10,00 ks	959,11	9 591,10

materiál - součet

87 798,88

II. SPECIFIKACE

P.č.	Položka	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Celk.cena
P.č.	Položka	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Celk.cena
1		R-H hl. rozvodnice budovy , zapuštěná oceloplech. Rozv. 600 x 900, IP 40/20 5 x trojpól jistič, 9 x jednopól. Jistič, příprava pro ELM a HDO 2x poj. Odpojovač 1x, přepět. Ochr. 2. stupeň, 1 x proud. Chráníč, 33 x svorka	1,00	ks	27 749,40	27 749,40
2.		RP-1 podružná rozv sakristie, zapuštěná oceloplech. Rozv. 900 x 1200mm, IP 20 1 x trojpól jistič, 36 x jednopól. Jistič, 14 x kolebk spínač se zel. Sign. Na DIN lištu 4x poj. Odpojovač 1x, přepět. Ochr. 2. stupeň, 2 x proud. Chráníč, 46 x svorka Prostorová rezerva pro umístění ovládní zvonů	1,00	ks	40 905,90	40 905,90
3.		RP-2 podružná rozv topení, zapuštěná plast rozv. Pro 32 modulů, IP 20 10 x jednopól. Jistič, 1 x kolebk spínač se zel. sign. Na DIN lištu 1 x kolebk přepínač s červl. sign. Na DIN lištu, 1 týdenní spín. Hodiny 1 x čas relé zpožd sepnutí, 2 x instalační stykač 2x poj. Odpojovač 1 x proud. Chráníč, 14 x svorka	1,00	ks	11 553,15	11 553,15
4.		RP-3 podružná rozv tech. místnost, zapuštěná plast rozv. Pro 24 modulů, IP 40/20 5 x jednopól. Jistič, 2 x ktrojpól. jistič 1 týdenní spín. hodiny, 1 x instalační stykač 1 x proud. Chráníč, 17 x svorka	1,00	ks	5 439,00	5 439,00
5.		1 x dodávka přeinstalování ovládání zvonů do rozvaděče	1,00	kpl	3 528,00	3 528,00

specifikace součet

89 175,45

III. STAVEBNÍ PRÁCE PŘI ELEKTROMONTÁŽÍCH

C 46 M

P.č.	Položka	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Celk.cena
1.	460 03-0036	Vytrhání dlažby z ker. dlaždic	20,00	m2	998,00	19 960,00
2.	460 03-0182	Řezání spár v podkladu betonovém 10 - 15cm	120,00	m	229,90	27 588,00
3.	460 68-0154	Proražení otvorů v kameném zdivu do 0,25m2 - 90cm	4,00	ks	1 174,90	4 699,60
4.	460 68-0461	Vysekání kapes pro osazení kotevních prvků	8,00	m	462,23	3 697,84
5.	460 68-0503	Vysekání rýh v kamen a beton. Zdech - š. 5 až 7cm, hl. 3cm	190,00	m	152,46	28 967,40
6.	460 68-0531	Vysekání rýh ve stopech hl. 3cm, š. 3cm	20,00	m	141,60	2 832,00
7.	460 71-0033	Vyplnění rýh ve stěnách š. 5 až 7cm, hl. 3cm	190,00	m		0,00
8.	460 71-0001	Vyplnění rýh ve stropěch š. 3cm, hl. 3cm	20,00	m		0,00
9.	460 03-0172	Řezání spár v podkladu živičném 5-10cm tl	160,00	m	139,15	22 264,00
10.	460 60-0061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1km s uložením na skládce	1,00	t	1 501,50	1 501,50
11.	460 60-00761	Příplatek za každý započatý km	30,00	km	20,90	627,00
12.	460 65-0171s	Kladení dlažby z dlaždic keramických zprac. Na zakázku dle dlažby v kostele	15,00	m2	300,00	4 500,00
13.	460 27-0163	Zazdění a začištění otvoru pro rozv. vč. vysekání hl. 15, šířka 45 a výška 30cm	2,00	ks	370,48	740,96
14.	460 27-0185	Zazdění a začištění otvoru pro rozv. vč. vysekání hl. 30, šířka 90 a výška 120cm	1,00	ks	742,72	742,72
15.	460 27-0183	Zazdění a začištění otvoru pro rozv. vč. vysekání hl. 30, šířka 400 a výška 90cm	1,00	ks	1 853,00	1 853,00
16.	460 27-0184	Dodávka dlažby reliéfní, vysoce slinutá, dořezová "plástve" bílá, 172x172 mm	15,00	m2	3 600,00	54 000,00

zemní práce - součet

173 974,02

IV. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO EL. ZAŘÍZENÍ

P.č.	Položka	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Celk.cena
1.		Demotáž stávající jímací soustavy	20,00	hod	210,00	4 200,00
2.		Likvidace demont. Materiálu	1,00	ks	630,00	630,00

demontáže - součet

4 830,00