



Revitalizace zeleně a prvků zahrady 13.MŠ v přírodním tylu
CZ.1.02/7.1.00/15.29185

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

UZAVŘENÁ PODLE § 536 A NÁSLEDUJÍCÍCH OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č. 513/1991 SB.

V SOULADU SE ZNĚNÍM POZDĚJŠÍCH NOVEL

Název stavby:

Revitalizace zeleně a prvků zahrady 13.MŠ v přírodním tylu
CZ.1.02/7.1.00/15.29185

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo náměstí 725

zastoupený: Husovo náměstí 725, 39701 Písek
Mgr. Jan Adámek

IČ: 70943141

1.2. Zhotovitel: Chemgarden s.r.o.
zastoupený: Jan Lebeda, Daniel Kořínek

Tel.: 7221 785 896

E-mail: sarka@chemgarden.cz

IČ: 03692116

DIČ: CZ03692116

Bankovní spojení: 107-9330710217/0710

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
technický dozor investora (TDI):

Mgr. Jan Adámek
Bc. Jaroslava Grossmannová

Zhotovitele:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
ve věcech řízení stavby:

Daniel Kořínek
Daniel Kořínek
Daniel Kořínek

2. Předmět díla

Realizace služby řeší úpravu stávající školní zahrady 13. mateřské školy, tř. Přátelství 2065, v přírodním stylu - obnovou živých plotů, včetně nového oplocení, stromovou výsadbou, instalací prvků z vrbového proutí a výukových prvků.

V současné době se na zahradě nachází 11 herních prvků – kovové prolézačky, houpačky a houpadla a dřevěné zahradní domky, skluzavky apod. Na zahradě se dále nachází pětice betonových pískovišť. Všechny stávající herní prvky, jsou v dobrém technickém stavu.



Revitalizace zeleně a prvků zahrady 13.MŠ v přírodním tylu CZ.1.02/7.1.00/15.29185

Jihozápadně od budovy školky se nachází asfaltová plocha, využívaná na jízdu na kolech a srážedlech, jež bude zachována, stejně jako ostatní zpevněné plochy, chodníky z betonové dlažby nebo živčního povrchu. Většina herních prvků je situována právě do této části zahrady. Do horní části zahrady, tedy na východní straně pozemku, kde je terén mírně svažité budou vybudovány typí a tunel z proutí, ježčí úkryt, hmyzí domek, přírodní slalomová dráha z živých keřových kuželů, indiánské sezení do kruhu, prohazovací prvky, zážitkový chodník a kompostér, který budou vyvážet rodiče s dětmi. U horní školní budovy, budou vysazeny maliny a ostružinomaliny a u spodní školní budovy budou vytvořeny zeleninové záhonky pro praktické činnosti dětí. Tyto zeleninové záhonky budou udržovat zaměstnanci MŠ s dětmi a rodiče. Dále na pozemku budou vysázeny komule davidovi – „motýlí keře“, kde budou moci děti pozorovat motýly a jiné druhy hmyzu. Pod nově vysázenými stromy bude vyseta květnatá louka, která bude sloužit k seznamování dětí s květinami, životem v trávě a rozvíjet estetické vnímání přírody.

Dokončené dílo musí být v souladu se zadávací dokumentací, musí respektovat požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací a musí odpovídat platným předpisům a normám a smluvním ujednáním. Smluvní strany se pro tento případ dohodly na závaznosti obecně platných norem.

2.3. Termíny plnění

Termín zahájení díla 31.7. 2015

Termín úplného dokončení díla 10.11. 2015

2.4. Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti § 92a zák. o DPH č. 235/2004 Sb. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Nabídková cena		
Dle rozpočtu - Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
680 615,15	142 929,18	823 544,33

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDI).

3.1. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého



Revitalizace zeleně a prvků zahrady 13.MŠ v přírodním tylu CZ.1.02/7.1.00/15.29185

znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

3.2. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu v celkové výši 90 % ceny díla. Pokud nebudou při předání stavby zjištěny žádné vady a nedostatky, anebo po jejich odstranění, bude proplaceno zbylých 10 % z ceny díla.

3.3 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

3.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

3.5. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

4.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4.2 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 25.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

4.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

5.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

5.2.Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

5.3.Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

6.1.První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDI a druhou kopii obdrží zhotovitel.

6.2.Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

6.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.



Revitalizace zeleně a prvků zahrady 13.MŠ v přírodním tylu CZ.1.02/7.1.00/15.29185

7.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

7.2 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

7.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.5. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

8.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI.

8.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

8.4. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - údaje o doložení požadovaných dokladů (viz čl. 10.6)

8.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

8.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů



Revitalizace zeleně a prvků zahrady 13.MŠ v přírodním tylu
CZ.1.02/7.1.00/15.29185

- originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

9.1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty 36 měsíců na výsadby, konstrukční a herní prvky a na stavební práce

9.2 Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

9.3. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

Povinnosti dodavatele

Kontrolní činnost vzhledem k dotovanému programu

Dodavatel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

Uchování dokumentace



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Revitalizace zeleně a prvků zahrady 13.MŠ v přírodním tylu
CZ.1.02/7.1.00/15.29185

Dle čl. 90 Nařízení Rady ES 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti je dodavatel povinen uchovávat veškerou dokumentaci týkající se realizovaného projektu do doby uplynutí 3 let od ukončení programu (tj. minimálně do roku 2025). Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.

V Písku, 30.07.2015

V Praha 30.07.2015

Za objednatele

Základní škola Jana Husa
a Mateřská škola Písek
Husovo nám. 725
Tel. 382 214 883
IČ: 70943141 | DIČ: CZ70943141

Mgr. Jan Adámek - ředitel školy

Za zhotovitele:

Chemgarden s.r.o.
Kubelkova 1224/42
130 00 Praha 3
IČ: 036 92 116
DIČ: CZ03692116

Chemgarden s.r.o. - Daniel Kořínek

Příloha: položkový rozpočet

Tab. č. 7 Celkový rozpočet na realizaci výsadeb

	Uznatelné náklady	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
1.	Sadební materiál	167379,00	21,00	202528,59
2.	Cena prací	161699,00	21,00	195655,79
3.	Ostatní materiál	49692,00	21,00	60127,32
4.	Herní prvky	162020,00	21,00	196044,20
5.	Plot	127418,15	21,00	154175,96
6.	Doprava	14000,00	21,00	16940,00
	Celkem	682208,15	21,00	825471,86
	Neuznatelné náklady			
	Odpočtová položka paliv, dříví (příloha č.11)	1593,00	21,00	1927,53
	Suma celkem	680615,15		823544,33


 Chemagro s.r.o.
 Kábalova 1224/42
 130 00 Praha 3
 IČ: 036 82 116
 DIČ: CZ0892116

Tab.č. 1

Seznam navržených dřevin									
		délka žp	spon	ks	velikost	Kč/ks	celkem Kč		
1.	Ligustrum vulgare	69	0,5x0,5	150	40/60 kont	55	8250		
2.	Spirea vanhoutei	90	1,2x1,2	90	30/40 kont	55	4950		
3.	buxus sempervirens		1,5x1,5	7	20/30 kont	120	840		
4.	Carpinus betulus	81	0,5x0,5	190	50/80kont	110	20900		
5.	Rubus ideaus		0,8x0,8	25	40/70 kont	190	4750		
6.	Cariopteris x clandonensis "HaevenlyBlue"	26	2x2	18	30/40kont	68	1224		
7.	Hydrangea macrophylla		1,5x1,5	3	30/40 kont	190	570		
8.	Buddleia davidii		2x2	3	30/40 kont	150	450		
9.	Cornus alba "Aurea"		8x8	3	30/40 kont	125	375		
10.	Viburnum farreni			3	60/80 kont	190	570		
11.	Prunus Acollade		10x10	5	14/16bal	5500	27500		
12.	Acer rubrum "October Glory"			1	14/16bal	18000	18000		
13.	Aesculus carnea briottii		9x9	2	14/16bal	17000	34000		
14.	Catalpa bignonioides "Nana"		4,5x4,5	5	14/16bal	9000	45000		
							167379		
	keře celkem 418 ks								
	stromy celkem 13 ks								


 Chemgarden s.r.o.
 Kubešková 1224/42
 190 00 Praha 3
 IČ: 036 92 116
 DIČ: CZ03692116

Tab. č. 4 Ceny prací

	Druh práce/ Popis	Počet	Jedn.cena	m.j	Množství	Celkem v Kč
1.	Kácení stromů (v intravilánu) (OPŽP) Viz. podrobná tabulka č.2 na předchozí straně		2650,00	ks	11	29150
2.	Odstranění pařezů stromů včetně odklizení dřeva a složení na hromady, zasypání jámy a doplnění zeminy,zhutnění a úprava terénu (Viz. podrobná tabulka č.2 **na předchozí straně)		700,00	ks	11,00	7700
3.	Odstranění nevhodných dřevin (keře) o prům. km do 10 cm výšky m2 nad 1m bez odstranění pařezu (viz tab.č.3.)		30,00	m2	468	14040
4.	Odstranění keřových pařezů včetně odvozu a doplnění zeminy 30m3		15,00	m2	468	7020
5.	Chemické odplevelení před založením živých plotů a trávníku 184 80-2611 v rovině postřikem na široko	2x	4,00	m2	255	1020
6.	Výsadba živého plotu spirea, ligustrum,carpinus (OPŽP 85,00)					
	vykopání rýh		10,00	ks	255	2550
	výsadba kont. saz. + přidání 50%substr.		16,00	ks	255	4080
7.	Výsadba keřů v kontejnerech (OPŽP 93,00)					
	vykopání jamek		10,00	ks	42	420
	výsadby s 50 % výměnou půdy		16,00	ks	42	672
8.	Výsadba stromů s balem s 50 % výměnou půdy včetně substrátu (OPŽP 1240,00)					
	vykopání jamek 0,4 – 1,00 m3		250,00	ks	8	2000
	výsadba stromu s balem 60 cm +		400,00	ks	8	3200
	ukotvení stromu třemi kůly		300,00	ks	8	2400
9.	Výsadba alejových stromů s balem s 50 % výměnou půdy (OPŽP 2780,00)					
	vytýčení alejové výsadby stromu		200,00	ks	5	1000
	vykopání jamek 0,4 – 1,00 m3		250,00	ks	5	1250
	Výsadba str.alejového s balem 60 cm,včetně substrátu		400,00	ks	5	2000
	ukotvení stromu třemi kůly		300,00	ks	5	1500
10.	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu 182 00- 1111bez doplnění ornice		12,00	m2	816	9792

	Založení květnaté louky zahradnickým způsobem bez osiva				192	
11.	Založení trávníku zahradnickým způsobem včetně osiva	35,00	m2	473	16555	
12.	Založení zeleninového záhonu zrytím půdy, oddrnováním a doplněním substrátu 4x5 m (2m3)	100,00	m2	20	2000	
13.	Založení záhonu pro maliny zrytím půdy, oddrnováním a doplněním substrátu 1x 8 m (1m3)	100,00	m2	8	800	
14.	Mulčování vysázených rostlin při tl. mulče 5 – 10 cm 184 92-1093 v rovině	150,00	m2	297	44550	
15.	Hnojení keřů a stromů tabletovým hnojivem Silvamix 185 80-2114 s rozdělením k jednotliv. rostlinám	800,00	kg	10	8000	
	Celkem práce				161 699,00	

Chemgarden s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3
IČ: 036 02 116
DIČ: CZ03602116

Keře a malé stromy určené k odstranění					
	název	kusy	plocha v m2	cena /m2	Kč celkem
A.	Rhus typhina	8	1	30	30
B.	Spirea vanhouttei	4	3	30	90
C.	Physocarpus opulifolius	16	25	30	750
D.	Cornus alba "Sibirica"	85	382	30	11460
E.	Ligustrum vulgare	25	47	30	1410
F.	Juniperus sabina	6	10	30	300
		144	468		14040


 C. H. M. garden s.r.o.
 K. B. H. K. 1224/42
 100 00 Praha 3
 IČ: 036 92 116
 DIČ: CZ03692116

Tab.č.1

č.	Kácení dřevin druh	průměr v cm v	průměr v cm na pař.	výška	kácení	odfrézování pařezů
1.	pseudotsuga mensiesii	12	19	7	2650	700
2.	pseudotsuga mensiesii	13	19	7	2650	700
13.	pinus silvestris	17	24	8	2650	700
14.	Picea abies	34	45	17,5	2650	700
15.	Picea abies	41	54	18	2650	700
16.	Picea abies	30	46	17	2650	700
17.	Picea abies	29	44	17	2650	700
20.	pinus silvestris	52	65	16	2650	700
22.	pinus silvestris	38	56	16	2650	700
48.	picea omorika	15	22	11	2650	700
74.	Larix decidua	32	44	15	2650	700
					29150	7700


Členění: Jarda s.r.o.
 Koupelna 1224/42
 130 00 Praha 3
 IČ: 036 92 116
 DIČ: CZ03692116

Tab. č. 5 Ostatní materiál

	Popis	Jedn.cena v Kč	jednotky	Množství	Celkem v Kč
1.	Mulčovací kůra- drená (m3)	900,00	m3	30	27000
2.	Zemina na zasypaní děr po pařezech započítaná v ceně odstranění pařezů tab. č.2)	250,00	m3	30	7500
3.	Substrát pro stromy a pro zeleninový a malinový záhon 2+2+1 m3 (započítán v ceně výsadba stromu tab. č. 3)	550,00	m3	5	2750
4.	Travní směs VV 7/1hřišťová universál 473 m2 (3 kg/100m2)	145,00	kg	14	2030
5.	kopretinová louka směs 190 m2	700	kg	0,6	420
6.	vyvaz. mat. úvazek bavlněný	100,00	ks	1	100
7.	Kůly 2,5-3 m	130,00	ks	39	5070
8.	Příčky 60 cm	78,00	ks	39	3042
9.	Hnojivo SYLVAMIX 3ks/keř, 8 ks/strom	78,00	kg	10	780
10.	Herbicide - Round up forte	500,00	l	2	1000
	Celkem ostatní materiál				49692,00

Tab.č.6.

Návrh prvků zahrada v přírodním stylu				
		ks	Kč/ks	Kč celkem
1.	Prohazovadlo ptáček	2	20000	40000
	montáž	2	5000	10 000
2.	Vrbové teepe	1	18000	18000
	výška 2m, průměr 4m			
	kompost ke kořenům	0,2 m3	200	40
	mykorhizní houby	5	40	200
3.	vrbový tunel	10bm	3000	30000
	výška 1,8, šířka 1,5			
	kompost	0,6m3	800	480
	mykorhizní houby	20	40	800
4.	Hmatový chodníček	1	40000	40000
	6x6m, šířka 1m, 6 polí			
	z frézovaných palisár o			
	průměru min. 7cm			
5.	Ježkovník	1	5000	5000
	0,4 x 0,3 x 0,3			
	dxšxv			
	montáž	1	500	500
6.	Vykopávky v písku s motivem stop	5	3000	15000
	montáž	5	500	2000
	CELKEM bez DPH			162020


 Ghemgarden s.r.o.
 Kubelíkova 1224/42
 130 00 Praha 3
 IČ: 036 92 116
 DIČ: CZ03692116

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oplocení MŠ sídliště Jih	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Sloupky poplast., poplast. pletivo, vral Projektant:		IČ/DIČ:
Lokalita:	Písek	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	4.3.2015	Konec výstavby:	Položek: 33
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 4.3.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		20 085,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00		0,00
	Montáž		49 240,90	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00		0,00
PSV	Dodávky		15 300,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00		0,00
	Montáž		35 700,00				Provozní vlivy		0,00		0,00
"M"	Dodávky		0,00				Ostatní		0,00		0,00
	Montáž		0,00				NUS z rozpočtu		0,00		0,00
Ostatní materiál			0,00								
Přesun hmot a sutí			7 092,25								
ZRN celkem			127 418,15	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 21%	127 418,15	DPH 21%	26 757,60
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	127 418,15
		Celkem včetně DPH	154 175,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Cihomigarden s.r.o.
 Kubelkova 1224/42
 140 00 Praha 4
 IČ: 035 82 316
 DIČ: CZ03582316

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oplocení MŠ sídliště Jih		Doba výstavby:		Objednatel:									
Druh stavby:		Sloupky poplast., poplast. pletivo, vrata, vrátka		Začátek výstavby: 4.3.2015		Projektant:									
Lokalita:		Písek		Konec výstavby:		Zhotovitel:									
JKSO:				Zpracováno dne: 4.3.2015		Zpracoval:									
Č	Ob jek t	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem			
12 Odkopávky a prokopávky												0,00	23 718,00	23 718,00	0,00
1	120901122R00		Bourání konstrukcí z betonu prokládaného kamenem - bourání a odbourání patek sloupků	m3	3,97	800,00	0,00	3 176,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00			
2	122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 - terén v pásu pod plotem 270*0,35*0,15	m3	8,78	300,00	0,00	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00			
3	122201109R00		Příplatek za lepidlo - odkopávky v hor. 3	m3	8,78	100,00	0,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00			
4	183103323R00		Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, zabuť zem. 3 98+14*2+5	kus	131,00	130,00	0,00	17 030,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00			
16 Přemístění výkopku												0,00	6 268,90	6 268,90	0,00
5	167101201R00		Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	14,02	145,00	0,00	2 032,90	2 032,90	0,00	0,00	0,00			
6	162207111R00		Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m - pro konstrukce	m3	11,83	200,00	0,00	2 366,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00			
7	162207112R00		Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m - pro odvoz zeminy na skládku	m3	2,20	200,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00			
8	162701101R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m - odvoz zeminy na skládku	m3	2,20	100,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00			
9	162702199R00		Poplatek za skládku zeminy	m3	2,20	550,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00			
17 Konstrukce ze zemín												0,00	7 074,00	7 074,00	0,00
10	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - původních odbouraných patek sloupků	m3	3,12	450,00	0,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00			
11	182001111R00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině - pás terénu pod plotem	m2	162,00	35,00	0,00	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00			
33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky												20 085,00	12 180,00	32 265,00	13,36
12	338171112R00		Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet B 30 - plotové sl. a vz.	kus	128,00	90,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,10	12,80	12,80			
13	338171122R00		Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m zabet.B 30 - sl. vrat, vrátek	kus	3,00	220,00	0,00	660,00	660,00	0,12	0,37	0,37			

tab.7. naceno_n_plotu, Stránka 2

14	14115321	Sloupek plotový poplast 38/2000 mm + víčko úchytky drátu	m	98,00	120,00	11 760,00	0,00	11 760,00	0,00	0,28
15	14115321	Vzpěra plotová poplast 38/2300 mm + doplňky objímka, držáky	m	30,00	190,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,08
16	14125330	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 76x4,0 mm - sl. pro vrata + nátěr	m	7,50	350,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,01	0,05
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				15 300,00	35 700,00	51 000,00		3,93
17	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva vč. sloupků	m	266,00	50,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,01	3,15
18	767920010R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,19	0,19
19	767920020R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,21	0,21
20	767911120R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m	m	266,00	45,00	0,00	11 970,00	11 970,00	0,00	0,00
21	31327502	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1500mm + drát, napínací ráchny	m	300,00	50,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,36
22	31327501	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1250mmFluidex	m	20,00	15,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,02
23	767920210R00	Montáž vrátek na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
24	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
25	553-44 601VD	Vrata plotová 3*1,5m	ks	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,38	0,00
26	553-44 600VD	Vrátko oplocení 1*1,5m	ks	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,13	0,00
	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	406,28	406,28		0,00
27	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	14,51	28,00	0,00	406,28	406,28	0,00	0,00
	S0	Přesuny sutí				0,00	6 685,97	6 685,97		0,00
28	035979111R00	Vnitrost doprava sutí 10m	t	12,28	99,00	0,00	1 215,72	1 215,72	0,00	0,00
29	035979121R00	Vnitrost doprava sutí zkd 5m ... 10x	t	122,85	15,00	0,00	1 842,75	1 842,75	0,00	0,00
30	979083513R00	Vodorovné přemístění sutí do 1 km	t	12,28	35,00	0,00	429,80	429,80	0,00	0,00
31	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km ... 5x ... betony	t	43,67	10,00	0,00	436,70	436,70	0,00	0,00
32	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km ... 2x staré pletivo, sloupky	t	7,10	20,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00
33	979999999R00	Poplatek za skládku - sut'	t	8,73	300,00	0,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00
		Celkem:						127 418,15		

Tab.č. 8 doprava

	Popis	Celkem v Kč
1.	Odvoz větví, pařezů a ostatních rostlinných, zbytků na kompostárnu s naložením	2000
2.	dovoz mulčovací kůry (30 m ³)	5000
3.	dovoz zeminy a substrátu	7000
	Doprava celkem	14 000

Chomgarden s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3
IČ: 038 92 448
DIČ: CZ03892116

Příloha č. 11

Ocenění dřevní hmoty získané při kácení topolové aleje a dalších dřevin

č.	druh	průměr v cm v 1,3 m	Obvod v 1,3m	výška	m3
1.	pseudotsuga mensiesii	12	38	7	0
2.	pseudotsuga mensiesii	13	41	7	0
13.	pinus silvestris	17	53	8	0,1
14.	Picea abies	34	107	17,5	0,6
15.	Picea abies	41	128	18	0,7
16.	Picea abies	30	94	17	0,6
17.	Picea abies	29	91	17	0,5
20.	pinus silvestris	52	163	16	1,5
22.	pinus silvestris	38	119	16	1
48.	picea omorika	15	47	11	0,2
74.	Larix decidua	32	100	15	0,7
					5,9

Suma celkem 5,9 m3

Cena palivového dřeva měkkého - cena v místě obvyklá **270Kč/ m3**

Výpočet

5,9 m3 x 270 = 1593 Kč

Celková částka za vytěžené palivové dříví činí 1593,00 Kč bez DPH
Tato částka bude odečtena od přímých nákladů

Ing. ...
 160 00 Praha 3
 IČ: 026 92 116
 DIČ: CZ03692116