



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Kostel svatého Jana Nepomuckého	Objednatel:	Římskokatolická farnost Dyje	IČ/DIČ:	65764994
Druh stavby:	Sanace objektu kostela(interier)	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Dyje	Zhotovitel:	Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.	IČ/DIČ:	CZ60740817
Začátek výstavby:	1.9.2012	Konec výstavby:	31.10.2013	Položek:	32
JKSO:		Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	7.5.2012

Rozpočtové náklady v Kč

Rozpočtové náklady v Kč						
A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	155 044,90	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	7 008,75
	Montáž	189 969,95	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	25 488,10	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	51 649,40		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00		0,00
Přesun hmot a sutí		45 097,65		0,00		
ZRN celkem		467 250,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	7 008,75
Základ 0%		0,00	Základ 14%	0,00	Celkem bez	474 259,00
			DPH 14%	0,00	Celkem včetně DPH	569 111,00
Projektant		Objednatel				

Římskokatolická farnost
Dyje

Římskokatolická farnost
Dyje
191
25 Hodonice

Zhotovitel

Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.
Váš stavební partner
www.ra-sh.cz

Datum, razítko a podpis
Verlag Dashöfer

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis
IČ: 607 408 17 IČ: 657 649 94 IČ: 607 408 17 IČ: 657 649 94

provozovna Nádraží 322 Hodonice



Datum zpracování: 7.5.2012
Zpracoval: Bohuslav Hemala

Kostel svatého Jana Nepomuckého

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot.	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
15		953761131R00	Odvětrání troubkami PVC kruhovými 140x2,8 mm	m	40	420,00	6 291,20	10 508,80	16 800,00	0,0081	0,3248
16		953922111R00	Montáž tvarovky větrací-vč.mřížky atyp	kus	24	275,00	6 195,36	404,64	6 600,00	0,0028	0,0674
17		9700051160VD	Vrtání jádrové do D 160mm(průraz zdířem pro odvětrací trouby)	m	1,2	1 855,00	0,00	2 226,00	2 226,00	0,0000	0,0000
18		974029165R00	Vysekáni rýh ve zdi kamenné 15 x 20 cm	m	40	250,00	332,80	9 667,20	10 000,00	0,0700	2,8000
19		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	44 880,70	44 880,70		118,9090
20		113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho(značení)	m2	187	75,00	0,00	14 025,00	14 025,00	0,4800	89,7600
21		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	178	42,00	0,00	7 476,00	7 476,00	0,0460	8,1880
22		978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	253	35,00	0,00	8 855,00	8 855,00	0,0590	14,9270
23		978023411R00	Vysekáni a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	431	33,70	0,00	14 524,70	14 524,70	0,0140	6,0340
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	20 119,20	20 119,20		0,0000
24		999281111R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 25 m	t	83,83	240,00	0,00	20 119,20	20 119,20	0,0000	0,0000
		772	Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene				25 488,10	56 259,60	81 747,70		24,9178
25		772501150R00	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá tl.4-5 cm	m2	187	360,00	25 488,10	41 831,90	67 320,00	0,1333	24,9178
26		771-003VD	Montáž spárování dlažba kamenná (sytký materiál)	m2	187	52,50	0,00	9 817,50	9 817,50	0,0000	0,0000
		998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	24,92	185,00	0,00	4 610,20	4 610,20	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				0,00	20 367,81	20 367,81		0,0000
27		979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	31,95	178,69	0,00	5 709,15	5 709,15	0,0000	0,0000
28		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	255,6	10,32	0,00	2 637,79	2 637,79	0,0000	0,0000
29		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	31,95	144,27	0,00	4 609,43	4 609,43	0,0000	0,0000
30		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	127,8	16,08	0,00	2 055,02	2 055,02	0,0000	0,0000
31		979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	31,95	72,65	0,00	2 321,17	2 321,17	0,0000	0,0000
32		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	31,95	95,00	0,00	3 035,25	3 035,25	0,0000	0,0000
Celkové náklady									467 250,00 Kč		

RA Řezaný a šedý stavební hut s.r.o.
Váš stavební partner
www.ra-sh.cz

tel.: +420 515 234 159 | e-mail: info@ra-sh.cz
sídlo: Tasovice 195/1671 25 | Hodonice - 4.
IČ: 607 408 17 | DIČ: CZ60740817
provozovna: Nádražní 37 | Písek - 138 001
hashofer

Název stavby:	Kostel svatého Jana Nepomuckého	Objednatel:	Římskokatolická farnost Dyje	IČ/DIČ:	65764994/
Druh stavby:	Sanace objektu kostela(interier)-I. etapa	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Dyje	Zhotovitel:	Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.	IČ/DIČ:	/CZ60740817
Začátek výstavby:	1.9.2012		Konec výstavby 31.10.2012	Položek:	32
JKSO:		Zpracovali:	Bohuslav Hemala	Datum:	15.5.2012

Rozpočtové náklady v Kč					
A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	39 234,54	Práce přesčas	0,00	
	Montáž	73 503,08	Bez pevné podl.	0,00	2 412,75
PSV	Dodávky	7 496,50	Kulturní památka		0,00
	Montáž	15 191,00		0,00	0,00
"M"	Dodávky	0,00		Provozní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		Ostatní	0,00
Ostatní materiál		0,00		NUS z rozpočtu	0,00
Přesun hmot a su		25 425,13			0,00
ZRN celkem		160 850,25	DN celkem	0,00	
Základ 0%					2 412,75

Základ 0%	0,00			
Základ 14%	0,00			
Základ 20%	163 263,00			
		DPH 14%		
		DPH 20%		
		Celkem bez DPH	0,00	
		Celkem včetně DPH	32 652,60	163 263,00
				195 916 Kč

Projektant

Projektant

Objednatel

Křesťanská farma DYJE

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

RA
Roman Arbeiter, stavební huf s.r.o.
Váš stavební partner
www.ra-sh.cz

Datum, razítko a podpis: _____
tel.: +420 515 234 159 | e-mail: info@ra-sh.cz
provozovna: Nádražní 3221 | IČO: 244 614 17
provozovna: Nádražní 3221 | IČO: 244 614 17

Stavební rozpočet

Název stavby:	Kostel svatého Jana Nepomuckého	Doba výstavby:	Objednatel: Římskokatolická farnost Dyje
Druh stavby:	Sanace objektu kostela(interier)-I.etapa	Začátek výstavby: 1.9.2012	Projektant:
Lokalita:	Dyje	Konec výstavby: 31. 10.2012	Zhotovitel: Roman Arbeiter, stavební hut'
JKSO:		Zpracováno dne 15.5.2012	Zpracoval: Bohuslav Hemala

Zpracováno dne 15.5.2012			Zpracoval: Bohuslav Hemala									
Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1	13	139601102R00	Hloubené výkopávký				0,00	11 800,90	11 800,90		0,00	
	16		Ruční výkop lam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	19,00	621,10	0,00	11 800,90	11 800,90	0,00	0,00	
2			Přemístění výkopku				0,00	10 768,06	10 768,06		0,00	
3		162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	19,00	108,06	0,00	2 053,14	2 053,14	0,00	0,00	
4		162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	38,00	95,58	0,00	3 632,04	3 632,04	0,00	0,00	
5		162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	19,00	144,58	0,00	2 747,02	2 747,02	0,00	0,00	
6	17	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	19,00	122,94	0,00	2 335,86	2 335,86	0,00	0,00	
			Konstrukce ze zemín				0,00	3 135,00	3 135,00		0,00	
7	56	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-včetně poplatku za skládku	m3	19,00	165,00	0,00	3 135,00	3 135,00	0,00	0,00	
			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				785,68	350,84	1 136,52		3,26	
8	63	56481112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	28,00	40,59	785,68	350,84	1 136,52	0,12	3,26	
			Podlahy a podlahové konstrukce				36 125,86	4 658,58	40 784,44		17,16	
9		211571121R00	Výplň odvodňovacích žeber kamen. drobným drceným	m3	3,00	610,00	1 411,53	418,47	1 830,00	1,92	5,76	
10		631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	4,44	2 379,61	8 105,09	2 460,38	10 565,47	2,42	10,75	
11		631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	0,10	23 559,65	2 036,77	319,20	2 355,97	1,07	0,11	
12		635212171R00	Podlaha Cetris PD(plastová lišta ukončovací k systému Iglu)	m2	19,00	287,00	3 992,47	1 460,53	5 453,00	0,03	0,54	
13		63000001VD	Mtz podlahových Iglu systému	h	20,00	182,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	
	95	63000002VD	Iglu 50/50/40	KS	110,00	154,00	16 940,00	0,00	16 940,00	0,00	0,00	
14			Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				2 323,00	7 809,00	10 132,00		1,15	
15		612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	10,00	120,60	667,00	539,00	1 206,00	0,04	0,37	
16		953761131R00	Odvětrání troubami PVC kruhovými 140x2,8 mm	m	10,00	420,00	1 572,80	2 627,20	4 200,00	0,01	0,08	
17		953922111R00	Montáž tvarovky větrací-vč.mřížky atyp	kus	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18		9700051160VD	Vrtání jádrové do D 160mm(průraz zdílem pro odvětrací trouby)	m	1,20	1 855,00	0,00	2 226,00	2 226,00	0,00	0,00	
	97	974029165R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 15 x 20 cm	m	10,00	250,00	83,20	2 416,80	2 500,00	0,07	0,70	
19			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	34 980,70	34 980,70		55,55	
20		113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho(značení)	m2	55,00	75,00	0,00	4 125,00	4 125,00	0,48	26,40	
21		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	178,00	42,00	0,00	7 476,00	7 476,00	0,05	8,19	
22		978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	253,00	35,00	0,00	8 855,00	8 855,00	0,06	14,93	
		978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	431,00	33,70	0,00	14 524,70	14 524,70	0,01	6,03	

[illegible]